
Пудрат шартномаси

2022 й. «27» 6 2022-303-13-185-ОВ-сон Кунгирот тумани.

Кейинги }финларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Кунгирот тумани Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом 
асосида иш к)фувчи бонглик М.А.Алиев бир томондан ва кейинги уринларда "Пудратчи" деб юритиладиган “МАХ81Л8 
УО’Ь 8ТКОУ” маъсулияти чекланган жамияти номидан устави асосида иш курувчи Б.А.Калмуратов иккинчи томондан, 
Кунгирот тумани Еркин овули Еркин кучаси йулининг 0.190 км кисмини жорий таъмирлаш ишларига дойр мазкур пудрат 
шартномасини туздилар.

1. Таърифлар
1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

“ижро хужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул булган шахслар томонидан 
уларга киритолган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб- 
ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда кулланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини 
тасдикловчи бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдикланганлиги тугрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли 
конструкциялар оралик даврда кабул килиниши тугрисида далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка 
тартибдаги синови тугрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари хамда курилиш нормалари ва коидаларида 
назарда тутилган бошка хужжатлар:

“курилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича 
Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг курилиш майдони чегарасини ажратиб куйилади ёки 
бош режага мувофик белгиланган бошка белгилар билан белгилаб куйилади.

“вактинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур 
зарур булган хар типдаги вактинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”:- сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниклаш мумкин булмаган 
кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини булиб чикиш: ишларнинг хдр бир боскичи ёки турлари кийматининг аник белгиланган хдлда 
шартнома буйича объектни умумий кийматини боскичларга таксимлаш.

II. Шартнома мавзуси
2.1 Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан 

Кунгирот тумани Еркин овули Еркин кучаси йулининг 0.190 км кисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш 
мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул 
килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар киймати 
З.Ш азкур шартнома “ 10” - июнь 2022 йилдаги 103873-сонли лот га асосан тасдикланган ишлар киймати барча 

соликлар, йигимлар, ККС ва ажратмаларини уз ичига олган х,олда жорий нархларда 43 550 685 (кирк уч миллион беш юз 
эллик минг олти юз саксон беш) сумни ташкил этади.

3.2 Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта куриб чикилиши мумкин эмас, куйидаги х,оллар 
бундан мустасно:

-курилиш киймати ва купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холати сабаб булганда;
-ишлар хджми буюртмачи томонидан узгартирилганда;
-объектнинг курилиши бир йилдан ортикка узгартирилганда.
3.3 Курилиш муддати бир йилдан ортик булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни 

аниклаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
3.4 Тегишли асослар мавжуд булганда узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага кушимча 

битим билан расмийлаштирилади.
IV. Пудратчининг мажбуриятлари

4.1 Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-булимида назарда тутилган ишларни бажариш 
учун: ^

- курилиш майдони худудида вактинчалик иншоотлар куриш;
- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома 

мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор килиш;
-обьектда тасдикланган лойихага мувофик курилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;
- курилиш таваккалчилигини сугурта килиш.
Мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга кабул килиб олиш тугрисидаги далолатномага имзо чекилгандан 

бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини узига тегишли курилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт 
воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар хдмда вактинчалик 
бинолардан бушатиш;

курилиш майдонини курикланишини таъминлаш;
курилиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий х,имояси 

ва техник хафсизлигини таъминлаш.
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Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда бажаришни уз зиммасига олади.
4.2 Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курилию 

ишларининг 50 %дан куп булмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учу] 
Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари
5. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларш 

бажариш учун ярокди булган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунча булган даврда далолатном; 
буйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йул курилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилга! 
Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчида? 
тугалланган ишларни амалдаги конунчилик хужжатларига мувофик кабул килиб олишни таъминлаш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини кабул килиш учуь 
зарур булган ижро хужжатлари руйхатини такдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.
VI. Ишларни бажариш муддати

6.1 Шартнома миллий валюта (сумда) узаро хисоб-китоб килинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:
кейинчалик ЭАВ га конвертация килган холда миллий валютада (сумда) узаро хисоб-китоб килинганда шартнома

конун хужжатларга мувофик руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради:
6.2 Пудратчи мазкур шартномага илова килинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тулови 

тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аникланган муддатда ишларни тулик якунлайди..
12. Курилишнинг давом этиш вакти ишлар бошланган кундан эътиборан 55 кунни ташкил этада. (бажариш 

графигига асосан)
VII. Туловлар ва хисоб-китоблар

7.1 Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30 % микдорида, аванс утказади.
7.2 Буюртмачи ва Пудратчи хар ойда бажарилган ишларини “Маълумотнома-хисоб-фактура”га асрсан 

молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга 
олган холда, ишларни бажариш ва молиялаштириш объектнинг умумий шартномавий жорий кийматнинг 70 % гача 
доирасида амалга оширилади.

7.3 Объектнинг шартномавий жорий кийматнинг колган кисми Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил 
хисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект кабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда кабул килингандан 
кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом булгандан кейин ишлар кийматининг 5% гача 
микдорида, амалга оширилади:

7.4 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича мулк хукукини узида саклаб 
колади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга кадар, объектнинг тасодифий йук килиниши ва шикастланиши хавфи 
Пудратчининг зиммасида булади.

7.5 Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига кабул килган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан 
бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган такдирда, Пудратчи бу хакда конун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини 
ёзма равишда хабардор килган холда, шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор 
килиш хукукига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хак тулашдан озод килинмайди.
VIII. Ишларни бажариш

7.6 Буюртмачи курилиш майдонида уз вакилини -  Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан 
бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан 
фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини 
текширади.Аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиш буича барча чораларини куради, мунтазам равишда олиб 
борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор килиб боради.

7.7 Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари 
билан тусиксиз танишиш хукукига эгадир.

7.8 Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан 
утказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо булув^и масалаларни хал килиш буйича 
йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

7.9 Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг УЬбулимда курсатилган муддатлар билан 
мувофиклаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

7.10 Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади 
ва унга риоя этилиши учун конун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.11 Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
7.12 Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вактда Пудратчига ортикча тупрок 

ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги хужжатларни 
беради.

7.13 Буюртмачи курилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда 
курилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни боглаш (привязка) килиш учун Пудратчига геодезия 
нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.



7.14 Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда 
белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари булиши ва уларнинг мувофикдиги тугри жойлашганлиги учун 
жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар апиклаиса Пудратчи 
Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни уз хисобидан киритади.

7.15 Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнин1 
жойлаши схемаларини жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни 
далолатномани буйича Буюртмачига беради.

7.16 Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва улаш нукталарида 
янгидан курилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

7.17 Пудратчи узи томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи 
буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга давла! 
стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли сертификатларга. 
техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

7.18 Алохида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр булишига караб уларни кабул килишни 
бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва курилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор 
килади. *

7.19 Кабул килинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул 
конструкцияларни оралик кабул килиш далолатномалари хамда уларнинг курилишда Давлат назорати инспекцияси билан 
келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдикланади.

7.20 Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги 
ишларни бажаришга киришади.

7.21 Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган булса ёки у бу хакда хабардор килинмаган 
булса, ёки кечикиб хабардор килинган булса, у холда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик 
беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини уз хисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майда четга чикишларни 
Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа 
жавобгар хисобланмайди.

7.22 Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини 
аникдаса у холда Пудратчи уз кучлари билан ва курилиш кийматини купайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур 
сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34 бандининг иккинчи хач 
бошида курсатилган хдилар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг 
кечикиши окибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

7.23 Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ куча иолосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларини 
супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдонда курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган 
жойга чикариб ташлайди.

7.24 Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. 
Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида ахамиятга эга булган холатлар 
(ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, 
ишларнинг кабул килиб олиниши утказилган синовлар, материаллар уз вактида етказиб берилмасилиги билан боглик тухтаС 
колишлар, курилиш техникасининг ишдан чикиши тугрисидаги маълумотлар, шунингдек курилишни тугаллашни узил-кесил 
муддатига таъсир килиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан коникмаса, у холда ишларни 
бажариш дафтарида уз фикирини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартарас|: 
этиш чора-тадбирларини уз зиммасига олади.

VIII. Ишларини куриклаш
8.1 Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллагунча ва курилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан 

кабул килиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудидаги материаллар, асбоб-ускуналар курилиш 
техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди. г/

8.2 Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулклар объект кабул 
килиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари
9.1 Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бонжг 

енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоситг 
таъсир этса, томонлар бундай кисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч холатлари амал килган 
шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактда мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2 Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойда куп вактда чузилса, у холда Пудратчр 
ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокамг 
киладилар.



9.3 Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килиниши! 
талаб килишга хаклидир.

X. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш
10.1 Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланп 

тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейи 
шунингдек курилиши тугалланган объектни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амал 
оширилади.

10.2 Объектни фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонид; 
олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида кабул килиб олинади.

10.3 Пудратчи курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазк; 
шартноманинг V булимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха иж] 
Хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тупламини амалда бажарилган ишларга тулик мос келишш 
ёзма равишда тасдиклаши керак.

10.4 Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.
XI. Кафолатлар

(11.1 Пудратчи:
- барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха хужжатлари хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик бажарилган барча ишл* 

сифатини;
- узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмла 

конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида курсатилган сертификатларга, давл; 
стандартларига хамда техник шартларига мувофиклигини;

- ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларк 
уз вактида бартараф килинишни;

объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш коидаларига мувофиклигиг 
кафолатлайди.

11.2* Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш I 
ишларнинг кафолат муддати томонлар курилиши тугалланган объектнинг кабул килиб олиш тугрисидаги далолатноман 
имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланад]

11.3 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниютниб, уни бартарф этилгунга кадар фойдаланишн 
давом эттириши имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврш 
узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлам 
далолатномаларида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларин 
далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII булимида назарл 
тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб колиш хукукига эга.

11.4 Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торга 
тавдирда, уларни текшириб чикиш курилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнин 
ушбу масала буйича хужалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор килиш
12.1 Буюртмачи:
- шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик булмаган сабабларга кур 

Пудратчи томонидан бир ойдан куп вактга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан орти 

муддатга кечиктирилган холда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилган ишларнинг сифат 

пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эн
12.2 Пудратчи:
- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан орти 

муддатга тухтатиб куйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш хукукига эге
12.3 Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кушма карорига кура тугалланмаган курилиг 

объекта бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тулайди.
12.4 Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи томонг 

ёзма билдиришнома юборади.
12.5 Шартнома бекор килинган тавдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бо: 

берилган фойдани тулайди.
12.6 Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йул куйилмайди, конун хужжатларида ёки мазку] 

шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.



XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
13.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор

томон:
- иккинчи томонга етказилган зарарни тулайди;
- Узбекистан Республикасининг Фукаролик кодексида, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг 

ш арт н омавий-хукукий базаси тугрисида”ги Узбекистан Республикаси Конунида, бошка конун х,ужжатларида хамда мазкур 
шартномада назарда тутилган тартибда бошкача жавобгарликка тортилади.

13.2 Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, уз вактида 
молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига 
кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган кисмининг 0,4 % микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг 
умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар кийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.
13.3 Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига 

муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5% фоизи микдорида пеня 
тулайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф этилмагани учун Пудратчи 
буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг0,5% фоиз микдорида 
пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш хажми кийматининг бажармаган кисмидан 
Буюртмачига 1 фоиз микдорида жарима тулайди.

Пеня тулаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар курсатишнинг кечикиши туфайли етказилган 
зарарларни коплашдан озод этмайди

13.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи 
хужжатларига мувофик булмаса у холда Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида 
объектни кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада булмаган 
ишлар кийматининг 20% фоизи микдорида ундириш хукукига эга.

13.5 Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан 
ташкари шартномани бузган томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу 
жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарларни коплайди.

13.6 Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги 
учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV. Низоларни хал этиш тартиби
14.1 Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо буладиган 

низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан куриб 
чикилади.

XV. Алохида шартлар
15.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли булган томонлар уртасидаги барча 

олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.
15.2 Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма 

рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хукукига эга булмайди.
15.3 Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар 

уларни имзоланган булса хакикий хисобланади.
15.4 Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо 

булишига олиб келадиган хар кандай келишувни томонлар мазкур шартномага кушимчалар ёки узгаришлар шаклида ёзма 
равишда тасдиклаши керак.

15.5 Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунланганидан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни 
колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарган ишлари учун хак тулашни 
кечиктиришга хаклидир.

15.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари 
кулланилади.

15.7 Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.
15.8 Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал килади.
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1. Тошоп1аг зЬайпота ЪоуюЬа от, т а ^ и п у а й а п т  Ъа]’агауо1:§апс1а 02Ъек1з1;оп 
Ие8риЬНка81п т§  коггир81уа§а цагзЫ кигазЫзЬ 1б§п81с1а§1 цопип Ьи^а{1апшп§ 1а1аЫап§а гМ
ке1асН§ап Ьаг ^апс^ау ЬагакаЙагт ата1§а озЫгтаусШаг, зЪи ]ит1аёап рога, уа’т  С>6 п§1го1: 
Ш тат  ОЪоёаЫазМпзЬ Ьо8^ а г т а 81 02 Х 1 2та1 : та^ипуа11апс1ап {оуёа1ап§ап ЬоМа рога 
Ьег§ап 8Ьах8П1П§ тапГаайапт ког1аЬ тиаууап Ъагакайагш зосНг ейзЫ уок! зосНг е1т а 8Н§1

Ъагака11агт ^^1таус^ :̂
рога ЪепзЬт 1акПГ дШзЬ уок1 уаМа ЪепзЪ;
1оу1атасЫНк дШзЪ; 
рога 81&{1с1а ри11б1азЬ;
Ьеуозка уок1 ЪПуозка рога оНзЪ§а гогШк ЪепзЬ.
Тотоп1аг изЬЪи Ьагака11аг§а уо1 доутазНк ЪоуюЬа сЬога1аг копИзЫ^а 

ка&1а1 ЪегасН.
2. А§аг зЪайпота ЪоуюЬа Ыг Тотоп С)6п§1го1: Ш тат  ОЪодаЫазЪйпзЬ ЪозЬдагта81 

хосН ттт§  аЫо^^а 1о§п ке1таусН§ап уа изЬЪи зЬайпота уоЫ ОгЪеЫз^оп К.е8риЪНка81 

цопипсЫНк Ьи^а11ап§а 7лё ке1асИ§ап хаШ-Ьагака1:1ап§а, зЪи ]ит1ас1ап, коггирз1уа§а о к! 
1пцис1Ьи2агНк зосНг ейзЬ^а та]Ьиг1азЬс1ап Шога! Ьо1§ап Гак1;1аг§а ёисЬ кс1§а, Ъи Ьадс1а 
^иу^ёа§^ а1ода капаПапйап Ъ т  ощаН хаЬагйог дШзЫ кегак:

ОгЪеЫзиж КезриЪНказ1 коггир81уа§а дагзЫ кигазЫзЪ а§епШ §тт§ са11 тагка21 

^а^ат^ 1253
Те1е§гат-капаН (@ап11когЪо1;);
<Зоп§1го1: Ш тат  ОЪоёаЫазЫтзЪ Ьоз^агтаз!

ТОМСЖЬАЯ:

Ри
«МАХ8118 У

гаЬЪап
В.Ка1шига1оу
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ОСЖСтОТ Т1ЖАМ АБЫУА ВОЫМ1 У1ЖГО1К Х12МАТ КОК8АТ18Н 
МАККА2ЖШС У1ЖШ1К АНАМ1УАТСА ЕСА ШШАТЪАЮЧШС 

0<ЖТЖ НШ^АТЪАШСА М11УОГ101ЛС1 ТОСМ8ГОАС1 1Шд11(21У
Х11Ь08А81

1ХоуШашп§ 1ип: 8 ЬагШота

2.ЬоуШашп§ п о т к  Риска! зЬаг1п о та 81

Виуш1 тасЫ  С)6 п§1го1: Ш тат  ОЪоёапкзМпзЬ Ьоз1к1агта81 погтёап 
№ 2о т  азозМа 18Ь уигиШусЫ ЪозЪН§1 М.АНеу;

Рис1га1сЫ “МАХ8118 УОЪ 8ТК0У” та'зиНуай сЬек1ап§ап ]агшуай 
потЫап из1:ау1 азозМа 1зЬ уитШусЫз1 В.А.Ка1тига1оу 1кк1псЫ Штопёап 
С>6 п§1го1; Ш тат  Е гкт оуиП Е гкт косЪа81 уо1тт§  0.190 к т  ^^8т^п^ ]оНу 
{а'тЫазЬ 1зЫап§а сЫг тагкиг риска! зЬагйютазт! йш зк ЪадМа.

Магкиг зкагШота Ю-1уип 2022 уПс1а§1 103873-8опН 1о1 §а азозап 1азс^1ап§ап 
1зЫаг Я1у т а 11 ЪагсЬа зо^1аг, у1§1т1аг, 0 0 8  уа а_]га1та1апт 02  юЫ§а о1§ап ЬоМа 
]опу пагх1агёа 43 550 685 (я т д  иск тЛНоп ЬезЬ уиг еШк т т §  оШ уиг закзоп 
ЬёзЬ) з о т т  1азЫа1 е1асН.

ЗХоуШа 1зЫаЬ сЫдиусЫ$1 уа ктШ §ап  аапа ЬацЫа§1 т а1 и то (: рбп§ко 1 

Ш тат ОЬоёаЫазЫшзЬ Ъоз1щагта81 Ш татёап 2022-уП 27-1уип

ИзЬЬи зЬагШота 1оу1Ьаз1 ОгЪекзШп К.езриЬНказ1 29 ау§из1: 1998 уИёа§1 

670-1-зопН Хо]аНк уипШусЫ зиЬуекйаг &оНуа1тт§ зЬагШотахау-Ьидисру 
Ьа2аз1 1 б§пз1с1а§ 1  ^апип^, ОгЬекзШп КезриЬНказ1 22 арге1 2021 уПс1а§1 684-зопН 
Оау1а1 ЪапсИап 1б§пз1с1а§1 цапигп, 8 Ьаг1потаУ 1у типозаЬаЙагш ШЬёап 
{акотШазМпзЬ с1юга-1аёЫг1ап 1б§пз1ёа» § 1 14-зеп1;уаЬг 2021-уйс1а§1 РР-6313- 
зопН ОгЬеЫзШп ЯезриЬНказ1 РгегЫепйпт^ Р а гт о т  1а1аЫап§а ]ауоЬ ЬегасН.
ЬоуШа а т а И а § 1 цопип НивдаНап^а ти уой д  1$ЫаЬ сЬ^П§ап уа иш 1 и21зЬ 
т а ц з а й ^ а  т и у о ! щ

0 !  .
Магкаг ЬозЬ уипзкопзиШ и К.Аппагагоу

2022 уП «27» 1уип
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УипсНк аЬахз (1ас1ЫгкогНк зиЬуекИпй) Йау1а! го’ухаййап оЧкагНдапИд! 4о*д*г1зШа
б У У О Н Ы О М А

ШЬЬи Ы1ап ТайЫгкогНк зиЬуекНап уадопа йахЛа! геуезМда
_____________  "МАХЗиЗ УОЧ- З Т К О У  Маб'иКуай сНеМапдап ]ат!уа{__________________

(УигМОс $Иахвп)пд -  ЫЫгкоА «иЬуекОЫпд 1а8НкШуФичич1у вИаИ ко’гааШдап НоИад! 1о'!к] погп)

________________ __________  "МАХЗЦ5 УОЧ. 5ТКО У" м о и ______________________________
(УигИ!к $Ьах*п1пд ч^апИдап пот!)

ТазНкН ейзЬ (дау1а 1азНк11 зЙзН, ЬозЬда го'ухаМап оЧкаизН та'клтюОапш о'гдагйпзН)

03.08.2018 626848 го'уха* гащатв уогиу кШ дапНд! 1а8сИя1апас1|.

(Вала, оу (го'гЬйапХ уй):

8о11д (о'кшсЫтпд ЩепШказ1уа гадат! (8Т1ГС): 305684300

Та$ИкШу-Ьичид!у
зИакН:

^уйбЬ дап ]оу1:

биуоИпота:

Маз'иНуаЦ сЬек1апдап ]ат!уа!

Оошяа1родМз1;оп ВезриМказ», Оо'пдЧгсЛ *итап1, Оо'пдЧгсй,2.М.ВаЬиг, 
_________________________________ 208;_____________

С2огада1род'1в1оп КезриЬйказ!, Оо'пд1го1 {иташ , РА\Л_АТ ЬтопкЗап  
Х12МАТ1-АК1 МАККА21__________________  Ьвг11дап

(На'ухаМап оЧкагим̂ !) ощяппюд (о'бч пот!):



Конырат районы Абаданластырыу баскармас 
ислерди (хызметлерди) сатып алыу бойынша танлау

алыу бойынша 
6-санлы мэжлис баянламасы

2022-жыл “ 27 ” - июнь Конырат районы

Катнасыушылар 
Комиссия баслыгы М.Алиев Конырат районы Абаданластырыу

баскармасы баслыгы
Комиссия агзалары М.Оразбаев Конырат районы Абаданластырыу 

баскармасы бас инженери
З.Матниязова Конырат районы Абаданластырыу

9 баскармасы техника кауипсизлиги
инженери

А.Картбаев Конырат районыАбаданластырыу 
баскармасы технадзоры

М.Баймуратов Конырат районы Абаданластырыу 
баскармасы бас есапшысы

КУН ТЭРТИБИ:

Конырат районы Абаданластырыу баскармасы - Тацлап алыу комиссиясы баслыгы М.Оразбаев 

мэжлисте тацлау комиссиясыньщ 5 агзасынан 5 адам катнасып атырганлыгын айтып отип, танлау 

комиссиясы мэжлисин ашык деп жариялады.

Танлау комиссиясы хаткери тацлау комиссиясына томендеги маглыуматларды усынды: 

взбекстан Республикасынын 2021-жылдьщ 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыулар 

хаккында»гы Нызамыньщ (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапык ец жаксы 

усынысларды танлап алыу откерилиуи хаккында арнаулы информацион порталында (НЦр://с1хаг1с1.и2ех.и2/) 

дагаза танлау катнасыушыларыныц кабы л етиу муддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс кун алдын 

мэмлекетлик буйыртпашы тэрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган 2022 жыл 10-июнь куни 

103897-санлы лот бойынша 2022-жыл 20-июнь кунги 1-баскыш баянламасы бойынша хеш кандай шагым 

келип туспеди.

1. Конырат районы Абаданластырыу баскармасы бюджет каржылары есабынан скагЫ.игех.иг 

парталына жайластырылган Конырат районы Еркин ауыл Еркин кошесинин 0,190 км болегиндеги жолды 

женил онлау жумысларын эмелге асырыу ушын еткерилген тацлап алыуда тацлау хужжетлеринде хэм 

танлау шэртлери бойынша ец жаксы шэртлерди усынган хэм тацлап алыу женимпазы деп табылган 

«МАХ8И8 УО’Ь 8ТКОУ» жууапкершилиги шекленген жамиети менен 43 550 685 сумга шартнама дузилсин.

2. Жецимпаз мекеме тацлап алыу шэртлери тийкарында шэртнама дузиуден бас тарткан жагдайда 

шартнама дузиу хукукы кейинги катнасыушы (резерв) етип, «СЮЖНКОТ УОЬ.РОУ.УК» белгиленсин.

взбекстан Республикасы “Мэмлекетлик сатып алыулар хаккында”гы Нызамы талапларына хэмде 

жокары корсетилген маглыуматларды есапка алып Тацлау комиссиясы

Ц А Р А Р  Е Т Е Д И :



Бунда жецимпаз катнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаган мугдарда шэртнама дузиу мумкинлиги

белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына мууапык тацлау катнасыушыларыныц усынысларын керип шыгыу хэм бахалау 

муддети усыныслар бериу тамам болыуынан 10 (он) кунинен асып кетиуи мумкин емеслиги маглыумат 

ушын кабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы -  М.Баймуратовка танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен 

шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилгеннен сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы 

информацион порталына (хулулу.хагМ.иг) жайластырыу тапсырылсын.

Катнасыушылар
Комиссия баслыгы М.Алиев Сонырат районы Абаданластырыу баскармасы

I*

Комиссия агзалары М.Оразба* Конырат районы Абаданластырыу баскармасы 
бас инженери

баслыгы

З.Матниязова

А.Картбаев

М.Баймуратов

Конырат районы Абаданластырыу баскармасы 
техника кауипсизлиги инженери

Конырат районы Абаданластырыу баскармасы 
бас есапшысы

Конырат районыАбаданластырыу баскармасы 
технадзоры


