

**ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)**

Шовот тумани

«29» июн 2022 й.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Хоразм вилояти Шовот туман Ободонлаштириш бошқармаси номидан Устав асосида иш кўрувчи бошлик М.Қурбанов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **SOYOT OQ-QUSH MCHJ** \_\_ номидан Устав асосида ҳаракат қилувчи корхона раҳбари У.Ражабова иккинчи томондан Шовот тумани Шовот шаҳарчаси Хива кўчаси ҳудудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши ишлари бўйича қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш бўйича мазкур пудрат шартномасини туздилар.

**I. ТАЪРИФЛАР**

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади;

-**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланиладиган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

-**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

-**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

-**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

-**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

**II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ Шовот тумани Шовот шаҳарчаси Хива кўчаси ҳудудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши ишларини амалга ошириш объектида кузда тутилган лойиха бўйича жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.**

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ажратмалар ва пудратчининг бошқа харажатларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда кўшилган қиймат солиғи билан бирга **90 000 000 ( тўқсон миллион )** сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар қиймати Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқ муддатга ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
- Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлашни таъминлайди;
  - қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
  - Буюртмачини субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
  - қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шуниингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;
  - қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;
  - мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
  - қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;
  - қурилишда таваккалчилик суғуртаси учун белгиланган суммага суғурта ташкилотларидан бири билан таваккалчилик суғуртаси тўғрисида шартнома тузади ва суғурта шартномаси билан суғурта полисини бюртмачига тақдим қилади.
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мавжудлигини кафолатлаган ўзининг 20% га тенг бўлган ва унга хизмат кўрсатувчи банк томонидан берилиши кафолатланган 20% айланма маблағларини мазкур шартномада кузда тутилган объект харажатлари учун унумли ишлатиш мажбуриятини олади.

9. Пудратчи объектни фойдаланишга топшириш учун Буюртмачига барча ишлар бажарилганини исботловчи ҳужжатларни (исполнительная документация) тўлиқ хажмда тақдим қилади.

10. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

## **V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

11. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврга далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
- молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятларини олади;

12. Буюртмачи мазкур шартномада кузда тутилган уз мажбуриятларини бажармаса ёки старли тарзда бажармаса пудратчи олдида тулиқ мулкый жавоб беради.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.**

13. Шартнома томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб кучга киради.

14. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинган ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ишларни бажаради

15. Объектни « 29 » « июл » 2022 йил фойдаланишга топширилиши белгиланади.

## **VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ – КИТОБЛАР**

16. Шартнома бўйича ўзаро ҳисоб-китоблар миллий валюта - «сумда» қилинади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30% миқдоридан ўтказилади, бу **27 000 000 ( йигирма етти миллион )** сўмни ташкил этади.

18. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун маблағлар буюртмачининг ўз маблағлари ҳисобидан беш банк қунида молиялаштирилади ва қолган 70 % миқдоридаги тўлов ишларни бажариш жадвали ҳамда Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида тузиладиган тўлов графиги асосида амалга оширилади. (1,2-иловалар)

19. Буюртмачи томонидан жорий молиялаштириш бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилиб қабул қилингандан кейин ҳақиқий бажарилган ишлар кийматидан берилган аванс суммасини пропорционал ушлаб қолган ҳолда молиялаштириш жадвали бўйича амалга оширилади.

20. Пудратчининг ҳисоб рақамига тушадиган маблағлар ушбу объект қурилиши харажатларига, шунингдек таъминотчиларга, объект қурилишига зарур бўлган материаллар, техника ресурслари, меҳнатга ҳақ тўлаш, объект қурилишида иштирок этаётган ёрдамчи ташкилотларга тўлаш учун ва Ушбу объект қурилишининг бошқа харажатларига қатъий сарфланади.

21. Пудратчи жорий молиялаштириш учун ҳисобот ойнинг охири қунигача ва якуний молиялаштириш учун ҳисоб китоб учун қурилиш монтаж ишлари миқдори, харажатлари тўғрисидаги «Бажарилган ишлар киймати тўғрисидаги маълумотнома ҳисоб-варақ-фактурани» ўзи тузиб тақдим қилади. Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишларининг миқдори, сифати ва харажатларини текшириб қабул қилиб имзолайди.

22. Буюртмачига жорий молиялаштириш ва якуний ҳисоб-китоб учун, бажарилган қурилиш-монтаж ишларини миқдори, сифати ва харажатлари текширувидан сўнг Пудратчи томонидан тузиладиган ва Буюртмачи томонидан қабул қилиб имзо чекиладиган «Бажарилган ишлар киймати тўғрисидаги маълумотнома-ҳисоб-варақ-фактура» асос бўлади.

23. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлайди. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

#### **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.**

24. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширилади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

25. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

26. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунозама равишда қатнашади.

27. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва иш жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

28. Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

29. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш кийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларни зарур сифатини таъминлаш учун қелишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни қелишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

#### **IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.**

30. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида қилиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

31. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга зилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш ҳақида қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

32. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. КАФОЛАТЛАР.**

33. Пудратчи:

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилишни;
- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Мавжуд нуксонлар ва уларнинг бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг умумий суммасини 5% миқдорда жарима солиш ҳуқуқига эга.

## **XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.**

34. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

35. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан икки ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари умуман бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

36. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

37. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

38. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

39. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.**

40. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, Ўзбекистон Республикаси «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида» ги қонунида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 395 сонли қарори

лан, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади ва иккинчи тамонга етказилган зарарларни қоплайди.

41. Мазкур шартномада кузда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаганлиги ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Буюртмачи Пудратчи олдида қуйидаги ҳолларда жавобгар бўлади ва:

- белгиланган муддатда объектни иш бошлаш учун пудратчига топширмаса далолатнома бўйича бунинг оқибатида ишларни бажариш жадвалида бажариш кузда тутилган ишларнинг бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- буюртмачининг ҳисоб рақамига мақсадли молиялаштириш учун тушган пул маблағларини уч банка кунда сабабсиз пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бермаса ушлаб турилган сумманинг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- шартномага муофиқ ишларни бажариш жадвали бўйича бажарилган ишлар ҳажмини асоссиз равишда қабул қилиб тасдиқлашдан бош тортгани учун ушбу қабул қилиш, тасдиқлашдан бош тортган сумманинг 5% миқдорида жарима тулайди;

- шартнома шартларига муофиқ тайёр ҳолда қабул қилиш учун тақдим қилинган объектни асоссиз равишда қабул қилишдан бош тортса шартнома қийматининг 5% миқдорида жарима тулайди;

42. Мазкур шартномада кузда тутилган ва тегишли иловаларда кўрсатилган мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда Пудратчи Буюртмачи олдида қуйидаги ҳолларда мулкӣ жавобгар бўлади ва:

- Ишларни бажариш жадвалида белгилангандан кам ҳажмда ишларни бажарса, мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмидан ҳар кечиктирилган кун учун 0.5% миқдорда пеня тўлайди.

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдорда бажариб тегишли тартибдаги маълумотлар билан ҳисобот ойнанинг охириг кунига қадар тасдиқлатмаса «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган ишлар қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- Ишларни «ишларни бажариш жадвалида» белгиланган миқдордан кам бажарса, бажарилмаган қисмининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- объектни шартномада белгиланган муддатда тайёр ҳолда фойдаланишга топширмаса шартнома қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди;

- Буюртмачи, назоратчи, фойдаланувчи ташкилотлар ва ишчи комиссияси тамонидан аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишларни белгиланган (ун кундан ортик бўлмаган) муддатда бартараф қилмаса ушбу аниқланган камчиликлар, нуқсонлар ва сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 5% миқдорида жарима тўлайди.

43. Агарда томонлардан бири ўз реквизитларини шу жумладан юридик ва почта манзилларини, телефон рақамларини, корхона атамаси ёки мақомини нотўғри берса ва ўзгарганлиги тўғрисидаги маълумотни уч календар кунда иккинчи тамонга ёзма хабар бермаса айбдор тамон иккинчи тамонга шартнома баҳосининг 0,1% миқдорида жарима тўлайди.

44. Бир тамоннинг айби билан шартномани бекор қилишга тўғри келса, айбдор тамон иккинчи тамонга барча зарарларни қоплайди, амалдаги қонунларда белгиланган тартибда.

45. Тамонларнинг мулкӣ жавобгарликка тортилиб тўлайдиган неустойка, штраф ва пенялари шартнома қийматининг 50% ошмаслиги керак.

46. Тамонлар неустойка, жарима, пеня каби мулкӣ талабларини далолатнома асосида тўлов талабномаси бўйича ақцептсиз амалга оширишга ҳақлидир.

#### **XIV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.**

47. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда ёки узгартиришда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган барча низоли масалаларни томонлар муҳокама билан қилишувга эришмасалар, у ҳолда улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда судга мурожат қилишлари мумкин.

#### **XV. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР**

48. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қилмасликка қелишиб оладилар.

48.1. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

48.2. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан конунга ҳилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, тақлиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз,

ликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот колдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома шартлари асосида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради

## XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

49. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

50. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

51. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

52. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

53. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

54. Мазкур шартноманинг жорий нархлардаги келишилган суммаси меъёрий-қонун ҳужжатларига Қ.Қ.С. тўғрисида ўзгартиришлар киритилса қайта куриб чиқилади.

55. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари қўлланилади.

56. Мазкур шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва барча кузда тутилган шартнома шартлари тўлалигича бажарилгунга қадар амал қилади.

57. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

58. Мазкур шартнома «\_31\_» «\_декабр\_» 2022 йилгача амал қилади.

59. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги ПК-594 сонли қарорига асосан Газначиликда руйхатга олингандан кейин кучга қонуний киради.

## XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

### БУЮРТМАЧИ:

### ПУДРАТЧИ:

|   |  |
|---|--|
| <b>Шовот туман Ободонлаштириш бошқармаси</b>          | <b>SOYOT OQ-QUSH MCHJ</b>  |
| <b>Манзили:</b> Шовот туман "Туркистон" кўчаси, 78-уй | <b>Манзили:</b> <u>Xorazm viloyati, Urganch sh.</u>                          |
| <b>Тел/факс:</b> (62) 34-51-661                       | <b>Тел/факс:</b>   |
| <b>Х/р:</b> 401722860332307065200110001               | <b>Х/р:</b> 2020 8000 2004 6176 3001   |
| <b>СТИР:</b> 206945071                                | <b>СТИР:</b> 303 318 938   |
| <b>ИФУТ:</b> 70100                                    | <b>ИФУТ:</b> 42210   |
| <b>Банк:</b> Марказий банк Ташкент шаҳри ХКМК         | <b>Банк:</b> ТОШКЕНТ Ш., АТБ "КИШЛОК ҚУРИЛИШ БАНК" БОШ АМАЛИЁТЛАР БОШҚАРМАСИ |
| <b>МФО:</b> 00014                                     | <b>МФО:</b> 01037  |
|   |  |

Бош.лик.

М.У.

М.Курбанов



Директор

У.Ражабова

(имзо)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

1. Loyihaning turi: **Shartnoma.**

2. Loyihaning nomi: **4-son pudrat shartnomasi**

«Buyurtmachi» deb yuritiladigan **Shovot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi** nomidan Ustav asosida ish ko‘ruvchi boshliq **M.Qurbanov** bir tomondan, keyingi o‘rinlarda «**Pudratchi**» deb yuritiladigan **SAYOT OQ-QUSH MCHJ** nomidan Ustav asosida xarakat qiluvchi korxonra rahbari **U.Rajabova** ikkinchi tomondan Shovot tumani Xiva ko‘chasi suv ta‘minotini yaxshilash ishlari bo‘yicha umumiy qiymati **90.000.000** so‘mlik shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot - **Shovot tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi** tomonidan 29.06.2022 yil sanasida ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Ushbu loyiha O‘zbekston Respublikasining 29.08.1998 yildagi “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi №670-I-sonli Qonuni va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni **qabul qilish maqsadga muvofiq.**

Markaz bosh yuriskonsulti:



Qurbonov B.R.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ  
ШОВОТ ТУМАНИ  
ОБОДОНДАШТИРИШ  
БОШКАРМАСИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
XORAZM VILOYAT  
SHOVOT TUMANI  
OBODONLASHTIRISH  
BOSHQARMASI

Шовот тумани туркистон кўча 78 уй тел:(8-362)34-51-194. факс:(8-362)34-51-661, индекс-221000 , почтаKutliyev1983@mail.ru

29– июн 2022 йил

№ 194

Шовот тумани

Шовот тумани бўйича Ғазначилик  
бўлинмаси бошлиғи У.Бобожонова

Шовот туман Ободонлаштириш бошқармаси сизга ёзиб шуни маълум қиладики, Хоразм вилояти Шовот шаҳар Шовот МФЙ Хива кўчаси ҳудудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши ишлари Ўзбекистон Республика Товар-Хом АШЕ Биржаси <https://etender.uzex.uz> махсус харид порталигага 20.06.2022 йил lot №1093276 билан жойлаштирилганда техник носозлик туфайли лойиха ҳужжатлари тўлиқ юкланмай қолган.

Сиздан шартнома платформасига барча зарурий ҳужжатлар (лойиха ҳужжатлари) юклатилганлигини инобатга олишингизни ва туман ғазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатдан ўтказилишида амалий ёрдам беришингизни сўраймиз.

Сизга ҳурмат билан !

Шовот туман Ободонлаштириш  
бошқарма бошлиғи

М.Курбанов



**Хоразм вилояти Шовот шаҳар МФЙ Хива кўчаси худудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши ишлари  
бўйича ойлар давомида иш  
жадвали**

| № | Объект номи<br>ва манзили   | Иш ҳажм<br>бирлиги,<br>қиймати(сўм) | 2022 йил учун иш ҳажм бирлиги қиймати (сўм) |        |      |         |     |     |         |            |         |            |       |        |  |  |  |
|---|---|-------------------------------------|---|--------|------|---------|-----|-----|---------|------------|---------|------------|-------|--------|--|--|--|
|   |   |                                     | 1 чорак                                     |        |      | 2 чорак |     |     | 3 чорак |            |         | 4 чорак    |       |        |  |  |  |
|   |   |                                     | Январ                                       | феврал | март | апрел   | май | июн | июл     | август     | сентябр | октябр     | ноябр | декабр |  |  |  |
| 1 | Хоразм вилояти<br>Шовот шаҳар<br>Шовот МФЙ<br>Хива кўчаси<br>худудида сув<br>таъминотини<br>яхшилаш<br>қурилиши<br>ишлари | 90 000 000                          |   |        |      |         |     |     |         | 27 000 000 |         | 63 000 000 |       |        |  |  |  |



М.Курбанов  
(буюртмачи)



У.Ражабова  
(пулратчи)

**Хоразм вилояти Шовот шаҳар МФЙ Хива кўчаси худудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши ишлари  
бўйича ойлар давомида молиялаштириш  
жадвали**

| № | Объект номи ва манзили  | Хажм бирлиги.<br>Киймати(сўм) | 2022 йил учун молиялаштириш киймати(сўм) |        |      |         |     |     |         |            |         |            |       |        |  |  |  |
|---|---|-------------------------------|--|--------|------|---------|-----|-----|---------|------------|---------|------------|-------|--------|--|--|--|
|   |   |                               | 1 чорак                                  |        |      | 2 чорак |     |     | 3 чорак |            |         | 4 чорак    |       |        |  |  |  |
|   |   |                               | Январ                                    | Феврал | март | апрел   | май | июн | июл     | август     | сентябр | октябр     | ноябр | декабр |  |  |  |
| 1 | Хоразм вилояти Шовот шаҳар Шовот МФЙ Хива кўчаси худудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши ишлари | 90 000 000                    |  |        |      |         |     |     |         | 27 000 000 |         | 63 000 000 |       |        |  |  |  |



М.Курбанов

(бюроtmачи)



У.Ражабова

(шудратчи)



## XALQ DEPUTATLARI SHOVOT TUMANI KENGASHI QARORI

2021 - yil 20 - oktabr

VI-46-45-12-177-K/21

Shovot tuman hokimligi

**Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни ташлаб олиш ва “Фукаралар ташаббуси жамгармаси”даги маблағларни мазкур тадбирларга йўналтириш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фукараларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорининг ижросини таъминлаш мақсадида, халқ депутатлари Шовот туман Кенгаши

### Қ А Р О Р Қ И Л А Д И :

1. Халқ депутатлари Шовот туман Кенгашининг 2021 йил 28 апрелдаги “Маҳаллий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги 37-172-сонли қарори мазлумот учун қабул қилинсин.
2. Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали “Ташаббусли бюджет” жараёнида фукаралар томонидан ўз худудидаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш бўйича киритилган таклифларнинг 3-босқич, яъни “Овоз бериш” жараёни якунида аниқланган “Ғолиб таклифлар” рўйхати ҳамда ундаги шаклланган тадбирларни молялаштириш бўйича манзилли рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
3. “Фукаралар ташаббуси жамгармаси” маблағлари ҳисобидан 89.0

млн сўм (саксон тўққиз миллион), Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очиқ бюджет ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5250-сонли Қарори бўйича Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан қўшимча ажратилган 500 млн сўм (беш юз миллион), шунингдек, Шовот тумани маҳаллий бюджетининг 2021 йил 3 чорак якуни бўйича шаклландирилган даромадлар режасининг ортқича бажарилган қисмидан “Фукаралар ташаббуси жамгармаси”га ўтказиладиган 30 % маблағлар ҳисобидан 161 млн сўм (бир юз олти миш бир миллион) ёки жами 750 млн сўм (етти юз эллик миллион сўм)ни ташкил қилиб ушбу маблағлар ҳисобидан жамоатчилик фикри асосида очилган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлигининг “orenbudget.uz” портали орқали овоз бериш жараёнида ғолиб деб топилган таклифларни молялаштириш учун 1-иловага мувофиқ йўналтирилсин.

4. Шовот туман ҳокимлигининг ахборот хизмати (М.Искандарова)га ва туман ҳокимлиги молия бўлими модератори (Ш.Курбанов)лар билан биргаликда 3-босқич, яъни “Овоз бериш” жараёни якунида аниқланган “Ғолиб таклифлар”, шунингдек, ундаги шаклланган тадбирларнинг молялаштирилиши ҳамда амалга ошириладиган ишлар бўйича маълумотларни кенг жамоатчиликка мунтазам равишда етказиб бериш вазифалари юклатилсин.

5. Туман ҳокимлиги молия бўлими мудири (Д.Абдуллаев)га ва туман газначилик бўлими (У.Бобожонов)га бюджетга тегишли ўзгариш киритиш, белиланган тартибда тўловни амалга ошириш ҳамда ажратилган маблағлардан мақсадли фойдаланишни назорат қилиш топширилсин.

6. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш туман ҳокимининг ўринбосарлари (А.Якубов, М.Куранбаев, Б.Отажонов) ҳамда халқ депутатлари Шовот туман Кенгашининг доимий комиссия раислари зиммасига юклатилсин.

Туман ҳокими



Х.А. Отажонов

Халқ депутатлари Шовот туман  
кенгашининг  
2021 йил 20 октябрдаги  
VI-46-45-12-177-К/21-сон қарорига  
I-илова

Шовот тумани бўйича 2021 йилда амалга оширилган фуқаролик вакиллари ташаббуслари бўйича  
МАЎЖИЛАНДИРТИЛГАН

| №   | Ҳудудий вакиллик бўлими   |   |                     | Амалга оширилган ташаббусларнинг саноғи | Химматга эриштилган | Масъулиятчи вакил (ФТЖ, Қўшма шirkа, йиллик қаралган) | Ўнгиригига ташаббуслар            |
|---|---------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|
|   | Ташаббусларнинг ID рақами | Қандаги ҳудуд   | Тўлиқ исми (саноғи) |   |                     |   |                                   |
| "Фуқаролар ташаббуслари ширкати"да амалга оширилган ташаббуслар |                           |   |                     |   | 790 000 000         | x   | x                                 |
| 1   | 123000000                 | Шовот тумани 2-сон "Қўшма шirkа"да амалга оширилган ташаббуслар ширкати     | 162                 | 130 000 000,0                           | 130 000 000,0       | Фуқаролар ташаббуслари ширкати                        | Шовот тумани ҳудудига ташаббуслар |
| 2   | 123000010                 | Шовот тумани 1-сон МАЖ "Халқ аъломи"да амалга оширилган ташаббуслар ширкати | 147                 | 660 000 000,0                           | 660 000 000,0       | Фуқаролар ташаббуслари ширкати                        | Шовот тумани ҳудудига ташаббуслар |
| Ташаббусларнинг саноғи  |                           |   |                     |   |                     |   |                                   |

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ООО «ARX DAVRON»

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**  
"Хоразм вилояти Шовот тумани Шовот шахарчаси  
"Хива" кучаси худудида сув таъминотини яхшилаш  
курулиши."

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Пояснительная записка*  
*Расчётная стоимость объекта в текущих ценах*  
*Локальная ресурсная ведомость*  
*Ведомость ресурсов*

– г.Ургенч – 2022г. –

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ООО «ARX DAVRON»**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**  
**"Хоразм вилояти Шовот тумани Шовот шаҳарчаси**  
**"Хива" кучаси худудида сув таъминотини яхшилаш**  
**қурилиши."**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Пояснительная записка*  
*Расчётная стоимость объекта в текущих ценах*  
*Локальная ресурсная ведомость*  
*Ведомость ресурсов*

Директор  
ООО «ARX DAVRON»:



Матюсубов Д.



– г.Ургенч – 2022г. –

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на "Хоразм вилояти Шовот тумани Шовот шахарчаси "Хива" кучаси худудида сув таъминотини яхшилаш курилиши." Разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305, «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК-1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент-1996г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК-2004-2009гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК-4.13.00-09).

Объекты строительства расположены в Хорезмской области Ханкинского района.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработана на основании дефектного акта и задания на проектирование с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за средних цен 4 – квартал 2021г, биржевых цен, конъюнктуры рынка.

Среднечасовая заработная плата – 17921,03сум. (с учетом отчислений в соц.страх. – 12%)

Транспортно-складские затраты на оборудование – 2 %

Транспортно-складские затраты на материалы и конструкции – 4 %

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51 %

Прочие затраты заказчика – 5%.

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Сметная документация составлена с учетом НДС – 15 %

Составил:



РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

"Хоразм вилояти Шовот тумани Шовот шахарчаси "Хива" кучаси худудида сув таъминотини яхшилаш курилиши."

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ  | Цена<br>(тыс.сум) |
|----|--|-------------------|
| 1  | 2  | 3                 |
| 1  | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%              | 0,000             |
| 2  | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4% | 61 146,721        |
| 3  | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (17921,03)                            | 5 238,816         |
| 4  | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)  | 1 953,029         |
| 5  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%  | 0,000             |
| 6  | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%   | 10 599,312        |
| 7  | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%  | 252,601           |
| 8  | ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ          | 1,00              |
| 9  | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ   | 79 190,479        |
| 10 | НДС - 15%  | 11 878,572        |
| 11 | И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС   | 91 069,051        |
| 12 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - факт.   | 4 000,000         |
| 13 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА                            | 95 069,051        |

ИСПОЛНИТЕЛЬ



МН

ЗАКАЗЧИК



МН



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

"Хоразм вилояти Шовот тумани Шовот шаҳарчаси "Хива" кучаси худудиди сув таъминотини яхшилаш курилиши."

ОСНОВАНИЕ:

| №    | Шифр          | Наименование   | Единица измерения | Количество       |                     | Сметная стоимость, сум |            |
|------|---------------|--|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|
|      |               |  |                   | На ед. измерения | По проектным данным | в текущем уровне       |            |
| 1    | 2             | 3  | 4                 | 5                | 6                   | 7                      | 8          |
|      |               | <b>РАЗДЕЛ</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
|      |               | <b>НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
|      |               | <b>РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ ЭКСКАВАТОРОМ «ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>                          |                   |                  |                     |                        |            |
| 1    | E01-01-009-23 |  | 1000М3            |                  | 0,277               | 4362749,10             | 1208481,50 |
| 1.1  | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 53,1             | 14,7087             | 0                      | (0)        |
| 1.2  | 2268          | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА                         | МАШ-Ч             | 53,1             | 14,7087             | 82161                  | 1208481,50 |
| 2    | E01-02-057-2  | <b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
| 2.1  | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 154              | 35,42               | 17921,03               | 634762,88  |
|      |               | <b>РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,5-1/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b> |                   |                  |                     |                        |            |
| 3    | E01-01-013-8  |  | 1000М3            |                  | 0,02                | 3369364,45             | 67387,29   |
| 3.1  | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 11,41            | 0,2282              | 17921,03               | 4089,58    |
| 3.2  | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 33,09            | 0,6618              | 0                      | (0)        |
| 3.3  | 2264          | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА                             | МАШ-Ч             | 25,25            | 0,505               | 125342                 | 63297,71   |
| 4    | E310-1010     | <b>ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЕМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 4.1  | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 0,1052           | 3,3664              | 0                      | (0)        |
| 4.2  | 163           | АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т   | М-ЧАС             | 0,1052           | 3,3664              | 121105                 | 407687,87  |
| 5    | E23-01-001-1  | <b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО ПОД ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ТОЛ 10 СМ</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
| 5.1  | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 10,2             | 20,4                | 17921,03               | 365589,01  |
| 6    | E22-04-001-1  | <b>УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ: СУХИХ 1,5</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 6.1  | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 88,6             | 97,46               | 17921,03               | 1746583,58 |
| 6.2  | 112           | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ-Ч             | 0,25             | 0,275               | 72437                  | 19920,18   |
| 6.3  | 12104         | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100  | М3                | 0,1              | 0,11                | 406323                 | 44695,53   |
| 7    | 403-507       | <b>ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КЛД-15</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
| 8    | 585521-123    | <b>КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ 15-9</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 9    | 585521-124    | <b>КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ 15-8</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 10   | 403-496       | <b>ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЦП 1-15-1</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 11   | C113-753      | <b>ЛЮК ЧУГУННЫЙ Т 700ММ</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
| 12   | E22-01-021-03 | <b>УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
| 12.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 194              | 58,976              | 17921,03               | 1056910,67 |
| 12.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 30,8             | 9,3632              | 0                      | (0)        |
| 12.3 | 116           | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  | МАШ-Ч             | 28,54            | 8,67616             | 10891                  | 94492,06   |
| 12.4 | 1932          | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ   | МАШ-Ч             | 1,39             | 0,42256             | 37409                  | 15807,55   |
| 13   | 113-9098      | <b>Трубы НАПОРНЫЕ из полиЭтилЕНА Низкого давлЕНИЯ /ПНД/ SDR 13,6 диАМЕТРОМ 110 ММ, ТолщиНой СТЕНКи 8,1 МММ</b>                     |                   |                  |                     |                        |            |
| 14   | E22-01-021-01 | <b>УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 14.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 173              | 9,342               | 17921,03               | 167418,26  |
| 14.2 | 116           | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  | МАШ-Ч             | 20,3             | 1,0962              | 10891                  | 11938,71   |
| 14.3 | 1932          | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ   | МАШ-Ч             | 0,93             | 0,05022             | 37409                  | 1878,68    |
| 15   | 113-8117-9    | <b>Трубы из полиЭтилЕНА /ПНД/ диАМЕТРОМ 50 ММ</b>  |                   |                  |                     |                        |            |
| 16   | E22-01-011-4  | <b>УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ: 108 ММ</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 16.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 328              | 1,64                | 17921,03               | 29390,49   |
| 16.2 | 126           | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХЛОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./  | МАШ-Ч             | 20,49            | 0,10245             | 102586                 | 10509,94   |
| 16.3 | 1147          | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч             | 20,63            | 0,10315             | 1327                   | 136,88     |
| 16.4 | 1932          | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ   | МАШ-Ч             | 13,6             | 0,068               | 37409                  | 2543,81    |
| 16.5 | 2700          | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)                             | МАШ-Ч             | 12               | 0,06                | 2291                   | 137,46     |
| 16.6 | 32534         | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ                         | Т                 | 0,02             | 0,0001              | 8828000                | 882,80     |
| 16.7 | 35310         | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42  | Т                 | 0,05             | 0,00025             | 17500000               | 4375,00    |
| 16.8 | 37159         | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 108Х3 ММ  | М                 | 1004             | 5,02                | 81164                  | 407443,28  |
| 17   | E22-01-011-4  | <b>ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 108Х3 ММ</b>   |                   |                  |                     |                        |            |
| 17.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 328              | 10,496              | 17921,03               | 188099,13  |
| 17.2 | 35310         | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42  | Т                 | 0,05             | 0,0016              | 17500000               | 28000,00   |

|      |               |   |          |        |           |             |             |
|------|---------------|---|----------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 17.3 | 37159         | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 108х3 ММ   | М        | 1004   | 32,128    | 81164       | 2607636,99  |
| 18   | E22-02-003-4  | НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 108ММ | 1КМ      |        | 0,0037    | 28036195,54 | 103733,92   |
| 18.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 228    | 0,8436    | 17921,03    | 15118,18    |
| 18.2 | 863           | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л   | М-ЧАС    | 33,26  | 0,123062  | 5445        | 670,07      |
| 18.3 | 31441         | ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ  | Т        | 0,067  | 0,0002479 | 3300000     | 818,07      |
| 18.4 | 32144         | МАСТИКА   | Т        | 4,06   | 0,015022  | 5800000     | 87127,60    |
| 19   | E22-05-004-8  | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ: 108 ММ   | 1 Футляр |        | 4         | 56454,77    | 225819,07   |
| 19.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 1,38   | 5,52      | 17921,03    | 98924,09    |
| 19.2 | 913           | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л   | МАШ-Ч    | 0,47   | 1,88      | 3164        | 5948,32     |
| 19.3 | 30102         | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10   | Т        | 0,0047 | 0,0188    | 6433333     | 120946,66   |
| 20   | E22-05-003-1  | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ДИАМ 108ММ, П/З ТРУБ ДИАМЕТРОМ:50 ММ   | 100М     |        | 0,34      | 1512534,93  | 514261,88   |
| 20.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 84,4   | 28,696    | 17921,03    | 514261,88   |
| 21   | E22-03-006-3  | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ:100 ММ  | ШТ       |        | 1         | 856397,44   | 856397,44   |
| 21.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 1,4    | 1,4       | 17921,03    | 25089,44    |
| 21.2 | 52040         | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ   | Т        | 0,0015 | 0,0015    | 14872000    | 22308,00    |
| 21.3 | 83538         | ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10 КГС/СМ2/ 30ч6БР ДИАМ. 100ММ                    | ШТ       | 1      | 1         | 809000      | 809000,00   |
| 22   | 2405-1343     | АДАПТЕР Д-100ММ   | ШТ       |        | 1         | 44340,00    | 44340,00    |
| 23   | 2405-1344     | ФЛЯНЦИ СТАЛЬН 100ММ   | ШТ       |        | 2         | 43000,00    | 86000,00    |
| 24   | 2307-10230    | ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2, ду50, Ру16   | ШТ       |        | 10        | 183937,00   | 1839370,00  |
| 25   | 2307-10228    | АДАПТЕР 50ММ  | ШТ       |        | 10        | 15300,00    | 153000,00   |
| 26   | 2307-10234    | КРЕСТАВИНА 110х110ММ  | ШТ       |        | 1         | 130071,00   | 130071,00   |
| 27   | 2307-10289    | ТРОЙНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ 110Х110  | ШТ       |        | 2         | 105461,00   | 210922,00   |
| 28   | 2307-10290    | ПЕРЕХОДНИК 110Х50ММ   | ШТ       |        | 4         | 70200,00    | 280800,00   |
| 29   | 2307-10291    | ТРОЙНИК 110Х50ММ  | ШТ       |        | 6         | 84724,00    | 508344,00   |
| 30   | 2307-10304    | ЗАГЛУЖКА 60ММ   | ШТ       |        | 10        | 13860,00    | 138600,00   |
| 31   | 2307-10305    | УГОЛЬНИК 110ММ  | ШТ       |        | 5         | 12500,00    | 62500,00    |
| 32   | 2307-10306    | ЗАГЛУЖКА 100ММ  | ШТ       |        | 1         | 22000,00    | 22000,00    |
| 33   | E11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНО ЧНЫХ С ПРОПИТК И БИТУМОМ Д=100М   | 100М2    |        | 0,012     | 7600836,85  | 91210,04    |
| 33.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 28,4   | 0,3408    | 17921,03    | 6107,49     |
| 33.2 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч    | 3,3    | 0,0396    | 0           | (0)         |
| 33.3 | 30118         | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ   | Т        | 1,24   | 0,01488   | 5400000     | 80352,00    |
| 33.4 | 45050         | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ   | М3       | 1,84   | 0,02208   | 72204       | 1594,26     |
| 33.5 | 45051         | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ  | М3       | 0,92   | 0,01104   | 72204       | 797,13      |
| 33.6 | 45052         | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ  | М3       | 2,98   | 0,03576   | 65972       | 2359,16     |
| 34   | E06-01-001-15 | УСТРОЙСТВО УПОР И ОПОР ИЗ БЕТОНА М100   | 100М3    |        | 0,0015    | 47347424,71 | 71021,14    |
| 34.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 116,82 | 0,17523   | 17921,03    | 3140,30     |
| 34.2 | 403           | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ  | М-ЧАС    | 5,83   | 0,008745  | 1081        | 9,45        |
| 34.3 | 30407         | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ   | Т        | 0,002  | 0,000003  | 15400000    | 46,20       |
| 34.4 | 36061         | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                    | М3       | 0,04   | 0,00006   | 3391304     | 203,48      |
| 34.5 | 45021         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)   | М3       | 102    | 0,153     | 440000      | 67320,00    |
| 34.6 | 51620         | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ   | М2       | 3,6    | 0,0054    | 55871       | 301,70      |
| 35   | E22-03-011-3  | УСТАНОВКА: ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ   | 1 ШТ     |        | 3         | 32616,27    | 97848,82    |
| 35.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 1,82   | 5,46      | 17921,03    | 97848,82    |
| 36   | C1630-3       | ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ Г=0,75М ЧУГУН ПОДЗЕМНЫЕ   | ШТ       |        | 3         | 1672963,00  | 5018889,00  |
| 37   | C130-1011     | ФЛАНЦЫ ПОД ГИДРАНТ  | ШТ       |        | 3         | 95000,00    | 285000,00   |
| 38   | C111-1631     | ТАБЛИЧКА уКАзАТЕль  | ШТ       |        | 3         | 50957,00    | 152871,00   |
| 39   | E01-01-033-5  | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 79 /108/ КВТ /Л.С./, 2 ГРУППА ГРУНТОВ        | 1000М3   |        | 0,249     | 440036,96   | 109569,20   |
| 39.1 | 3             | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч    | 4,18   | 1,04082   | 0           | (0)         |
| 39.2 | 258           | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА  | МАШ-Ч    | 4,18   | 1,04082   | 105272      | 109569,20   |
| 40   | E01-02-061-1  | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2   | 100М3    |        | 0,18      | 1586011,15  | 285482,01   |
| 40.1 | 1             | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ  | ЧЕЛ-Ч    | 88,5   | 15,93     | 17921,03    | 285482,01   |
|      |               | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ   | Сум      |        |           |             | 65986769,07 |
|      |               | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)   | Сум      |        |           |             | 0,00        |
|      |               | ИТОГО   | Сум      |        |           |             | 65986769,07 |
|      |               | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)  | Сум      |        |           |             | 0,00        |
|      |               | ВСЕГО   | Сум      |        |           |             | 65986769,07 |

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ  
НА ВОДОПРОВОД ШОВОТ, ХИВА КУЧАСИ

"Хоразм вилояти Шовот тумани Шовот шаҳарчаси "Хива" кучаси худудида сув таъминотини яхшилаш қурилиши."

ОСНОВАНИЕ:

| №   | Код ресурса и признак | Шифр          | Наименование   | Единица измерения | Кол-во    | Сметная стоимость, сум |            |
|---|-----------------------|---------------|--|-------------------|-----------|------------------------|------------|
|   |                       |               |  |                   |           | в текущем уровне       |            |
|   |                       |               |  |                   |           | на ед. изм             | общая      |
| 1   | 2                     | 3             | 4  | 5                 | 6         | 7                      | 8          |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |                       |               |  |                   |           |                        |            |
| 1   | 1                     |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ   | ЧЕЛ-Ч             | 292,32783 | 17921,03               | 5238815,81 |
| 2   | 3                     |               | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч             | 29,18052  | 0,00                   | 0,00       |
| <b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>            |                       |               |  |                   |           |                        | 5238815,81 |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |                       |               |  |                   |           |                        |            |
| 1   | 112                   | C 203-101     | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т   | МАШ-Ч             | 0,275     | 72437,00               | 19920,18   |
| 2   | 116                   | C 208-1600    | АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ  | МАШ-Ч             | 9,77236   | 10891,00               | 106430,77  |
| 3   | 126                   | C 215-202     | АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ /108 Л.С./                            | МАШ-Ч             | 0,10245   | 102586,00              | 10509,94   |
| 4   | 163                   | C 240-52      | АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т   | М-ЧАС             | 3,3664    | 121105,00              | 407687,87  |
| 5   | 258                   | C 207-149     | БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА                                       | МАШ-Ч             | 1,04082   | 105272,00              | 109569,20  |
| 6   | 403                   | C 211-1100    | ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ   | М-ЧАС             | 0,008745  | 1081,00                | 9,45       |
| 7   | 863                   | C 270-30      | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л  | М-ЧАС             | 0,123062  | 5445,00                | 670,07     |
| 8   | 913                   | C             | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л  | МАШ-Ч             | 1,88      | 3164,00                | 5948,32    |
| 9   | 1147                  | C 233-301     | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  | МАШ-Ч             | 0,10315   | 1327,00                | 136,88     |
| 10  | 1932                  | C 204-0102-1  | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ   | МАШ-Ч             | 0,54078   | 37409,00               | 20230,04   |
| 11  | 2264                  | C 208-248     | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,65 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА     | МАШ-Ч             | 0,505     | 125342,00              | 63297,71   |
| 12  | 2288                  | C 208-337     | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-Ч             | 14,7087   | 82161,00               | 1208481,50 |
| 13  | 2700                  | C 204-2901    | УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)     | МАШ-Ч             | 0,06      | 2291,00                | 137,46     |
| <b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ</b> |                       |               |  |                   |           |                        | 1953029,39 |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |                       |               |  |                   |           |                        |            |
| 1   |                       | C 113-8117-9  | Трубы из полиэТИЛЕНА /ПНД/ диАМЕТРоМ 50 ММ   | М                 | 54        | 10464,00               | 565056,00  |
| 2   |                       | C 2307-10305  | УГОЛЬНИК 110ММ   | ШТ                | 5         | 12500,00               | 62500,00   |
| 3   |                       | C 2307-10304  | ЗАГЛУЖКА 50ММ  | ШТ                | 10        | 13860,00               | 138600,00  |
| 4   |                       | C 2307-10228  | АДАПТЕР 50ММ   | ШТ                | 10        | 15300,00               | 153000,00  |
| 5   |                       | C 2307-10306  | ЗАГЛУЖКА 100ММ   | ШТ                | 1         | 22000,00               | 22000,00   |
| 6   |                       | C 2405-1344   | ФЛЯНЦИ СТАЛЬН 100ММ  | ШТ                | 2         | 43000,00               | 86000,00   |
| 7   |                       | C 2405-1343   | АДАПТЕР Д-100ММ  | ШТ                | 1         | 44340,00               | 44340,00   |
| 8   |                       | C 2307-10290  | ПЕРЕХОДНИК 110Х50ММ  | ШТ                | 4         | 70200,00               | 280800,00  |
| 9   |                       | C 2307-10291  | ТРОЙНИК 110Х50ММ   | ШТ                | 6         | 84724,00               | 508344,00  |
| 10  |                       | C 2307-10289  | ТРОЙНИК С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ 110Х110   | ШТ                | 2         | 105461,00              | 210922,00  |
| 11  |                       | C 2307-10234  | КРЕСТАВИНА 110Х110ММ   | ШТ                | 1         | 130071,00              | 130071,00  |
| 12  |                       | C 2307-10230  | ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2 ду50,ру16  | ШТ                | 10        | 183937,00              | 1839370,00 |
| 13  |                       | C 585521-124  | КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ 15-6  | ШТ                | 9         | 440467,00              | 3964203,00 |
| 14  |                       | C 403-507     | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ Выпуск 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ДНИЩА КПД-15   | ШТ                | 9         | 658543,00              | 5926887,00 |
| 15  |                       | C 585521-123  | КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ 15-9  | ШТ                | 9         | 738063,00              | 6642567,00 |
| 16  |                       | C 403-496     | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ Выпуск 7 ЧАСТЬ 1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КПД 1-15-1                                  | ШТ                | 9         | 777000,00              | 6993000,00 |
| 17  | 12104                 | M C140-12104  | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100  | МЗ                | 0,11      | 406323,00              | 44695,53   |
| 18  | 30102                 | C C111-73     | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10  | Т                 | 0,0188    | 6433333,00             | 120946,66  |
| 19  | 30118                 | C C111-1561   | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ  | Т                 | 0,01488   | 5400000,00             | 80352,00   |
| 20  | 30407                 | C C140-30407  | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  | Т                 | 0,000003  | 15400000,00            | 46,20      |
| 21  | 31441                 | C C1610-31441 | ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ   | Т                 | 0,0002479 | 3300000,00             | 818,07     |
| 22  | 32144                 | C C111-32144  | МАСТИКА  | Т                 | 0,015022  | 5800000,00             | 87127,80   |
| 23  | 32534                 | C C111-807    | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08ГС Д 4 ММ   | Т                 | 0,0001    | 8828000,00             | 882,80     |
| 24  | 35310                 | C C111-1513   | ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: 342  | Т                 | 0,00185   | 17500000,00            | 32375,00   |
| 25  | 35573                 | C C111-1631   | ТАБЛИЧКА УКАЗАТЕЛЬ   | ШТ                | 3         | 50957,00               | 152871,00  |
| 26  | 36061                 | C C112-61     | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА       | МЗ                | 0,00006   | 3391304,00             | 203,48     |
| 27  | 37159                 | C C113-159    | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 108Х3 ММ                          | М                 | 37,148    | 81164,00               | 3015080,27 |
| 28  | 37753                 | C C113-753    | ЛЮК ЧУГУННЫЙ Т 700ММ   | ШТ                | 9         | 271304,00              | 2441736,00 |
| 29  | 45021                 | M C140-0003   | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)  | МЗ                | 0,153     | 440000,00              | 67320,00   |
| 30  | 45050                 | C             | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ  | МЗ                | 0,02208   | 72204,00               | 1594,26    |
| 31  | 45051                 | C             | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ   | МЗ                | 0,01104   | 72204,00               | 797,13     |
| 32  | 45052                 | C             | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ   | МЗ                | 0,03576   | 65972,00               | 2359,16    |