

Учкуприк тумани Халқ таълим бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан М.У.Махмудов ва “Бобур Кенагас Куриллиш” х/к бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан М.Мамажонов ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида туздилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

- 1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ»га қарашли БАБМ биносини шартномага илова қилинувчи техник заданиясига мувофиқ бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.
- 1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишлари ни келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.
- 1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материаллар ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи тامينлайди.
- 1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар яқунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

- 2.1. Шартноманинг умумий баҳоси 146 496 703 (Бир юз қирк олти миллион тўрт юз тўқсон олти минг еттиз юз уч) сўмни ташкил қилади.
- 2.2 Шартнома баҳоси ўз ичига КМИ материаллар баҳоси тафовути ва ҚҚС ни олади.

3. ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

- 3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс туловини ўтказиб беради.
- 3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тугридан тугри пул ўтказиб беради.
- 3.3 Шартнома буйича охириги 70% ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

- 4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 25-кун муддатда бажаради.
- 4.2 Шарнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

- 5.1 «ПУДРАТЧИ».
- 5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меърий ҳужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш.
- 5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш.
- 5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объект биносини жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таъминлаш:
- 5.1.4 «ПУДРАТЧИ» назорати тўловларидан келиб чиққан ортикча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди. «ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;

5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га ҳақ тулаш;

5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 Шартнома шартларини бажармаган тараф қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб кўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш ҳуқуқий бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошқини ёнгинни ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувоҳномалар унинг етарли даражасидаги тасдиғи ҳисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариш унинг тўсиқ курсатиш ёки монейлик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аниқланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо бўлган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзоқара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар мўзоқара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида кўрилиши лозим бўлади.

9. ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома ҳар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб ҳар иккала томон имзолаган ҳолларда ва Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.

9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:

9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.

9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.

9.3 «ПУДРАТЧИ» қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли,

9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиҳа ҳужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлиқ ҳолда ишларни баҳоси 50% кунига камайганда.

9.3.3 «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йукотилганда.

9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми қийматини тўлайди.

9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қондалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга кафолат беради.

10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият курсатадилар.

11. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ
ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

«БУЮРТМАЧИ»

Номи: Учқўприк тумани ХТБ

Манзили: Учқўприк т. Навруз шох кучаси

Тел: +998-90-300-55-05

Ш.Ғ.Х: 100022860302217096100075009

СТИР: 200192517 ОКОНХ: 97600

Ғазначилик булинмасининг номи:

Учқўприк тумани бўйича Ғазначилик булинмаси

Я.Ғ.Х: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий Банк Тошкент шаҳар
бош бошқармаси Х.К.К.М.

МҒО: 00014 ИНН: 201122919

Рахбар: М. Маҳмудов

М.У. (ҒИШ) (МЗО)



«ПУДРАТЧИ»

Номи: «Бобур Кенагас Курилиш» Х/К

Манзили: Учқўприк т. Кенагас қишлоғи

Х/Р: 20208000000421521001

Банк: «ИНФИН БАНК» КЎКОН ФИЛИАЛИ

МҒО: 01116

Тел: 998-90-361-91-65

ИНН: 303150745

ИФУТ: 61110



Рахбар: М. Мамажонов

М.У.

(ИМТО)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ GM52678376



1. Loyiha turi:

Pudrat shartnomasi

2. Loyiha ishlab chiqilgan muddat va yuridik xizmat ko‘rsatish

markaziga kiritilganligi to‘g‘risidagi ma‘lumot:

Shartnoma loyihasi 2022-yil 28-iyun kuni Uchko‘prik tumani yuridik xizmat ko‘rsatish markaziga «E-Huquqshunos» elektron tizimi orqali taqdim qilingan.

3. Mahsulot yetkazib berish shartnomasining qisqacha mazmuni:

Uchko‘prik tumani Xalq ta‘lim bo‘limi bundan buyon «BUYURTMACHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.U.Maxmudov va “Bobur Kenagas Qurilish” x/k bundan buyon «PUDRATCHI» deb yuritiluvchi amaldagi nizomga asosan xarakat qiluvchi boshliq shaxsidan M.Mamajonov ushbu shartnomani quyidagilar to‘g‘risida tuzdilar.

Shartnoma loyihasiga ko‘ra, Tanlov g‘olibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan yeg‘ilish bayoni 24-iyun 2022-yil kuni imzolangan.

Ushbu shartnoma buyicha «BUYURTMACHI» tomonidan «PUDRATCHI» xisob raqamiga 30% avans to‘lovini o‘tkazib beradi. Unga ko‘ra bajariladigan joriy ta‘mirlash ishlarini 25 kun muddat ichida bajarilishi kerak. Shartnomaning amal qilish muddati 2022-yil 31-dekabr qilib belgilangan. Agar pudratchi tomonidan tamirlash ishlari vaqtida amalga oshirilmasa dalolatnoma tuzish bilan kamchiliklar belgilanadi.

Umumiy summa: Shartnomaning umumiy baxosi 146 496 703 (Bir yuz qirq olti million to‘rt yuz to‘qson olti ming yettiz yuz uch) so‘mni tashqil qiladi.

Shartnoma baxosi o‘z ichiga KMI materiallar baxosi tafovuti va QQS ni oladi.

4. Shartnoma loyihasining qonunchilik hujjatlari asosida o‘rganish.

O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonuniga, “Xo‘jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuniga, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga, Vazirlar Mahkamasining “Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaroriga va boshqa Qonunchilik hujjatlari asosida o‘rganildi.

Davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 30-moddasiga asosan, Xarid qilish tartib-taomillarini amalga oshirish turlari quyidagilardan iborat:

elektron do'kon;

boshlang'ich narxni pasaytirish uchun o'tkaziladigan auksion;

eng yaxshi takliflarni tanlash;

tender;

to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha amalga oshiriladigan davlat xaridlari;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan ruxsat etilgan xaridlarning boshqa raqobatli turlari.

Xarid qilish tartib-taomillari elektron shaklda amalga oshirilishi mumkin.

eng yaxshi takliflarni tanlash bo'yicha o'tkazilgan tanlovga ko'ra (lot raqami 22110012108142 <https://etender.uzex.uz/deals-list>) "Bobur Kenagas Qurilish" x/k g'olib deb topilgan.

Taraflarning javobgarlik masalasi "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunining 25-32-moddalariga mos ravishda ishlab chiqilgan.

**Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi o'rganib chiqilib,
xulosa qilindi:**

Mahsulot yetkazib berish shartnomasi loyihasi Qonunchilik hujjatlari asosida o'rganib chiqilishi natijasida ushbu shartnoma loyihasi Qonunchilik xujjatlariga muvofiq deb topilsin.

**Uchko'prik tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh
yuriskonsulti**



A.Usmonov
2022-yil 28-iyun



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:10-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 46442

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan Barkamol avlod bolalar markazi binosini joriy ta'mirlash. »

Buyurtmachi - "Farg'ona Komunal Loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Farg'ona Komunal Loyiha" MCHJ

Litsenziya 28.07.2020y/ № AL-001300

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjeti mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43085

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limining 06.05.2022yil kungi yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan Barkamol avlod bolalar markazi binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri M.Maxmudov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 158 809,832 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 127 798,966 ming so'm
QQS 15%	- 19 169,845 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 146 968,811 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 953,878 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 149 922,689 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 8 887,143 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini a mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan Barkamol avlod bolalar markazi binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

06 2022.

г. Ташкент

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____ заказчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы: "Фаргона виллоят Учқунрик тумани "Х. Олимжон" кучасида жойлашган "Баркамол авлод" мактаби бино-иншоотларини жорий таъмирлаш"

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
ОГРАЖДЕНИЯ		
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,102288
РАМАТАУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ РАКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,012
РАМАТАУСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩ. 5ММ	ТН	0,09028
МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,556
СВАРНЫЕ ШВЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д=40ММ	ТН	0,137
СВАРНЫЕ ШВЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ/СВАРНЫЕ Д=20ММ	ТН	0,283
СВАРНЫЕ ШВЫ Д=12ММ	ТН	0,1356
ШТАМПАТЫ ИЗ СТАЛИ	ШТ	60
ШТАМПАТЫ КРУГЛЫЙ ИЗ СТАЛИ	ШТ	54
ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	1,31
БЛАГОУСТРОЙСТВО		
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
РАЗБОРКА БРУСЧАТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,92
ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	0,19272
МУСОРОУДАЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА	19,272
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНОЙ МУСОРОУДАЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, МАШИНЫ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ	ТОННА	19,272
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
УДОБЛЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2	2,92
УСТАНОВКА СТЫЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЫЖКИ	2,92
УСТАНОВКА СТЫЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЫЖКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕ К НОРМЕ 11-01-011-03 /ВСЕГО ТОЛЩ 30ММ/ ЗА 6 РАЗА	100 М2 СТЫЖКИ	2,92
УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,92
ПОЛЫ		
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	0,2
РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100 М2 ОСНОВАНИЯ	0,2
ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	0,00638
МУСОРОУДАЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА	0,638
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНОЙ МУСОРОУДАЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, МАШИНЫ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 5 КМ	ТОННА	0,638
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
УСТАНОВКА ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	10
УСТАНОВКА ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА	0,2
УСТАНОВКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА ПЛИНТОК: С ПРОКЛЕИВАНИЕМ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,2
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ОБЛОЖКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ ПЕЛИКЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100 М2	2,8
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
МОНТАЖ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКОЙ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,3
ОБЛОЖКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОВЕШЕНИЕМ ПОД ИМИТАЦИЕЙ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЕШЕНИЯ (БЕЗ РАСТВОРА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	1,76

39	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЦОКОЛЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,18
40	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ КОЗЫРКА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ (С ЕГО УСТРОЙСТВОМ) ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "ПОЛИЭСТЕР" БЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,25
41	КОЗЫРОК		
42	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,15
43	МОНТАЖ: М.К. РЕШЕТОК	1 Т КОНСТРУКЦИИ	1,4
44	РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	56

иван
 кочуб
 озолор

2/2/2

и. Москудов
 и. Дусонова
 и. Москудов.
 и. Окунов.
 и. Зрачнев
 и. Маманов.