

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/232 - сонли

Тошкент вилояти.

" 27 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Бекобод ТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Хусанов Бахром Адхамович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012107111) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 35 957 183 (ўттиз беш миллион тўққиз юз эллик етти минг бир юз саксон уч) сўм**, шундан **ҚҚС 4 690 067 (тўрт миллион олти юз тўқсон минг олтмиш етти) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* ружсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан

фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўлларни жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи:*

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга муурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. *Буюртмачи*:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорида жарима

ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

## XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

## XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шахри Бобур

кўчаси 119 уй

Ш/х: 3045 2186 0274 01704512 9118 056

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев



### ПУДРАТЧИ

“Бекобод туман йўллардан фойдаланиш

унитар” корхонаси

Тош.вил Бекобод т. Зафар ш. Тошкент кўчаси

М.х/р 2021 0000 0001 3199 4001

Банк АТИБ Ипотека банк Бекобод филиали

ИНН: 200 556 419 ОКЭД: 42110

МФО:00489



Директор  Б.А.Хусанов

Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 27 " 06 даги 2022/232-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

| №               | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |            |           |        |          |          |        |         | сўм | Иш турлари бўйича умумий қиймати |            |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------------|-----------|--------|----------|----------|--------|---------|-----|----------------------------------|------------|
|                 |                           |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |            | III чорак |        |          | IV чорак |        |         |     |                                  |            |
|                 |                           |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь       | июль      | август | сентябрь | октябрь  | ноябрь | декабрь |     |                                  |            |
| 1               | 2                         | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9          | 10        | 11     | 12       | 13       | 14     | 15      | 16  |                                  |            |
| 1               | Жорий таъмирлаш           | 2022   |                           |         |      |          |     | 35 957 183 |           |        |          |          |        |         |     |                                  | 35 957 183 |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                           | 2022   |                           |         |      |          |     | 35 957 183 |           |        |          |          |        |         |     |                                  | 35 957 183 |



*Handwritten signature in blue ink.*



**ПУДРАТЧИ:**

Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ  
 Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини  
 жорий таъмирлаш  
 2022 йил "27" 06 дагидан шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| Молиялаштириш жадвали   | Йил-лар   | 2022 йил |        |      |       |     |            |     |        |         |        |       |        | Жами       |
|---|---|----------|--------|------|-------|-----|------------|-----|--------|---------|--------|-------|--------|------------|
|   |   | январ    | феврал | март | апрел | май | июн        | июл | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр |            |
| Ажратилган аванс маблағи  | 2022  |          |        |      |       |     | 10 787 155 |     |        |         |        |       |        | 10 787 155 |
| Ажратилган аванс маблағини<br>инobatта олиб бажарилган<br>ишларни молиялаштиришга<br>ажратиладиган маблағ | 2022  |          |        |      |       |     | 25 170 028 |     |        |         |        |       |        | 25 170 028 |
| Жами:   | 2022  |          |        |      |       |     | 35 957 183 |     |        |         |        |       |        | 35 957 183 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ   | 35 957 183 (ўттиз беш миллион тўққиз юз эллик етти минг бир юз саксон уч) |          |        |      |       |     |            |     |        |         |        |       |        |            |



*Handwritten signature*





# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107111 на приобретение Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 18:25

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH         | Бўлим бошлиғи  | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZION<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 107111.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>                                    |
| Подробное описание                          | Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 36 233 272.00  |
| Стартовая сумма                             | 36 233 272.00  |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизм/ни мавжудлиги, жумладан: 1.Юк кўтариш қуввати 10 тонадан кам бўлмаган бортли ўзи ағдарувчилар-2дона; 2.Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3.Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5.Автогрейдер -1 дона; 6.Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7.Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>BEKOBOD TUMAN YFUK</b>            | 20        | 35957183           | 11             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 20        | 36223272           | 5.5            | Экспертная |            |         |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>BEKOBOD TUMAN YFUK</b>            | 34        | 35957183           | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 34        | 36223272           | 34             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>BEKOBOD TUMAN YFUK</b>            | 25        | 35957183           | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>OOO FARAVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 25        | 36223272           | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>БЕКОВОД ТУМАН ҮФУК</b>            | 19        | 35957183           | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО FАRАVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 19        | 36223272           | 15             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>БЕКОВОД ТУМАН ҮФУК</b>            | 2         | 35957183           | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>ООО FАRАVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 2         | 36223272           | 2              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника               | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>БЕКОВОД ТУМАН ҮФУК</b>            | 36 233 272.00   | 35 957 183.00      | 22.06.2022<br>09:53:07 | 30.00                   |
| <b>ООО FАRАVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 36 233 272.00   | 36 223 272.00      | 22.06.2022<br>16:56:15 | 29.78                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника               | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>БЕКОВОД ТУМАН ҮФУК</b>            | 63.7                            | 30                             | 93.7          |
| <b>ООО FАRАVON BUNYODKOR ISHONCH</b> | 57.05                           | 29.77963                       | 86.82963      |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107111 от 22.06.2022 года на приобретение Бекобод сахар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш определила победителем:

БЕКОВОД ТУМАН ҮФУК  
200556419

и резервный исполнитель: ООО FАRАVON BUNYODKOR ISHONCH (304079278)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                              | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV ВАHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH        | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI   | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga  
buyurtmachi xizmati» DUK direktori,

komissiya raisi

  
B. Nurmatov

«27» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

18 -sonli

### YIG'ILISH BAYONNOMASI

«27» 06 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

|                     |                               |   |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Komissiya raisi:    | Nurmatov.B.B                  | - «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori  |
| Komissiya a'zolari: | A.X.Shokirov,<br>A.B.Zakirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili<br>- O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
|                     | O'.A.Norimov.                 | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili  |
|                     | B.I.Abralov.                  | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi   |
| Komissiya kotibi:   | S.Jumayev                     | - «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)         |

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

**Komissiya a'zolari:**

  
\_\_\_\_\_ A.X. Shokirov

  
\_\_\_\_\_ A.B. Zakirov

  
\_\_\_\_\_ O'.A. Norimov

  
\_\_\_\_\_ B.I. Abralov

Komissiya kotibi  \_\_\_\_\_ S. Jumayev

| №  | Объект номи  | Буортмачи бошлангич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |                                     |           | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |                                    |                                     |           |                |
|----|--|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
|    |  |                             |                        |               | Номи                               | Директор (Ф.И.О)                    | ИНН       | Баённома санаси                               | Номи                               | Директор (Ф.И.О)                    | ИНН       | Таслиф суммаси |
| 1  | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш  | 385 193 119                 | 106355                 | 370 283 686   | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 22/06/2022                                    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 350 000 000    |
| 2  | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш  | 381 881 514                 | 106371                 | 370 624 474   | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 22/06/2022                                    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 350 000 000    |
| 3  | «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш                            | 428 013 178                 | 106624                 | 380 000 000   | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 22/06/2022                                    | LION TRANS GROUP MЧЖ               | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH   | 302392366 | 406 612 519    |
| 4  | Бўка тумани, "Гулистон" МФЙ худудида ташкил қилинган ёшлар саннат ва тадбиркорлик зонасининг қуриш йўларини реконструкция қилиш ва таъмирлаш | 508 706 202                 | 106636                 | 450 000 000   | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 22/06/2022                                    | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL      | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200932575 | 465 000 000    |
| 5  | Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш   | 328 877 712                 | 107095                 | 298 315 741   | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA      | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH       | 200453508 | 22/06/2022                                    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 296 000 000    |
| 6  | Бўка тумани Қорақўдук МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш  | 397 296 621                 | 107097                 | 377 431 790   | ООО Геострой Престиж               | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH         | 304398450 | 22/06/2022                                    | ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ    | TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH        | 303075119 | 377 431 790    |
| 7  | Нурафшон шаҳар Олпоқ МФЙ Ёшлиқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 110 472 790                 | 107101                 | 95 000 000    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 22/06/2022                                    | ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA          | 306109633 | 110 000 000    |
| 8  | Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 ўй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш   | 36 233 272                  | 107111                 | 35 957 183    | BEKOBOD TUMAN YFUK                 | XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH           | 200556419 | 22/06/2022                                    | ООО FARAVON BUNYODKOR ISONCH       | AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH      | 304079278 | 36 223 272     |
| 9  | Бўстонлик тумани Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш  | 384 380 475                 | 107132                 | 345 000 000   | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL      | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200932575 | 22/06/2022                                    | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 355 295 668    |
| 10 | Охангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш   | 1 763 711 298               | 103558                 | 1 589 173 952 | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL      | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200588576 | 22/06/2022                                    | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 1 589 173 952  |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 19-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 42672**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК.

**Bosh loyihachi** - "MODERN ROAD PROJECT" МЧЖ

**Litsenziya** №АЛ-000910 от 19-06-2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджет маблағлари

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари натижалари билан аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 41510

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.

1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти « MODERN ROAD PROJECT » МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 28 апрелдаги 01/06-360- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган, Бекобод шаҳар ободонлаштириш бошқармаси, Маърифат МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 37406,823 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини қуйидаги параметрларга эга:



- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 60,0 п.м.

3.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

- Ер ишлари;

-30% гача қум аралаштирилган 5-20 фракцияли чақиқ тош-қум аралашмасидан текисловчи қатлам, қалинлиги 3 см;

-Қум-шағал аралашмали асос қатлами, қалинлиги 18 см;

-Полиэтилен пленка материалдан сув ўтказмайдиган қатлам қуриш;

-В20 (М250) маркали қуйма, цементобетондан кичик механизмлар ёрдамида қоплама қуриш, қалинлиги 16 см;

-Деформацион чокларни кесиш;

-Ø273 мм металл қувур ўрнатиш ва бошқа.

3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тuzатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 37406,823минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 1173,551минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 36233,272минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини созлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан

биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Хужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи хужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин хужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 36233,272минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

**7.2.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Albekova Diana Rasimovna 472166609



Ўзбекистон Республикаси, Предиидентнинг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Ташкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллارни таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(22.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

МЛН. СЎМ

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари   |                |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жихозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |  |                                    |   |                               | Асосий фондлар |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       |                  |               | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10               | 11            | 12                              | 13                                      | 14                 | 15  | 16   | 17                                 | 18  | 19                            |                |
|     | Тошкент вилояти бўйича жами:  |  | 161,9  | 53 237,353   | 53 237,353   | 53 237,353  | 53 237,353   | 65 248,000            | 54 325,9         | 3 662,245     | 2 411,505                       |   | 53 237,4           | 21 331,185  | 21 331,185   |                                    |   |                               |                |
|     | <b>Шундан:</b>  |  |  |  |  |   |  |                       |                  |               |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
|     | Тақсимланмаган лимит  |  |  |  |  |   |  | 4 612,527             |                  |               |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
|     | Ангрен шаҳар бўйича жами  |  | 7,888  | 2 603,361  | 2 603,361  | 2 603,361   | 2 603,361  | 4 071,000             | 2 473,989        | 174,768       | 115,500                         |   | 2 603,361          | 1 544,879   | 1 544,879  |                                    |   |                               |                |
|     | Тақсимланмаган лимит  |  |  |  |  |   |  | 270,639               |                  |               |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
| 1   | Улғубек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,720  | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640  | 307,506<br>8,640   | 307,506               | 298,866          | 8,640         | 5,616                           | 0,720<br>III-чорак                      | 307,506            |   |  | №41850<br>16.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99010                           | Тошкент<br>ТЙФУК              |                |
| 2   | Улғубек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,890  | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918  | 398,733<br>8,918   | 398,733               | 389,815          | 8,918         | 5,928                           | 0,890<br>III-чорак                      | 398,733            |   |  | №41852<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94747                           | Тошкент<br>ТЙФУК              |                |
| 3   | Улғубек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,470  | 211,418<br>9,360   | 211,418<br>9,360   | 211,418<br>9,360  | 211,418<br>9,360   | 211,418               | 202,058          | 9,360         | 6,240                           | 0,470<br>III-чорак                      | 211,418            |   |  | №41853<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94372                           | ООО GMG<br>REALWAY            |                |
| 4   | Улғубек МФЙ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,500  | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918  | 223,240<br>8,918   | 223,240               | 214,321          | 8,918         | 5,928                           | 0,500<br>III-чорак                      | 223,240            |   |  | №41854<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94375                           | ООО GMG<br>REALWAY            |                |
| 5   | Улғубек МФЙ Улғубек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,200  | 78,097<br>6,240  | 78,097<br>6,240  | 78,097<br>6,240   | 78,097<br>6,240  | 78,097                | 71,857           | 6,240         | 3,744                           | 0,200<br>III-чорак                      | 78,097             |   |  | №42588<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97418                           | Охангарон<br>ТЙФУК            |                |
| 6   | Улғубек МФЙ Улғубек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,440  | 189,884<br>6,240   | 189,884<br>6,240   | 189,884<br>6,240  | 189,884<br>6,240   | 189,884               | 183,644          | 6,240         | 3,744                           | 0,440<br>III-чорак                      | 189,884            |   |  | №42592<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97427                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ       |                |
| 7   | Улғубек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 1,570  | 678,653<br>11,570  | 678,653<br>11,570  | 678,653<br>11,570   | 678,653<br>11,570  | 678,653               | 667,083          | 11,570        | 7,713                           | 1,570<br>III-чорак                      | 678,653            |   |  | №41858<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94608                           | ООО GMG<br>REALWAY            |                |
| 8   | Улғубек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,900  | 515,829<br>69,485  | 515,829<br>69,485  | 515,829<br>69,485   | 515,829<br>69,485  | 515,829               | 446,344          | 69,485        | 46,323                          | 0,900<br>III-чорак                      | 515,829            |   |  | №44135<br>27.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97474                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ       |                |
| 9   | Боботоғ МФЙ -5/1 -Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 2,198  |  |  |   |  | 1 197,000             |                  | 45,396        | 30,264                          |   |                    | 1 544,879   | 1 544,879  | №45084<br>02.06.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)            |                |
|     | <b>Бекобод шаҳар бўйича жами</b>  |  | <b>3,000</b>   | <b>1 140,679</b>   | <b>1 140,679</b>   | <b>1 140,679</b>  | <b>1 140,679</b>   | <b>1 583,000</b>      | <b>1 246,426</b> | <b>65,614</b> | <b>37,971</b>                   |   | <b>1 140,679</b>   |   |  |                                    |   |                               |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>   |  |  |  |  |   |  | <b>270,960</b>        |                  |               |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
| 1   | Маърифат МФЙ Бойкент ораліқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,183  | 70,886<br>2,937  | 70,886<br>2,937  | 70,886<br>2,937   | 70,886<br>2,937  | 70,886                | 67,949           | 2,937         | 1,602                           | 0,183<br>III-чорак                      | 70,886             |   |  | №40757<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №86767                            | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 2   | Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,091  | 36,742<br>1,712  | 36,742<br>1,712  | 36,742<br>1,712   | 36,742<br>1,712  | 38,742                | 37,030           | 1,712         | 0,642                           | 0,091<br>III-чорак                      | 38,742             |   |  | №42604<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот №100940                           | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 3   | Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,091  |  |  |   |  | 39,395                | 37,643           | 1,752         | 0,657                           |   |                    |   |  | №42597<br>19.05.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)            |                |
| 4   | Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,100  | 55,674<br>2,970  | 55,674<br>2,970  | 55,674<br>2,970   | 55,674<br>2,970  | 55,674                | 52,704           | 2,970         | 1,620                           | 0,100<br>III-чорак                      | 55,674             |   |  | №40755<br>11.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот №92578                            | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 5   | Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,261  |  |  |   |  | 131,935               | 127,660          | 4,275         | 2,565                           |   |                    |   |  | №42657<br>19.05.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)<br>асосида |                |
| 6   | Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 0,030  | 13,747<br>1,128  | 13,747<br>1,128  | 13,747<br>1,128   | 13,747<br>1,128  | 13,747                | 12,619           | 1,128         | 0,282                           | 0,030<br>III-чорак                      | 13,747             |   |  | №42607<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й лот<br>№100934                           | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 7   | Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,060  | 37,357<br>1,400  | 37,357<br>1,400  | 37,357<br>1,400   | 37,357<br>1,400  | 37,357                | 35,957           | 1,400         | 0,525                           | 0,060<br>III-чорак                      | 37,357             |   |  | №42672<br>19.05.2022 й.            | 22.06.2022 й лот<br>№107111                           | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |

| Т/Р                               | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/г/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                   | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|-------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|                                   |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддат |  |  |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|                                   |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                   |  |  |                                    |  |                             |                |
| 8                                 | Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдигача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,310   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190  | 113,127<br>5,190  | 113,127               | 107,937          | 5,190          | 3,114                           | 0,310<br>III-чорак                      | 113,127           |  | №41283<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>лот №88062         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 9                                 | Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,510   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990  | 196,972<br>7,990  | 196,972               | 188,982          | 7,990          | 4,794                           | 0,510<br>III-чорак                      | 196,972           |  | №41288<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>лот №88058         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 10                                | Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,290   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300  | 105,289<br>4,300  | 105,289               | 100,989          | 4,300          | 2,580                           | 0,290<br>III-чорак                      | 105,289           |  | №41196<br>12.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>лот №88074         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 11                                | Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,084   | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638   | 41,331<br>1,638   | 41,331                | 39,693           | 1,638          | 0,702                           | 0,084<br>III-чорак                      | 41,331            |  | №42680<br>19.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот №97409         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 12                                | Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,092   | 64,540<br>1,652  | 64,540<br>1,652  | 64,540<br>1,652   | 64,540<br>1,652   | 64,540                | 62,888           | 1,652          | 0,708                           | 0,092<br>III-чорак                      | 64,540            |  | №42699<br>19.05.2022 й.  | 17.06.2022 й<br>лот №102856        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 13                                | Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,147   | 79,721<br>1,960  | 79,721<br>1,960  | 79,721<br>1,960   | 79,721<br>1,960   | 79,721                | 77,761           | 1,960          | 0,840                           | 0,147<br>III-чорак                      | 79,721            |  | №42945<br>20.05.2022 й.  | 23.06.2022 й<br>лот №107873        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 14                                | Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,111   | 56,577<br>1,960  | 56,577<br>1,960  | 56,577<br>1,960   | 56,577<br>1,960   | 56,607                | 54,647           | 1,960          | 0,840                           | 0,111<br>III-чорак                      | 56,577            |  | №42710<br>19.05.2022 й.  | 17.06.2022 й<br>лот №102811        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 15                                | Обод Турмуш МФЙ қўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,640   | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750   | 266,716<br>24,750   | 266,716               | 241,966          | 24,750         | 16,500                          | 0,640<br>III-чорак                      | 266,716           |  | №41276<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>лот №88055         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b> |   |   | <b>2,862</b>  | <b>1 432,717</b>   | <b>1 432,717</b>   | <b>1 432,717</b>  | <b>1 432,717</b>  | <b>2 394,000</b>      | <b>1 870,604</b> | <b>186,901</b> | <b>124,200</b>                  |   | <b>1 432,717</b>  |  |  |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>       |   |   |   |  |  |   |   | <b>336,495</b>        |                  |                |                                 |   |                   |  |  |                                    |  |                             |                |
| 1                                 | Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,122   |  |  |   |   | 80,136                | 69,336           | 10,800         | 7,200                           |   |                   |  | №42651<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 2                                 | Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,467   | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100   | 347,350<br>35,100   | 347,350               | 312,250          | 35,100         | 23,400                          | 0,467<br>III-чорак                      | 347,350           |  | №42655<br>19.05.2022 й.  | 15.06.2022 й<br>лот № 102234       | Қйрай ТЙФУК  |                             |                |
| 3                                 | Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,071   |  |  |   |   | 30,861                | 24,861           | 6,000          | 3,600                           |   |                   |  | №40759<br>11.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 4                                 | Маърифат МФЙ Яхши ният кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,115   |  |  |   |   | 67,910                | 51,714           | 16,196         | 10,797                          |   |                   |  | №42660<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 5                                 | Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,302   | 197,200<br>16,200  | 197,200<br>16,200  | 197,200<br>16,200   | 197,200<br>16,200   | 197,200               | 181,000          | 16,200         | 10,800                          | 0,302<br>III-чорак                      | 197,200           |  | №43858<br>26.05.2022 й.  | 23.06.2022 й<br>лот № 107879       | Enter Road<br>MCHJ                                     |                             |                |
| 6                                 | Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,092   | 782,366<br>78,296  | 782,366<br>78,296  | 782,366<br>78,296   | 782,366<br>78,296   | 782,366               | 704,070          | 78,296         | 52,197                          | 1,092<br>III-чорак                      | 782,366           |  | №43458<br>24.05.2022 й.  | 20.06.2022 й<br>лот № 104594       | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ              |                             |                |
| 7                                 | Олпоқ МФЙ Тошкент йули ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й  | 0,531   |  |  |   |   | 445,882               | 432,373          | 13,509         | 9,006                           |   |                   |  | №44620<br>31.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 8                                 | Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,162   | 105,800<br>10,800  | 105,800<br>10,800  | 105,800<br>10,800   | 105,800<br>10,800   | 105,800               | 95,000           | 10,800         | 7,200                           | 0,162<br>III-чорак                      | 105,800           |  | №43466<br>24.05.2022 й.  | 22.06.2022 й лот<br>№ 107101       | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>  |   |   | <b>6,897</b>  | <b>3 244,686</b>   | <b>3 244,686</b>   | <b>3 244,686</b>  | <b>3 244,686</b>  | <b>3 590,000</b>      | <b>3 090,571</b> | <b>154,115</b> | <b>102,324</b>                  |   | <b>3 244,686</b>  |  |  |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>       |   |   |   |  |  |   |   | <b>345,314</b>        |                  |                |                                 |   |                   |  |  |                                    |  |                             |                |
| 1                                 | Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,820   | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397   | 304,563<br>17,397   | 304,563               | 287,166          | 17,397         | 11,598                          | 0,820<br>III-чорак                      | 304,563           |  | №42092<br>17.05.2022 й.  | 06.06.2022 й<br>лот № 95359        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 2                                 | Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,738   | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656   | 271,437<br>15,656   | 271,437               | 255,781          | 15,656         | 10,437                          | 0,738<br>III-чорак                      | 271,437           |  | №42073<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й<br>лот № 95360        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 3                                 | Дўстлик МФЙ А.Туқаев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,648   | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743   | 286,930<br>13,743   | 286,930               | 273,187          | 13,743         | 9,162                           | 0,648<br>III-чорак                      | 286,930           |  | №42070<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й<br>лот № 95362        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 4                                 | Дўстлик МФЙ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,500   | 467,504<br>21,083  | 467,504<br>21,083  | 467,504<br>21,083   | 467,504<br>21,083   | 467,504               | 446,421          | 21,083         | 14,055                          | 0,500<br>III-чорак                      | 467,504           |  | №44696<br>31.05.2022 й.  | 28.06.2022 й<br>лот № 109756       | Янгийўл<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 5                                 | Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,706   | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990   | 268,218<br>14,990   | 268,218               | 253,228          | 14,990         | 9,993                           | 0,706<br>III-чорак                      | 268,218           |  | №43205<br>23.05.2022 й.  | 03.06.2022 й<br>лот № 94664        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 6                                 | Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,572   | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059   | 219,581<br>13,059   | 219,581               | 206,522          | 13,059         | 8,706                           | 0,572<br>III-чорак                      | 219,581           |  | №43216<br>23.05.2022 й.  | 03.06.2022 й<br>лот № 94663        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 7                                 | Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,626   | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293   | 236,636<br>13,293   | 236,636               | 223,343          | 13,293         | 8,862                           | 0,626<br>III-чорак                      | 236,636           |  | №42076<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й<br>лот № 95363        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |











| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                       | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м <sup>2</sup> ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари         |                |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |   |                                    |  |                                     | Асосий фондлар |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |   |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
| 4   | Алишер МФЙ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 1,600   | 685,438<br>36,306  | 685,438<br>36,306  | 685,438<br>36,306   | 685,438<br>36,306   | 685,438               | 649,132          | 36,306         | 24,204                          | 1,600<br>III-чорак                      | 685,438            |   |   | №42083<br>17.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 89639                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 5   | Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,352   | 116,280<br>7,265   | 116,280<br>7,265   | 116,280<br>7,265  | 116,280<br>7,265  | 116,280               | 109,015          | 7,265          | 4,359                           | 0,352<br>III-чорак                      | 116,280            |   |   | №42936<br>20.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97458                            | Охангарон<br>ТЙФУК                  |                |
| 6   | Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,353   | 115,679<br>7,265   | 115,679<br>7,265   | 115,679<br>7,265  | 115,679<br>7,265  | 115,679               | 108,414          | 7,265          | 4,359                           | 0,353<br>III-чорак                      | 115,679            |   |   | №42965<br>20.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97452                            | Охангарон<br>ТЙФУК                  |                |
| 7   | Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,300   | 112,374<br>5,420   | 112,374<br>5,420   | 112,374<br>5,420  | 112,374<br>5,420  | 112,374               | 106,954          | 5,420          | 3,252                           | 0,300<br>III-чорак                      | 112,374            |   |   | №42085<br>17.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 89617                            | "QURILISH<br>YULDUZI<br>ILOSI" MCHJ |                |
| 8   | Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 1,400   |  |  |   |   | 26,937                |                  | 26,937         | 17,958                          |   |                    | 661,744   | 661,744   | №42938<br>20.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                  |                |
| 9   | Алишер МФЙ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,500   | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127  | 195,628<br>8,127  | 195,628               | 187,501          | 8,127          | 5,342                           | 0,500<br>III-чорак                      | 195,628            |   |   | №42089<br>17.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 89599                            | "QURILISH<br>YULDUZI<br>ILOSI" MCHJ |                |
| 10  | Алишер МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,226   | 86,232<br>3,910  | 86,232<br>3,910  | 86,232<br>3,910   | 86,232<br>3,910   | 86,232                | 82,322           | 3,910          | 2,346                           | 0,226<br>III-чорак                      | 86,232             |   |   | №42090<br>17.05.2022 й             | 17.06.2022 й<br>лот № 103968                           | Чиноз<br>ТЙФУК                      |                |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                                |   | <b>4,155</b>  | <b>1 555,783</b>   | <b>1 555,783</b>   | <b>1 555,783</b>  | <b>1 555,783</b>  | <b>2 082,000</b>      | <b>1 433,353</b> | <b>122,430</b> | <b>80,841</b>                   |   | <b>1 555,783</b>   |   |   |                                    |  |                                     |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                                     |   |   |  |  |   |   | <b>526,217</b>        |                  |                |                                 |   |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
| 1   | Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,740   | 263,252<br>18,252  | 263,252<br>18,252  | 263,252<br>18,252   | 263,252<br>18,252   | 263,252               | 245,000          | 18,252         | 12,168                          | 0,740<br>III-чорак                      | 263,252            |   |   | №39460<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98945                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 2   | Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,400   | 161,111<br>16,848  | 161,111<br>16,848  | 161,111<br>16,848   | 161,111<br>16,848   | 161,111               | 144,263          | 16,848         | 11,232                          | 0,400<br>III-чорак                      | 161,111            |   |   | №41828<br>16.05.2022 й             | 14.06.2022 й<br>лот № 100972                           | Чиноз<br>ТЙФУК                      |                |
| 3   | Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,499   | 217,063<br>17,973  | 217,063<br>17,973  | 217,063<br>17,973   | 217,063<br>17,973   | 217,063               | 199,090          | 17,973         | 11,982                          | 0,499<br>III-чорак                      | 217,063            |   |   | №41839<br>16.05.2022 й             | 14.06.2022 й<br>лот № 100979                           | Чиноз<br>ТЙФУК                      |                |
| 4   | Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,400   | 149,037<br>17,037  | 149,037<br>17,037  | 149,037<br>17,037   | 149,037<br>17,037   | 149,037               | 132,000          | 17,037         | 11,358                          | 0,400<br>III-чорак                      | 149,037            |   |   | №39461<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98934                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 5   | Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,966   | 360,363<br>15,363  | 360,363<br>15,363  | 360,363<br>15,363   | 360,363<br>15,363   | 360,363               | 345,000          | 15,363         | 10,242                          | 0,966<br>III-чорак                      | 360,363            |   |   | №39459<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98940                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 6   | Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,385   | 113,445<br>5,445   | 113,445<br>5,445   | 113,445<br>5,445  | 113,445<br>5,445  | 113,445               | 108,000          | 5,445          | 3,267                           | 0,385<br>III-чорак                      | 113,445            |   |   | №39396<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98913                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 7   | Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,242   | 81,240<br>6,240  | 81,240<br>6,240  | 81,240<br>6,240   | 81,240<br>6,240   | 81,240                | 75,000           | 6,240          | 3,744                           | 0,242<br>III-чорак                      | 81,240             |   |   | №39399<br>29.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 99018                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 8   | Қизилсой МФЙ Сохил кўчаси(давони)ни жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,523   | 210,272<br>25,272  | 210,272<br>25,272  | 210,272<br>25,272   | 210,272<br>25,272   | 210,272               | 185,000          | 25,272         | 16,848                          | 0,523<br>III-чорак                      | 210,272            |   |   | №39393<br>29.04.2022 й             | 13.06.2022 й<br>лот № 100115                           | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                                |   | <b>8,774</b>  | <b>2 053,767</b>   | <b>2 053,767</b>   | <b>2 053,767</b>  | <b>2 053,767</b>  | <b>2 637,000</b>      | <b>1 994,397</b> | <b>121,323</b> | <b>78,846</b>                   |   | <b>2 053,767</b>   |   |   |                                    |  |                                     |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                                     |   |   |  |  |   |   | <b>521,280</b>        |                  |                |                                 |   |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
| 1   | Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 1,211   | 173,155<br>9,698   | 173,155<br>9,698   | 173,155<br>9,698  | 173,155<br>9,698  | 173,155               | 163,457          | 9,698          | 6,465                           | 1,211<br>III-чорак                      | 173,155            |   |   | №42095<br>17.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97471                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 2   | Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,690   | 285,053<br>13,662  | 285,053<br>13,662  | 285,053<br>13,662   | 285,053<br>13,662   | 285,053               | 271,391          | 13,662         | 9,108                           | 0,690<br>III-чорак                      | 285,053            |   |   | №43209<br>23.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97465                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 3   | Зоминовул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,700   |  |  |   |   | 61,952                | 56,857           | 5,095          | 3,057                           |   |                    |   |   | №41159<br>12.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                  |                |
| 4   | Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,308   | 110,640<br>6,550   | 110,640<br>6,550   | 110,640<br>6,550  | 110,640<br>6,550  | 110,640               | 104,090          | 6,550          | 3,930                           | 0,308<br>III-чорак                      | 110,640            |   |   | №41163<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98641                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 5   | Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,682   | 177,072<br>9,558   | 177,072<br>9,558   | 177,072<br>9,558  | 177,072<br>9,558  | 177,072               | 167,514          | 9,558          | 6,372                           | 0,682<br>III-чорак                      | 177,072            |   |   | №41167<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98651                            | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY    |                |
| 6   | Зоминовул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,455   | 109,070<br>5,555   | 109,070<br>5,555   | 109,070<br>5,555  | 109,070<br>5,555  | 109,070               | 103,515          | 5,555          | 3,333                           | 0,455<br>III-чорак                      | 109,070            |   |   | №43213<br>23.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 99122                            | Оқуғрон<br>ТЙФУК                    |                |
| 7   | Оқтом МФЙ Фахрийлар (Меъазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,450   | 333,926<br>10,107  | 333,926<br>10,107  | 333,926<br>10,107   | 333,926<br>10,107   | 333,926               | 323,819          | 10,107         | 6,738                           | 0,450<br>III-чорак                      | 333,926            |   |   | №44262<br>27.05.2022 й             | 09.06.2022 й<br>лот № 97850                            | AVTOYO'L<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ   |                |
| 8   | Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,410   | 197,111<br>14,603  | 197,111<br>14,603  | 197,111<br>14,603   | 197,111<br>14,603   | 197,111               | 182,508          | 14,603         | 9,735                           | 0,410<br>III-чорак                      | 197,111            |   |   | №41168<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98779                            | Охангарон<br>ТЙФУК                  |                |
| 9   | Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,800   | 109,956<br>13,478  | 109,956<br>13,478  | 109,956<br>13,478   | 109,956<br>13,478   | 109,956               | 96,478           | 13,478         | 8,985                           | 0,800<br>III-чорак                      | 109,956            |   |   | №41172<br>12.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97439                            | Бекобод<br>ТЙФУК                    |                |

| T/P                                   | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/ми) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                   | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|                                       |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддат |  |  |                                   |  |                             | Асосий фондлар |
|                                       |  |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                   |  |  |                                   |  |                             |                |
| 10                                    | Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,808   | 345,317<br>13,478  | 345,317<br>13,478  | 345,317<br>13,478   | 345,317<br>13,478   | 345,317               | 331,839          | 13,478         | 8,985                           | 0,808<br>III-чорак                      | 345,317           |  |  | №41174<br>12.05.2022 й            | 10.06.2022 й<br>лот № 98875                            | Бўқа ТИФУК                  |                |
| 11                                    | Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,250   | 20,586<br>2,745  | 20,586<br>2,745  | 20,586<br>2,745   | 20,586<br>2,745   | 20,586                | 17,841           | 2,745          | 1,497                           | 0,250<br>III-чорак                      | 20,586            |  |  | №41177<br>12.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 96593                            | Бекобуд ТИФУК               |                |
| 12                                    | Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,310   | 23,496<br>2,331  | 23,496<br>2,331  | 23,496<br>2,331   | 23,496<br>2,331   | 23,496                | 21,165           | 2,331          | 0,999                           | 0,310<br>III-чорак                      | 23,496            |  |  | №41180<br>12.05.2022 й            | 21.06.2022 й<br>лот № 105448                           | Will Print                  |                |
| 13                                    | Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 1,700   | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463   | 168,386<br>14,463   | 168,386               | 153,923          | 14,463         | 9,642                           | 1,700<br>III-чорак                      | 168,386           |  |  | №41182<br>12.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 96609                            | Тошкент ТИФУК               |                |
| <b>Тошкент туман бўйича жами</b>      |  |   | <b>11,961</b>   | <b>3 299,469</b>   | <b>3 299,469</b>   | <b>3 299,469</b>  | <b>3 299,469</b>  | <b>3 437,000</b>      | <b>3 176,577</b> | <b>242,441</b> | <b>160,776</b>                  |   | <b>3 299,469</b>  | <b>4 386,972</b>   | <b>4 386,972</b>   |                                   |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>           |  |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |   |                   |  |  |                                   |  |                             |                |
| 1                                     | Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,568   | 386,007<br>15,723  | 386,007<br>15,723  | 386,007<br>15,723   | 386,007<br>15,723   | 386,007               | 370,284          | 15,723         | 10,482                          | 0,568<br>III-чорак                      | 386,007           |  |  | №44544<br>30.05.2022 й            | 22.06.2022 й<br>лот № 106355                           | Янгийул ТИФУК               |                |
| 2                                     | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,552   | 393,088<br>22,464  | 393,088<br>22,464  | 393,088<br>22,464   | 393,088<br>22,464   | 393,088               | 370,624          | 22,464         | 14,976                          | 0,552<br>III-чорак                      | 393,088           |  |  | №44161<br>27.05.2022 й            | 22.06.2022 й<br>лот № 106371                           | Янгийул ТИФУК               |                |
| 3                                     | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 1,375   |  |  |   |   | 47,188                |                  | 29,205         | 19,470                          |   |                   | 921,108  | 921,108  | №44162<br>27.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 4                                     | Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 1,358   |  |  |   |   | 22,464                |                  | 22,464         | 14,976                          |   |                   | 752,248  | 752,248  | №44171<br>27.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 5                                     | Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,281   | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464   | 1 050,561<br>22,464   | 1 050,561             | 1 028,097        | 22,464         | 14,976                          | 1,281<br>III-чорак                      | 1 050,561         |  |  | №44176<br>27.05.2022 й            | 09.06.2022 й<br>лот № 97740                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |                |
| 6                                     | Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 3,219   |  |  |   |   | 45,415                |                  | 45,415         | 29,952                          |   |                   | 2 401,275  | 2 401,275  | №45092<br>02.06.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 7                                     | Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,631   | 244,660<br>17,486  | 244,660<br>17,486  | 244,660<br>17,486   | 244,660<br>17,486   | 244,660               | 227,174          | 17,486         | 11,982                          | 0,631<br>III-чорак                      | 244,660           |  |  | №41104<br>12.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 97098                            | Тошкент ТИФУК               |                |
| 8                                     | Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,309   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990  | 137,701<br>4,990  | 137,701               | 132,711          | 4,990          | 2,994                           | 0,309<br>III-чорак                      | 137,701           |  |  | №41091<br>12.05.2022 й            | 30.05.2022 й<br>лот № 92557                            | Тошкент ТИФУК               |                |
| 9                                     | Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,738   |  |  |   |   | 22,464                |                  | 22,464         | 14,976                          |   |                   | 312,340  | 312,340  | №44177<br>27.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 10                                    | Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,811   | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464   | 421,769<br>22,464   | 421,769               | 399,305          | 22,464         | 14,976                          | 0,811<br>III-чорак                      | 421,769           |  |  | №44178<br>27.05.2022 й            | 09.06.2022 й<br>лот № 97756                            | Тошкент ТИФУК               |                |
| 11                                    | Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,234   | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758   | 91,384<br>3,758   | 91,384                | 87,626           | 3,758          | 2,247                           | 0,234<br>III-чорак                      | 91,384            |  |  | №44471<br>30.05.2022 й            | 11.06.2022 й<br>лот № 99898                            | Тошкент ТИФУК               |                |
| 12                                    | Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,383   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828  | 159,612<br>9,828  | 159,612               | 149,784          | 9,828          | 6,552                           | 0,383<br>III-чорак                      | 159,612           |  |  | №41105<br>12.05.2022 й            | 25.05.2022 й<br>лот № 86834                            | ООО GMG REALWAY             |                |
| 13                                    | Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,502   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716  | 414,687<br>3,716  | 414,687               | 410,971          | 3,716          | 2,217                           | 0,502<br>III-чорак                      | 414,687           |  |  | №44179<br>27.05.2022 й            | 09.06.2022 й<br>лот № 97758                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |                |
| <b>Урта Чирчиқ тумани бўйича жами</b> |  |   | <b>12,599</b>   | <b>3 232,519</b>   | <b>3 232,519</b>   | <b>3 232,519</b>  | <b>3 232,519</b>  | <b>3 414,000</b>      | <b>3 072,573</b> | <b>266,381</b> | <b>177,054</b>                  |   | <b>3 232,519</b>  | <b>3 427,825</b>   | <b>3 427,825</b>   |                                   |  |                             |                |
| 1                                     | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,419   | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559   | 170,348<br>22,559   | 170,348               | 147,789          | 22,559         | 15,039                          | 0,419<br>III-чорак                      | 170,348           |  |  | №41133<br>12.05.2022 й            | 13.06.2022 й<br>лот № 100200                           | LION TRANS GROUP MЧЖ        |                |
| 2                                     | Халқобод МФЙ Ғ.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,335   | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637   | 898,616<br>25,637   | 898,616               | 872,979          | 25,637         | 17,091                          | 1,335<br>III-чорак                      | 898,616           |  |  | №43638<br>25.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 97288                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |                |
| 3                                     | Халқобод МФЙ Усмон Юсулов кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,495   | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458   | 192,542<br>10,458   | 192,542               | 182,084          | 10,458         | 6,972                           | 0,495<br>III-чорак                      | 192,542           |  |  | №41129<br>12.05.2022 й            | 13.06.2022 й<br>лот № 100205                           | Юрчи-чирчиқ ТИФУК           |                |
| 4                                     | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,703   | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381   | 295,881<br>15,381   | 295,881               | 280,500          | 15,381         | 10,254                          | 0,703<br>III-чорак                      | 295,881           |  |  | №41127<br>12.05.2022 й            | 13.06.2022 й<br>лот № 100207                           | Юрчи-чирчиқ ТИФУК           |                |
| 5                                     | Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 1,258   |  |  |   |   | 25,430                |                  | 25,430         | 16,953                          |   |                   | 967,498  | 967,498  | №43642<br>25.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 6                                     | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,302   | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277   | 124,048<br>11,277   | 124,048               | 112,771          | 11,277         | 7,518                           | 0,302<br>III-чорак                      | 124,048           |  |  | №41406<br>13.05.2022 й            | 10.06.2022 й<br>лот № 98755                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |                |
| 7                                     | Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,473   |  |  |   |   | 11,277                |                  | 11,277         | 7,518                           |   |                   | 304,991  | 304,991  | №43644<br>25.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 8                                     | Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,297   | 124,359<br>10,256  | 124,359<br>10,256  | 124,359<br>10,256   | 124,359<br>10,256   | 124,359               | 114,103          | 10,256         | 6,837                           | 0,297<br>III-чорак                      | 124,359           |  |  | №41408<br>13.05.2022 й            | 20.06.2022 й<br>лот № 104529                           | ООО TRANS KONTEYNER         |                |
| 9                                     | Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 2,029   |  |  |   |   | 101,092               |                  | 26,046         | 17,364                          |   |                   | 1 065,941  | 1 065,941  | №43484<br>24.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 10                                    | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,964   |  |  |   |   | 14,972                |                  | 14,972         | 9,981                           |   |                   | 448,759  | 448,759  | №43485<br>24.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |                |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                             | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/ли) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари  |   |
|-----|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------|---|
|     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддат          | Асосий фондлар   |   |   |                                    |  |                              |   |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |  |                              |   |
|     |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |   |   |                                    |  |                              | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари   |
| 11  | Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 1,384   |  |  |   |   | 28,710                |                  |                | 28,710                          | 19,140                     |                  | 640,635   | 640,635   | №41101<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)           |   |
| 12  | Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,478   | 191,467<br>7,975   | 191,467<br>7,975   | 191,467<br>7,975  | 191,467<br>7,975  | 191,467               | 183,492          | 7,975          | 4,785                           |                            | 191,467          |   | №41098<br>12.05.2022 й.   | 14.06.2022 й<br>лот № 100949       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                              |   |
| 13  | Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,461   | 635,772<br>36,918  | 635,772<br>36,918  | 635,772<br>36,918   | 635,772<br>36,918   | 635,772               | 598,854          | 36,918         | 24,612                          |                            | 635,772          |   | №41014<br>12.05.2022 й.   | 14.06.2022 й<br>лот № 100944       | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК                                   |                              |   |
| 14  | Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,001   | 599,485<br>19,485  | 599,485<br>19,485  | 599,485<br>19,485   | 599,485<br>19,485   | 599,485               | 580,000          | 19,485         | 12,990                          |                            | 599,485          |   | №43486<br>12.05.2022 й.   | 11.06.2022 й<br>лот № 99142        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                              |   |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                       |   | <b>5,865</b>  | <b>2 032,231</b>   | <b>2 032,231</b>   | <b>2 032,231</b>  | <b>2 032,231</b>  | <b>2 785,000</b>      | <b>2 287,414</b> | <b>109,534</b> | <b>72,768</b>                   |                            | <b>2 032,231</b> |   |   |                                    |  |                              |   |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                           |   |   |  |  |   |   | <b>388,052</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                              |   |
| 1   | Исломобод МФИ Баҳмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 2,023   | 815,424<br>45,491  | 815,424<br>45,491  | 815,424<br>45,491   | 815,424<br>45,491   | 815,424               | 769,933          | 45,491         | 30,327                          |                            | 815,424          |   | №42587<br>19.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92607        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                              |   |
| 2   | Исломобод МФИ Форш кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,496   | 69,088<br>3,805  | 69,088<br>3,805  | 69,088<br>3,805   | 69,088<br>3,805   | 69,088                | 65,283           | 3,805          | 2,283                           |                            | 69,088           |   | №41031<br>12.05.2022 й.   | 20.06.2022 й<br>лот № 104548       | Чиноз ТЙФУК  |                              |   |
| 3   | Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,908   | 376,301<br>20,939  | 376,301<br>20,939  | 376,301<br>20,939   | 376,301<br>20,939   | 376,301               | 355,362          | 20,939         | 13,959                          |                            | 376,301          |   | №42594<br>19.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98887        | Чиноз ТЙФУК  |                              |   |
| 4   | Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,001   | 438,980<br>8,388   | 438,980<br>8,388   | 438,980<br>8,388  | 438,980<br>8,388  | 438,980               | 430,592          | 8,388          | 5,592                           |                            | 438,980          |   | №41030<br>12.05.2022 й.   | 01.06.2022 й<br>лот № 92606        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                              |   |
| 5   | Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,566   |  |  |   |   | 364,717               | 343,504          | 21,213         | 14,142                          |                            |                  |   | №42627<br>19.05.2022 й.   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                              |   |
| 6   | Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,871   | 332,437<br>9,698   | 332,437<br>9,698   | 332,437<br>9,698  | 332,437<br>9,698  | 332,437               | 322,739          | 9,698          | 6,465                           |                            | 332,437          |   | №41026<br>12.05.2022 й.   | 10.06.2022 й<br>лот № 98803        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                              |   |
|     | <b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>                 |   | <b>8,703</b>  | <b>3 041,769</b>   | <b>3 041,769</b>   | <b>3 041,769</b>  | <b>3 041,769</b>  | <b>3 294,000</b>      | <b>2 879,476</b> | <b>190,663</b> | <b>124,517</b>                  |                            | <b>3 041,769</b> | <b>752,554</b>  | <b>752,554</b>  |                                    |  |                              |   |
| 1   | Нурли йул МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,563   |  |  |   |   | 9,029                 |                  | 9,029          | 5,931                           |                            |                  | 360,294   | 360,294   | №43770<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)           |   |
| 2   | Нурли йул МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,688   | 246,067<br>17,028  | 246,067<br>17,028  | 246,067<br>17,028   | 246,067<br>17,028   | 246,067               | 229,039          | 17,028         | 11,352                          |                            | 246,067          |   | №41375<br>13.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100193       | Чиноз ТЙФУК  |                              |   |
| 3   | Нурли йул МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,243   | 166,450<br>6,450   | 166,450<br>6,450   | 166,450<br>6,450  | 166,450<br>6,450  | 166,450               | 160,000          | 6,450          | 3,870                           |                            | 166,450          |   | №43865<br>26.05.2022 й.   | 15.06.2022 й<br>лот № 102261       | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК                                   |                              |   |
| 4   | Нурли йул МФИ Қоратеппа кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 1,238   | 446,383<br>32,886  | 446,383<br>32,886  | 446,383<br>32,886   | 446,383<br>32,886   | 446,383               | 413,497          | 32,886         | 21,924                          |                            | 446,383          |   | №40137<br>07.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 93815        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                              |   |
| 5   | Нурли йул МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,269   | 124,795<br>4,295   | 124,795<br>4,295   | 124,795<br>4,295  | 124,795<br>4,295  | 124,795               | 120,500          | 4,295          | 2,577                           |                            | 124,795          |   | №43868<br>26.05.2022 й.   | 15.06.2022 й<br>лот № 102264       | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК                                   |                              |   |
| 6   | Нурли йул МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 1,201   | 440,240<br>21,281  | 440,240<br>21,281  | 440,240<br>21,281   | 440,240<br>21,281   | 440,240               | 418,959          | 21,281         | 14,187                          |                            | 440,240          |   | №41373<br>13.05.2022 й.   | 13.06.2022 й<br>лот № 100185       | Чиноз ТЙФУК  |                              |   |
| 7   | Нурли йул МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,399   | 162,727<br>7,480   | 162,727<br>7,480   | 162,727<br>7,480  | 162,727<br>7,480  | 162,727               | 155,247          | 7,480          | 4,080                           |                            | 162,727          |   | №39922<br>06.05.2022 й.   | 30.05.2022 й<br>лот № 91282        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                              |   |
| 8   | Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,650   |  |  |   |   | 243,202               |                  | 19,341         | 12,894                          |                            |                  | 392,260   | 392,260   | №43878<br>27.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)           |   |
| 9   | Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,224   | 156,450<br>6,450   | 156,450<br>6,450   | 156,450<br>6,450  | 156,450<br>6,450  | 156,450               | 150,000          | 6,450          | 3,870                           |                            | 156,450          |   | 0,224<br>III-чорак  |                                    | №43881<br>26.05.2022 й.                                | 18.06.2022 й<br>лот № 102917 | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ |
| 10  | Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,483   | 561,337<br>30,956  | 561,337<br>30,956  | 561,337<br>30,956   | 561,337<br>30,956   | 561,337               | 530,381          | 30,956         | 20,637                          |                            | 561,337          |   | 1,483<br>III-чорак  | №39916<br>06.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 93828                            | ООО GMG<br>REALWAY           |   |
| 11  | Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,830   | 295,337<br>11,606  | 295,337<br>11,606  | 295,337<br>11,606   | 295,337<br>11,606   | 295,337               | 283,731          | 11,606         | 7,737                           |                            | 295,337          |   | 0,830<br>III-чорак  | №42241<br>17.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92614                            | ООО GMG<br>REALWAY           |   |
| 12  | Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,430   | 168,985<br>6,450   | 168,985<br>6,450   | 168,985<br>6,450  | 168,985<br>6,450  | 168,985               | 162,535          | 6,450          | 3,870                           |                            | 168,985          |   | 0,430<br>III-чорак  | №41362<br>13.05.2022 й.            | 13.06.2022 й<br>лот № 100177                           | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК         |   |
| 13  | Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,212   | 85,263<br>9,675  | 85,263<br>9,675  | 85,263<br>9,675   | 85,263<br>9,675   | 85,263                | 75,588           | 9,675          | 6,450                           |                            | 85,263           |   | 0,212<br>III-чорак  | №41353<br>13.05.2022 й.            | 13.06.2022 й<br>лот № 100166                           | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК         |   |
| 14  | Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,273   | 187,736<br>7,736   | 187,736<br>7,736   | 187,736<br>7,736  | 187,736<br>7,736  | 187,736               | 180,000          | 7,736          | 5,138                           |                            | 187,736          |   | 0,273<br>III-чорак  | №43884<br>26.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот № 102263                           | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК         |   |
|     | <b>Янгийул тумани бўйича жами</b>                     |   | <b>8,281</b>  | <b>2 118,004</b>   | <b>2 118,004</b>   | <b>2 118,004</b>  | <b>2 118,004</b>  | <b>2 472,000</b>      | <b>2 283,463</b> | <b>165,789</b> | <b>110,046</b>                  |                            | <b>2 118,004</b> | <b>1 313,157</b>  | <b>1 313,157</b>  |                                    |  |                              |   |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                           |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                              |   |
| 1   | Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 2,554   | 1 281,895<br>56,394  | 1 281,895<br>56,394  | 1 281,895<br>56,394   | 1 281,895<br>56,394   | 1 281,895             | 1 225,501        | 56,394         | 37,596                          |                            | 1 281,895        |   | 2,554<br>III-чорак  | №41025<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 97066                            | ООО GMG<br>REALWAY           |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                      | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегшли ўлчов бирлигида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |         |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---------|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |  |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ     | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |  |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|     |  |   |   |  |  |   |  |                       |         |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 2   | Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,847   |  |  |   |  | 10,530                |         | 10,530   | 7,020                           |   |                    | 314,696   | 314,696  | №41103<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 3   | Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,159   |  |  |   |  | 71,790                | 60,090  | 11,700   | 7,800                           |   |                    |   |  | №41021<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 4   | Шодлик МФЙ Қорақоллоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,491   |  |  |   |  | 227,508               | 215,808 | 11,700   | 7,800                           |   |                    |   |  | №41023<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 5   | Миришкор МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,386   | 175,979<br>25,740  | 175,979<br>25,740  | 175,979<br>25,740   | 175,979<br>25,740  | 175,979               | 150,239 | 25,740   | 17,160                          | 0,386<br>III-чорак                      | 175,979            |   |  | №41034<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 97024                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 6   | Миришкор МФЙ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,249   |  |  |   |  | 25,847                |         | 11,700   | 7,800                           |   |                    | 544,970   | 544,970  | №43874<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 7   | Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,936   | 368,631<br>16,380  | 368,631<br>16,380  | 368,631<br>16,380   | 368,631<br>16,380  | 368,631               | 352,251 | 16,380   | 10,920                          | 0,936<br>III-чорак                      | 368,631            |   |  | №42581<br>19.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92599                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 8   | Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,300   | 125,932<br>3,960   | 125,932<br>3,960   | 125,932<br>3,960  | 125,932<br>3,960   | 125,932               | 121,972 | 3,960    | 2,160                           | 0,300<br>III-чорак                      | 125,932            |   |  | №41016<br>12.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97079                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 9   | Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,948   |  |  |   |  | 18,321                |         | 9,720    | 6,480                           |   |                    | 453,491   | 453,491  | №43872<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 10  | Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,411   | 165,568<br>7,965   | 165,568<br>7,965   | 165,568<br>7,965  | 165,568<br>7,965   | 165,568               | 157,603 | 7,965    | 5,310                           | 0,411<br>III-чорак                      | 165,568            |   |  | №42159<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95372                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |

\*Изох: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати" ДУК директори  
Б.Нурматов  
" " " 2022 й.



"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобиль йуллари бош бошқармаси бошлиги  
Ж.Бакмурзаев  
" " " 2022 й.



"Келишилди"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Модия Бош бошқармаси бошлиги  
О.Холиқулов  
" " " 2022 й.

