



«Тасдиклайман»
 Бўстонлик туман Тиббиёт
 бирлашмаси бошлиғи
 А.И.Рахимов

МАЖЛИС БАЁНИ № _____

Ғазалкент шаҳри.

“ ” _____ 2022 йил.

Бўстонлик туман Тиббиёт бирлашмасига тассаруфидаги Сижжак ОШПни жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш мақсадида йиғилиш ўтказилди.

Қатнашдилар: Тиббиёт бирлашмаси маъсул шахслари

Комиссия раиси:

1. Бўстонлик ТТБ бошлиғи: О.И.Рахимов

Комиссия аъзолари:

2. ТТБ ҳисобчи: М.А.Тулаганова
3. ТТБичкидорихонамудираси: Р.Соипова
4. Юсуфхона ОШП катта хамшираси : З.А.Эргашева
5. ТТБ хужалик мудираси : Р.К.Журабекова
6. ТТБ хамшираси : Д.Н.Шадибекова
7. ТТБ хамшираси : Г.Т.Ирманова
8. ТТБ инженер : Б. Алиохунов

КУН ТАРТИБИ:

Сижжак ОШПни жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш.

Эшитилди:Йиғилишни комиссия аъзолари Р.К.Журабекова ва Б.Алиохунов очиб, йиғилганларга Сижжак ОШПни жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни етказиб бериш буйича ўтказилаётган танлов конкурсига қуйидаги ташкилотлар қатнашдилар:

№	Товар номи	Ўлчов бирлиги	ООО DZ INSHOAT SERVICE	платинум мир строй	ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	ООО EF PRO BUILD
			бал	бал	бал	бал
	Жорий таъмирлаш	обект	98	95	85	95


Танлов конкурсига етказиб берувчи ғолибни Сижжак ОШПни жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи ташкилотни аниқлаш учун комиссия аъзолари тижорат таклифлари буйича нархларни кўриб чиқилиб **ООО DZ INSHOAT SERVICE** нархини арзонлигини аниқлади, юкоридагиларни кўриб чиқиб комиссия аъзолари

Қарор қилади:

1. Сижжак ОШПни жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашда сифатли ва арзон хизмат кўрсатувчи тижорат таклифлари буйича нархи кўриб чиқилиб **ООО DZ INSHOAT SERVICE** бошқаларга нисбатан паст нархда бўлганлиги сабабли ғолиб деб топилди Сижжак ОШПни жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлаб бериш учун шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

2. ТТБ ҳисобчи:
3. Юсуфхона ОШП катта хамшираси :
4. ТТБ хужалик мудираси :
5. ТТБ хамшираси :
6. ТТБ хамшираси :
7. ТТБ инженер :


 М.А.Тулаганова
 З.А.Эргашева
 Р.К.Журабекова
 Д.Н.Шадибекова
 Г.Т.Ирманова
 Б. Алиохунов

Смтвсн

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 105734 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 19:06

Конкурсная комиссия Бустонлик Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAXIMOV OBBOS ILYASOVICH	Руководитель	Бустонлик ТТБ
Секретарь комиссии	TULAGANOVA MUXABBAT AMONBOYEVNA	бухгалтер	Бустонлик ТТБ
Член комиссии	ORTIQBOYEVA MUNOJAT RAUSHANBEKOVNA	вио гл.бух	Бустонлик ТТБ
Член комиссии	ERGASHEVA ZUHRA ABDUKARIM QIZI	медсестра	Бустонлик ТТБ
Член комиссии	JORABEKOVA ROZA KUMISBEKOVNA	завхоз	Бустонлик ТТБ
Член комиссии	SHADIBEKOVA DILNOZA NUGMANOVNA	медсестра	Бустонлик ТТБ
Член комиссии	IRMANOVA GULAYM TURSUMATOVNA	старшая медсестра	Бустонлик ТТБ
Член комиссии	ALIAXUNOV BEXZOD BERDIYOROVICH	инженер	Бустонлик ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 105734.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	112 702 448.00
Стартовая сумма	112 702 448.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат

хатининг мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Письмо прилагается	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Такдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжут эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжут эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Отсутствует задолженность по налогам	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Такдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш соҳасида қора руйхатда турмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш соҳасида қора руйхатда турмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	8	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	5	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Не являемся недобросовестными поставщиками	5	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Такдим этилди.	5	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаётканлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаётканлиги ҳақидаги гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Файл прикреплен	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №5 Пудратчи ташкилот категорияси, салоҳияти ва ККС билан ишлаши ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилот категорияси, салоҳияти ва ККС билан ишлаши ҳақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Рейтинг ВВ	5	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №6 Банкдан картотекада турмаслиги тўғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотекада турмаслиги тўғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Информация в прикрепленном файле	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EF PRO BUILD	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №7 Курилиш бўлаёткан бинони сифатли бўлишига кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш бўлаёткан бинони сифатли бўлишига кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Файл прикреплен	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №8 Танлов иштирокчисининг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ кумитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ кумитасидан маълумотнома)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Информация в прикрепленном файле	5	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №9 Ташкилот фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф.И.Ш. лавозими хамда иш тажрибаси хақидаги тўлиқ маълумот, QR коди билан

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф.И.Ш. лавозими хамда иш тажрибаси хақидаги тўлиқ маълумот, QR коди билан

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Файл прикреплен	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Такдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №10 Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги йиллик маълумот)

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги йиллик маълумот)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DZ INSHOAT SERVICE	10	109321374	10	Экспертная		
платинум мир строй	10	112500000	10	Экспертная		
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	10	Информация в прикрепленном файле	10	Экспертная		
ООО EF PRO BUILD	10	Такдим этилди.	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	112 702 448.00	112 702 448.00	20.06.2022 15:39:39	.00
платинум мир строй	112 702 448.00	112 500 000.00	20.06.2022 13:30:12	.00
ООО DZ INSHOAT SERVICE	112 702 448.00	109 321 374.00	18.06.2022 22:39:42	.00
ООО EF PRO BUILD	112 702 448.00	112 000 000.00	20.06.2022 17:23:39	.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ENERGO MAXSUS TAMIR	85	0	85
платинум мир строй	95	0	95

ООО DZ INSHOAT SERVICE	98	0	98
ООО EF PRO BUILD	95	0	95

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 105734 от 22.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий определила победителем:

ООО DZ INSHOAT SERVICE
306001294

и резервный исполнитель: платинум мир строй (302030404)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ALIAXUNOV BEXZOD BERDIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	IRMANOVA GULAYM TURSUMATOVNA	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEVA ZUHRA ABDUKARIM QIZI	Согласен	
Член комиссии	JORABEKOVA ROZA KUMISBEKOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHADIBEKOVA DILNOZA NUGMANOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	RAXIMOV OBBOS ILYASOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Бустонлик ТТБ** номидан низом асосида иш юритувчи раҳбар **О.И.Рахимов** бир томондан ва ооо «DZ INSHOAT SERVICE» деб юритиладиган низом асосида иш юритувчи раҳбар **Орипов Д.И.** иккинчи томондан Объект номи **Бустонлик ТТБ Сижжак таянч пунктини** жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр ҳолда таъмирлаш доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Тарифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Тошкент вилояти Бустонлик туман тиббиёт бирлашмаси **Бустонлик ТТБ Сижжак** жорий таъмирлаш объектни фойдаланишга тайёр ҳолда жорий таъмирлаш бўйича 100% қиймати бўйича қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС) билан биргаликда **109 321 374,00 (Бир юз тўққиз миллион уч юз йигирма бир минг уч юз етмиш тўрт)** сўмни ташкил этади. таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (Тендер комиссияси қарори санасидаги Баённома рақами-сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда Шартнома **109 321 374,00 (Бир юз тўққиз миллион уч юз йигирма бир минг уч юз етмиш тўрт)** ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Томонларнинг мажбуриятлари

7. Пудратчи шартнома мажбуриятларини ўз вақтида бажармаган ҳолларда, буюртмачига муддатини ўтказиб юборилганлар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 %** (фоиз) миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси кўрсатилмаган хизматлар суммасининг **50** фоизидан ошмаслиги керак.

8. Пеня (жарима) тулаш томонларининг зиммасидаги мажбуриятларини бажаришдан ёки бузулишларни бартараф қилишдан озод етмайди.

9. Бажарувчи шартномада белгиланган суммани ўз вақтида бўлмаган тақдирда тўлов муддатини кечиктирган ҳар бир кунга учун **0,4 %** (фоиз) миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг туланмаган суммасининг **50** фоизидан ошмаслиги керак.

10. Мазкур шартнома шартларининг бажарилишмаслиги ёки тегишли даражада бажарилмаслиги учун томонлар Ўзбекистон Республикасининг фуқоролик кодекси талабларида, “хўжалик юртувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикаси қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикасининг бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарбуладилар.

11. Буюртмачига ҳар чорақда бир маротаба кўрсатилаётган хизматларнинг сифати, ижарага берилган бино ва иншоотларнинг ҳолатини мониторинг ўтказишга (Пудратчи молиявий фаолиятига аралашмаган ҳолда) шароитлар яратиш.

12. Томонларнинг мазкур шартномада назарда тутилмаган жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган фуқоролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланади.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

13. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага Тегишли илова рақами-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига Тегишли илова рақами-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

14. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

15. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

16. Таълов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан Қурилиш муддати кунни ташкил этади.

17. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

18. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг Бериладиган аванс миқдори 30 % (фоизи) миқдорида аванс ўтказилади.

19. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

20. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 70 % (фоизи) қурилиш тугаллангандан кейин объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, тўлов амалга оширилади;

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин-ишлар қийматининг Кафолат муддати тугагандан кейин тўланадиган миқдор фоизи миқдорида, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

21. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

22. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

23. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

24. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

25. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

26. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

27. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

28. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

29. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

30. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

31. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

32. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

33. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

34. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

35. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан Объектни топшириш ҳақида хабардор қилиш муддати кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

36. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

37. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

38. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

39. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

40. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

41. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни Аниқланган камчиликларни бартараф этиш муддати кун муддатда бартараф этиш чоратадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриқлаш

42. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

43. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Форс-мажор ҳолатлари

44. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

45. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

46. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

47. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

48. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб Объектни қабул қилиш муддати кун мобайнида қабул қилиб олинади.

49. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан Хужжатларни тақдим этиш муддати кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

50. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида Объектни ички тизими кафолат муддати ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида Объектни том қисми кафолат муддати ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун

мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг Буюртмачи томонидан тўланадиган пеня миқдори фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг Буюртмачи томонидан тўланадиган пенянинг максимал миқдори фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг Буюртмачи томонидан тўланадиган жарима миқдори фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг Пудратчи томонидан тўланадиган пеня миқдори фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг Пудратчи томонидан тўланадиган пенянинг максимал миқдори фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг Пудратчи томонидан тўланадиган пеня миқдори фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг Пудратчи томонидан тўланадиган пенянинг максимал миқдори фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг Пудратчи томонидан тўланадиган жарима миқдори фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин 31.12.2022 йилга қадар амал қилади, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган Шартнома нусхалари 2 (икки) нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«Буюртмачи»

**Бустонлик Туман Тиббиёт
Бирлашмаси**

**Адрес: Ғазалкент ш. Ибн сино 2
Лс: 100022860272247073101054006
Банк: Тошкент ш., Марказий
банкнинг Тошкент ш. ХККМ
ИНН 200441198 МФО 00014**

Рахбар

О.И.Рахимов



«Пудратчи»

ООО «DZ INSHOAT SERVICE»

Ташкентская область,

**Адрес: Бостанлыкский район, Паргос, А.Яссавий,
42**

р/с: 20208000400976388001

В АКБ «Трастбанк» ф-л «Ташкент»

МФО: 00850, ИНН: 306001294,

ОКОНХ 41202, тел. (99)857-77-73

Директор

Д.И.Орипов



Коррупсияга қарши қондаларининг АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

1. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатлами амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни Бўстонлик тумани тиббиёт бирлашмаси ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатлами содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги ёхуд мумкинлиги учун моддий қимматликлами ёки мулкый наф олиш учун қуйидаги ҳаракатлами қилмайди:

- пора беришни таклиф қилиш ёки ваъда бериш;
- товламачилик қилиш;
- пора сифатида пул тўлаш;
- бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Томон Бўстонлик тумани тиббиёт бирлашмаси ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир етишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

ишонч телефон: 71 202 04 02 (431); "Call марказ" 1253;

Ўзбекистон Республикаси коррупцияга қарши курашиш агентлигининг
E-mail: info@anticorruption.uz электрон почтаси.

ТОМОНЛАР:

Буюртмачи»

Бўстонлик Туман Тиббиёт
Бирлашмаси

Адрес: Ғазалкент ш. Ибн сино 2
Лс: 100022860272247073101054006
Банк: Тошкент ш., Марказий
банкнинг Тошкент ш. ХККМ
ИНН 200441198 МФО 00014

Рахбар О.И.Рахимов



«Пудратчи»

ООО «DZ INSHOAT SERVICE »

Ташкентская область,

Адрес: Бостанлыкский район, Паргос, А.Яссавий,
42

р/с: 20208000400976388001

В АКБ "Трастбанк" ф-л "Ташкент"

МФО: 00850, ИНН: 306001294,

ОКОНХ 41202, тел. (99)857-77-73

Директор Д.И.Орипов



Yuridik ahamiyatga ega hujjatlarning qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida huquqiy xulosa

BO21250573

1. Loyihaning turi: *shartnoma*
2. Loyihaning nomi: *Sijjak tayanch punktini joriy ta'mirlash to'g'risida*
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
shartnoma loyihasi Bo'stonliq tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yil 29 iyun kuni "DZ INSHOAN SERVICE" MChJ va tuman tibbiyot birlashmasi bilan birgalikda Sijjak tayanch punktini joriy ta'mirlash to'g'risida ishlab chiqilgan va tizimga kiritilgan.

XULOSA.

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligiga ko'ra ishlab chiqilgan. Shartnoma shartlari mazkur turdagi bitimlarga nisbatan qo'yiladigan qonunchilik talablariga javob beradi. Shartnomada ko'rsatilgan holatlar O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun va boshqa qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Mazkur shartnomadan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik uchun belgilangan javobgarlik choralari Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni talablariga mos keladi

Markaz bosh yuriskonsulti



Sh.Mirzaaxmedov

2022 yil "29" iyun

ame

18.01.2019

Центр государственных услуг

1661700



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "DZ INSHOAT SERVICE"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "DZ INSHOAT SERVICE"

(Сокращенное наименование юридического лица)

17.01.2019

(Число, месяц (прописью), год)

За регистрационным номером:

669095

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

306001294

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, Бостанлыкский район, Паргос, А Ясавий, 42.

Свидетельство выдано:


Ташкентская область, Бостанлыкский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)



XUSUSIY AKSIYADORLIK BANKI
"TRASTBANK"
TOSHKENT FILIALI

100100, O'zbekiston Respublikasi
Toshkent shahar, Chilonzor "E" mavze, 11-A yil
Tel.: (99871) 277-06-33
www.trastbank.uz



PRIVATE JOINT-STOCK BANK
"TRUSTBANK"
TASHKENT BRANCH

House 11-A, Chilonzar Quarter "E"
Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100100.
Tel.: (99871) 277-06-33
www.trastbank.uz

TRASTBANK

ЧАСТНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "TRASTBANK"
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

100100, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзар юк "Е", дом 11 "А". Тел.: (99871) 277-06-33; Факс: (99871) 277-56-50
www.trastbank.uz

2022 yil « 7 » ULDUZ

№ DA-06/1854

Директору
ООО «DZ INSHOAT SERVICE»

На Ваш запрос № 15 от 06.06.2022г.

Филиал «Ташкент» ЧАБ «Трастбанк» сообщает, что депозитный счет до востребования № 20208000400976388001 ООО "DZ INSHOAT SERVICE" обслуживается в нашем банке МФО (00850).

По состоянию на 07.06.2022г. остаток денежных средств на расчетном счете составляет 27 207 911,59сум. Картошка-2 отсутствует.

Управляющий
Филиалом Ташкент
ЧАБ «Трастбанк»

Гл. бухгалтер



Ж.Н. Фахрудинов

Ф.Х. Тожибоева

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Государственное налоговое управление Ташкентская область
Государственная налоговая инспекция Бостанлыкский район

№-463024

СПРАВКА

Юридическое лицо **ООО "DZ INSHOAT SERVICE"** с присвоенным ему ИНН - 306 001 294 и зарегистрированным в государственной налоговой инспекции Бостанлыкский район, не имеет налоговых задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами в по состоянию на **15.06.2022** года.

Данная справка сформирована и распечатана через официальный сайт Государственного налогового комитета

ВНИМАНИЕ!

Проверить достоверность справки можно на веб системе ГНК «repository.soliq.uz»

Данная справка не удостоверяет, что предприятие выполнило все налоговые обязательства, указанные в статье 34 Налогового кодекса Республики Узбекистан.



229673

15.06.2022

Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.




МЧЖ «DZ INSHOAT SERVICE»

Ташкентская область, Бостанлыкский район, Пиргос, А.Яссавий, 42, р/с: 20208000400976388001,
В АКБ "Трастбанк" ф-л "Ташкент" МФО: 00850, ИНН: 306001294, тел. (99)857-77-73

КАФОЛАТ ХАТИ


«DZ INSHOAT SERVICE» МЧЖ шуни маълум қиладики, Тошкент вилояти Бустонлик тумани Богистон МФЙда жойлашган Кишлоқ врачлик пункти биносини жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида бажаришга кафолат беради.

«DZ INSHOAT SERVICE» МЧЖ
Рахбари



Handwritten signature: k i m i D

Орипов Д.И.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №655/2022

по рекомендуемой стартовой стоимости в текущих ценах на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Сиджак" в Бустонлыкском районе Ташкентской области.

Заказчик на экспертизу: ООО «SILVER RAIN PROJECT» Договор № 17-2-22
17.05.2022 г.

Источник финансирования: Бюджетного средства.

Генподрядчик: По решению конкурсной комиссии.

Расчеты составлены: ООО «SILVER RAIN PROJECT» Лицензия №АЛ-000224
19.09.2019г

1. Основания для расчетов.

- 1.1. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 1.2. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Сводная рекомендуемая стартовая стоимость.
- 2.2. Расчеты.
- 2.3. Локальная ресурсная ведомость и сводно-ресурсная ведомость.
- 2.4. Дефектный акт.

3. Замечания и результаты рассмотрения.

- 3.1 Экспертизой рассмотрена рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Сиджак" в Бустонлыкском районе Ташкентской области.
- 3.2. При рассмотрении и после исправления замечаний экспертизы из рекомендуемой стартовой стоимости исключены всего в сумме с учётом – 1 236 478 сум.
- 3.3. В расчете затраты на кредит банка и коэффициент риска – не учтены.
- 3.4. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года, №261 рекомендуемая стоимость является ориентиром для проведения торгов.


4. Выводы.

- 4.1 Проверка представленных документов выявила следующее: Форма-1 и Форма-2 создана путем пересчета цен на строительные материалы сверх нормативных цен и их пересчета в текущих ценах.

4.2 Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих на текущий ремонт здания семейный поликлиника "Сиджак" в Бустонлыкском районе Ташкентской области, может быть принята для проведения конкурсных торгов со следующим показателями.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	53 396 639,54	52 562 900,41	-833 739
1,1	Транспортные расходы на материалы 5%	2 669 831,98	2 628 145,02	-41 687
1,2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1,3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1,4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1,5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	27050,05	27050,05	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	904,90105	904,90105	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	24 477 618,65	24 477 618,65	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	124 634,19	124 634,19	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0
4,1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
5	Итого прямые затраты	80 668 724,36	79 793 298,27	-875 426
6	Прочие затраты подрядчика 22,82%	18 408 603	18 208 831	-199 772
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	99 077 327	98 002 129	-1 075 198
9	НДС 15%	14 861 599	14 700 319	-161 280
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	113 938 926	112 702 448	-1 236 478
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	113 938 926	112 702 448	-1 236 478

№	Наименование	Ед.изм	Заявлено	Рекомендуется
1,	Рекомендуемая стартовая стоимость без учета НДС и без затрат заказчика	Сум	99 077 327	98 002 129
2,	Рекомендуемая стартовая стоимость с учетом НДС и без затрат заказчика	Сум	113 938 926	112 702 448



Ведущий специалист:



О.Иномов

(QR-код для проверки предоставленной информации)

После осмотра экспертизы (Формат)


№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Заявлено	Рекомендуется	Разница
1	2	3	4	5
1	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	53 396 639,54	52 562 900,41	-833 739
1.1	Транспортные расходы на материалы 5%	2 669 831,98	2 628 145,02	-41 687
1.2	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
1.3	Кабельно-проводная изделия	0,00	0,00	0
1.4	Трансп. услуг и скл. расх. 1,5%	0,00	0,00	0
1.5	Заготовительно-складские расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
2	Минимальная ставка основных расходов на заработную плату, включая выплаты по социальному страхованию	27050,05	27050,05	0
2.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	904,90105	904,90105	0
2.2	Среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц	24 477 618,65	24 477 618,65	0
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	124 634,19	124 634,19	0
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,00	0,00	0
4.1	Транспортные расходы на материалы 2%	0,00	0,00	0
5	Итого прямые затраты	80 668 724,36	79 793 298,27	-875 426
6	Прочие затраты подрядчика 2,82%	18 408 603	18 208 831	-199 772
7	Затрат на страх. объект 0,32%	0	0	0
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	99 077 327	98 002 129	-1 075 198
9	НДС 15%	14 861 599	14 700 319	-161 280
10	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	113 938 926	112 702 448	-1 236 478
11	Прочие затраты заказчика	0	0	0
12	Всего стоимость	113 938 926	112 702 448	-1 236 478

Проверил:



[Handwritten signature]

О.И.Ионов



Узбекистон
Республикаси
Қўриқчин вақрини

ПУ. GOV. UZ
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

№ 25424760-12m-7898-385-4643-6407
Хужжат рақамлари сано: 2021-06-28
Адрес рақами: 32741331

Хужжат беришчи: УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"INDEPENDENT ROBUST EXPERT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308141071

Қўриқчин лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида ГУВОҲНОМА

Унитар корхона УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" га қўрилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 28-06-2021 йил

Гувоҳнома рақами: КЛЭ-00147

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 308141071

Юридик шахснинг почта манзили: Тошкент шаҳри Яқкасарой тумани ТАГАККУР КО'ШАСИ 68-А УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маълум ҳужжат Вазирлар Маъжлисининг 2017 йил 18 сентябрдаги 728-сон қароридан ўтказилган. 2017 йил 18 сентябрдаги 728-сон қарор билан таълиқланган. Ҳужжатнинг қўрилиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди. Ҳужжатнинг қўрилиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди. Ҳужжатнинг қўрилиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.



5668



Юридик шахс (тадбиркорлик субъектини) давлат раънатидан ўтказилганлиги тўғрисида ГУВОҲНОМА

Ушбу билан Тадбиркорлик субъектини ушбу давлат раънатига "INDEPENDENT ROBUST EXPERT" Унитар корхона

Гувоҳнома берилди. Ҳужжатнинг қўрилиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

"INDEPENDENT ROBUST EXPERT" UK
(Pechka shaxsning shifrasizligi nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ra'ynatdan o'tkazish ma'lumotini o'zgartirish)
01.02.2021 944385 ra'ynat raqamini yozuvchi tashkilotning tashkiloti
(Sana, oy, yil) (STIR)


Solix ra'ynatning identifikatsiya raqami (STIR): 308141071

Tashkiliy-huquqiy shaxs: Uнитар korxonasi


Joylashgan joy: Toshkent shahri, Yakkasaray tumani, Tellaikur ko'chasi 68-a uy.

Guvohнома: Toshkent shahri, Yakkasaray tumani, DAVLAT KORXONASI XIZMATLARI MARKAZI korxonidan berilgan.

(Ra'ynatning o'tkazilishi to'g'risida ra'ynat)



"Утверждаю"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: зам по общим вопросам Б. Амиров,
сестра хоз. Р. Мухоморова, бух. Нуримов Р.

Составили настоящий акт в том, что сего числа произвели осмотр текущего состояния ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СЕМЕЙНЫЙ ПОЛИКЛИНИКА "СИДЖАК" В БУСТОНЛЫКСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ для определения объемов работ на Текущий ремонт и решили выполнить нижеследующих видов ремонтно-строительных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ВНУТРЕННИЙ РАБОТЫ		
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2,02
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,6
	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,02
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2,02
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,39
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3,02
	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	2,68
	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100 М2	0,463
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,443
	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ПОЛОТЕН	0,443
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,348
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,094
	ДВЕРНЫХ БЛОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	9,4
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ПП	2
	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	0,1
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ПП	10
	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	100 М.П.	0,185
	ПЛАСТМАССОВЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ РАЗМЕР 300ММ	М	18,5
	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,054
	ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛ	М2	5,4
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ПП	1
	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ. ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,302
	КАНАЛИЗАЦИЯ		
	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М	0,4
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,4
	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 50ММ	ПП	11
	ОГВОД 90Г РАД Д 50ММ	ПП	11

ПОЛУОТВОД 45Г РАД Д 50ММ	шт	2
МУФТА Д 50ММ	шт	11
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.3
ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 100ММ	шт	1
ОТВОД 90Г РАД Д 100ММ	шт	1
ПОЛУОТВОД 45Г РАД Д 100ММ	шт	1
МУФТА Д 100ММ	шт	8

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах для производства ПСД.

Б. Амихожиев
 С. Нуришов
 Р. Нураденова



Defl
Ejona
Sh. Abd

УМЫВАЛЬНИК КВАРЦЕВЫЕ	ШТ	9
СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0.3
СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0.34
АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А. ДО 25	ШТ	5
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	5
КАНАЛИЗАЦИЯ		
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М	0.35
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.35
ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 50ММ	ШТ	10
ОТВОД 90ГРАД Д 50ММ	ШТ	8
ПОЛУОТВОД 45ГРАД Д 50ММ	ШТ	2
МУФТА Д 50ММ	ШТ	8
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0.2
ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 100ММ	ШТ	1
ОТВОД 90ГРАД Д 100ММ	ШТ	2
ПОЛУОТВОД 45ГРАД Д 100ММ	ШТ	2
ПЕРЕХОД Д 100X50ММ	ШТ	2
СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УМЫВАЛЬНИКОВ	100 ПРИБОРОВ	0.1
УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ	10
ВОДОСНАБЖЕНИЯ		
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1
ВЕНТИЛЬ Д 20ММ	ШТ	2
ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ Д 20ММ	ШТ	11
ОТВОД 90ГРАД Д 20ММ	ШТ	5
АМЕРИКАНКА Д 20ММ	ШТ	11
МУФТА Д 20ММ	ШТ	25
ОТОПЛЕНИЯ		
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,126
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,1
ОТВОД 90ГРАД Д 25ММ	ШТ	42
МУФТА Д 25ММ	ШТ	42
ТРОЙНИК Д 25X20X25	ШТ	42
ПЕРЕХОД Д 25X20ММ	ШТ	4
ОТВОД 90ГРАД Д 20ММ	ШТ	16
РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, АЛЮМИНИЕВЫЙ П=570ММ	100 КВТ	0,374
РАДИАТОРЫ БИМТАЛЛИЧЕСКИЙ "THERM LINE" Q=170B1	КВТ	37,4
КОМБИНИРОВАННЫЙ УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬ С АДАПТЕРОМ Д 20ММ	ШТ	42
ФАСАД		
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК, С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	4
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	4
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М, ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ ОБЛИЦОВКИ	100 М2	4
СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,08
СВЕТАДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED 24W	ШТ	8
НАВЕС		
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,34
РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНУКАБОНД» ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТ КАРНИЗ	100 М2	0,82
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАБОНД» СТЕН, КАРНИЗ И КОЗЫРЬКИ	100 М2	0,82
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАБОНД"	М2	86,1
БЛОГ ОУСТРОЙСТВО		
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ЦЕБЕНОЧНЫХ	100 М3 КОНСТРУКЦИЙ	0,078
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ 100ММ	М3	7,8