

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№ -17/06

2022 йил «29» июн

Туракургон ш.

Кейинги уринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган **Туракургон туман 17 ДИМИ** номидан **Низом** асосида иш курувчи рахбар **О Баннаев** бир томондан ва кейинги уринларда **«Пудратчи»** деб юритиладиган **«401-ХММКК» МЧЖ** номидан **Низом** асосида иш курувчи **корхона рахбари Х.Эгамбердиев** иккинчи томондан УЗРТХАБ махсус ахборт порталига 2022 йил 25 июндаги лот №22110012108084-сонли эълонга асосан халк таълими булимнинг 2022 йил 25 июндаги лот №108084-сонли электрон баённомасига асосан 17-ДИМИ биносини жорий таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.

1. Мазкур шартномада қуйидаги атамалар қўлланилади:

✓ Ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

✓ шартнома нархини булиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мазмуни.

2. **Пудратчи** мазкур шартнома шартларига кура 17 ДИМИ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. **Буюртмачи** эса **Пудратчига** қурилиш ишларини бажариш учун зарур булган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Шартнома умумий 659573864 (олти юз эллик туккиз миллион беш юз етмиш уч сумма сўз билан **минг саккиз юз олтмиш тўрт**) сумни ташкил қилади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва акт процентовкаси тасдиқлангандан сунг қилинган ишларни маъсул шахс томонидан қайта ҳисоб-китоб қилинади.

✓ қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

✓ ишлар хажми **Буюртмачи** томонидан узгартирилганда;

5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги шартномага қушимча қелишув (битим) билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича **Пудратчи** мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 2 иловасига мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг қучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ қурилиш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) суровларни уз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонидаги ўзига

тегишли курилиш машиналари ва асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

✓ курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

7. **Пудратчи** мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топшириши учун **Буюртмачи** олдида тулик ҳамда мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.

8. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган **Пудратчи** томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рияз этилишини назорат килиш, **Пудратчидан** тугалланган ишларни қабул килиб олишни таъминлаш;

✓ **Пудратчининг** барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чиқиш ва қарор қабул килиш;

✓ **Пудратчига** шартноманинг 3-иловаси (молиялаштириш жадвали) га муофик бунақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари.

9. Шартнома:

✓ миллий валюта «сум» да узаро ҳисоб-китоб килинганда-томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдиқланиб тегишли газначилик булинмасидан руйхатдан утгансан сунг кучга қиради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиришади.

11. Ишларни бажариш 2022 йил «28» июндан 2022 йил «31» июл гача давом этади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

12. **Буюртмачи Пудратчига** шартнома буйича ишларни умумий, шартномавий - жорий қийматининг **30 фоиз** миқдорида аванс утказади, 197872159 (**бир юз тўқсон етти миллион саккиз юз етмиш икки мингбир юз эллик тўққиз**) сумни ташкил этади.

сумма

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос ҳисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. **Пудратчи** объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект **Буюртмачига** топширилгунга қадар объектнинг тасодифан йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи **Пудратчининг** зиммасида бўлади.

VIII. Ишларини бажариш.

16. **Пудратчи** уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофик булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни **Буюртмачини** розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар курилиш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жабовгар ҳисобланмайди.

17. Агар **Буюртмачи Пудратчи** ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у холда **Пудратчи** уз кучи билан ва қурилиш қийматини оширмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини қайта тиклаш учун келишилган муддатларда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган ҳоллар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.

18. **Пудратчи** ишлар бошланиб, қурилиш тугалангунгача ва қурилиши тугаланган объект **Буюртмачи** томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб ускуналар, ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сакланиши учун **Буюртмачи** жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.

20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа энгиб булмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тулик бажарилмаслик учун жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар энгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қуриб вақтга қузилса, у холда **Пудратчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қилдилар.

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугаланган объектнинг қабул қилиб олиш. Шартномани амал қилиш муддати

23. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон тасдиқлагандан сўнг тегишли ғазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

24. Қурилиши тугаланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида **Пудратчининг** ёзма билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиқлагандан сўнг буюртмачи томонидан қабул қилиб олинади.

26. **Пудратчи** қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин **Буюртмачига** мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ **Буюртмачи** томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини тақдим этади. **Пудратчи Буюртмачига** ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши зарур.

27. Қабул қилиб олинган санадан бошлаб объект **Буюртмачининг** мулкига айланади.

XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:

✓ барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

✓ лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

✓ узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи қисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

✓ ишларни қабул қилиш ва объектни фойдаланиш қафолатли муддатида аниқланган камчиликларни ва нуксонларни уз вақтида ва сифатли бартараф қилишни;

✓ объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

29. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномаларни имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар **Пудратчи** ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари **Пудратчи** ва **Буюртмачининг** икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар **Пудратчи** бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, **Пудратчи** ҳақидан ақцептсиз тартибда ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

31. **Пудратчи** нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Давархитекткурилиш назорат органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш.

32. Буюртмачи:

✓ шартнома кучга қиргандан кейин курилишнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ бўлмаган сабабларга қура **Пудратчи** томонидан бир ойдан қуп вақтга кечиктирилганда;

✓ ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати **Пудратчининг** айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, **Пудратчи** томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

✓ **Пудратчи** томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

33. Пудратчи:

✓ ишларнинг бажарилиши **Пудратчига** боғлиқ бўлмаган сабабларга қура **Буюртмачи** томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтатиб қуйилганда;

✓ **Буюртмачи** томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

✓ Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

34. Шартнома бекор қилинганда, **Буюртмачи** ва **Пудратчининг** қушма қарорига қура курилиши тугалланган объект бир ой муддатда **Буюртмачига** топширилади. **Буюртмачи** бажарилган ишлар қийматини **Пудратчига** тулайди.

35. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

36. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

37. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулқий жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва

амалдаги бошка конунчилик хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошка тартибда ҳам жавобгар булади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мажбуриятларга рия килмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши **Буюртмачини** шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

40. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** узи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

41. **Пудратчи** объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун **Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун **Пудратчи Буюртмачига** муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш **Пудратчини** ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ булмаган тақдирда, **Буюртмачи** «Давархитект-қурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек **Пудратчидан** сифати зарур даражада булмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

43. Ҳисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик **Буюртмачининг** маҳаллий бюджетдан қопланган харажатларни қоплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.

46. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

XVII. Алоҳида шартлар.

47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро қелишувлари уз қучини йукотади.

48. **Пудратчи** қурилиш объектга ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини **Буюртмачининг** ёзма руҳсатисиз субпудратчилардан ташқари. бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган булса, ҳақиқий ҳисобланади.

50. **Буюртмачи** билан **Пудратчи** уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчилар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдикланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол-мулкани колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар учун хак тулашни кечиктиришга хаклидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари кулланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

XVII. Томонларнинг реkvизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи

Туракургон туман 17 ДИМИ

(корхона номи)

Манзил: Туракургон туман Октош МФЙ

навоий кучаси 21 уй

х/р: 100021860142247092300075001

МФО :00014

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ

(банк номи)

ИНН: 202620449

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
газначилиги

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий банк Тошкент шаҳар бош

бошқармаси ХККМ



М.У.

О Баннаев

М. Б. Бахронов
Хукукий экспертиза-хулосаси

Пудратчи

«401- ХММКК» МЧЖ

Манзил: Тўрақўрғон туман Чуст кўча 16-
уй

х/р: 20208000900208547001

МФО: 01037

Банк: Қишлоққурилишбанк Бош

амалиётлар бошқармаси ИНН: 200096682.

ОКЭД: 41202.

Телефон: 998995157077

Корхона раҳбари:



М.У.
«401-
ХММКК»
МЧЖ


Х.Эгамбердиев

Ушбу пудрат шартнома лойиhasини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тугрисида»ги Конуни ва бошка конун хужжатлари асосида хукукий экспертиза килиб, шартнома лойиhasи конунчилик хужжатларига мос келишлигини аниқладим. barcha bandlari

Шу сабабли, Ушбу шартномага имзо бeласа булади деб хисоблайман.

Хукукшунос

2022 йил « 28 » « июл »



Yurist

U. Boerov

« 28 »

06

20 22 y.

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАНИ "ОКТОШ МФЙ" ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН
17-СОНЛИ ДИМИ БИНОЛАРИДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИГА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПУДРАТЧИ: "401-ХММКК" МЧЖ

№ п/п	Шифр номера нормативов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Предложение oferenta	
				на единицу	по проектны	на единицу измерения	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЕМЫ							
ОКНО							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		4,0873	807 153,69	3 299 079
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	188,4654	17504,96	3 299 079
1.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	3,80119	0	-
2	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100 М2		0,499	1 662 446,05	829 561
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,97	47,39003	17504,96	829 561
3	E10-01-034-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1185	59 523 215,53	7 053 501
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,29	21,24586	17504,96	371 908
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,81	1,16248	851,00	989
3.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,12	1,79172	1176,00	2 107
3.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	47,4	0	-
3.5	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	11,85	563261,00	6 674 643
3.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	71,1	0	-
3.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,2607	14783,00	3 854
4	E10-01-034-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		3,9688	58 906 064,04	233 786 387
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	144,3	572,69784	17504,96	10 025 053
4.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,62	38,17986	851,00	32 491
4.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,82	58,81762	1176,00	69 170
4.4	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	1587,52	0	-
4.5	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	396,88	563261,00	223 547 026
4.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	2115,3704	0	-
4.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	7,6201	14783,00	112 648
5	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,499	3 497 030,10	1 745 018
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	10,57381	17504,96	185 094
5.2	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	199,6	0	-
5.3	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	100	49,9	31261,00	1 559 924
6	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ(0,15+0,15)	100 М2		2,4252	5 189 673,02	12 585 995
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	494,88631	17504,96	8 662 965
6.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,24252	427015,00	103 560
6.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	10,42836	366258,00	3 819 470
7	E15-04-005-7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ) ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2,4252	1 565 215,03	3 795 959
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,75	166,7325	17504,96	2 918 646
7.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,07276	0	-
7.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,15279	4360000,00	666 164
7.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,079	0,19159	935000,00	179 137
7.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	2,13418	15000,00	32 013
8	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (СЛИВ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,1497	7 787 752,96	1 165 827
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	16,87868	17504,96	295 461
8.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0x40 ММ	ТН	0,004	0,0006	0	-
8.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,0018	0	-
8.4	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	ТН	0,57	0,08533	10200000,00	870 366
ВИТРАЖ							
9	E56-2-2	РАЗБОРКА ВИТРАЖ	100 М2		0,594	807 153,71	479 449
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	27,38934	17504,96	479 449
9.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,55242	0	-
10	E10-01-036-04	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,594	3 238 864,57	1 923 886
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	53,98866	17504,96	945 069
10.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,15	1,2771	0	-
10.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	3,63528	851,00	3 094
10.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	5,59548	1176,00	6 580
10.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	35	20,79	46261,00	961 766
10.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	142,56	0	-
10.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,49896	14783,00	7 376
11	ТС126-9001	ВИТРАЖЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		59,4	344742	20 477 675
ДВЕРИ							
12	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		1,2078	635 079,89	767 049

12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	43,81898	17504,96	767 049
13	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНОВЫХ ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,2498	3 455 210,65	863 112
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	22,34961	17504,96	391 229
13.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,95923	851,00	816
13.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	1,47632	1176,00	1 736
13.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40	9,992	46261,00	462 240
13.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	133,1434	0	-
13.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,47962	14783,00	7 090
14	E10-01-037-02	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНОВЫХ БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		0,0353	3 270 233,37	115 439
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	2,81447	17504,96	49 267
14.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,04554	851,00	39
14.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,06989	1176,00	82
14.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40	1,412	46261,00	65 321
14.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	400	14,12	0	-
14.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,04942	14783,00	731
15	ТС126-86	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНОВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		28,51	480746,00	13 706 068
16	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,8873	1 907 786,65	1 692 779
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	92,52764	17504,96	1 619 693
16.2	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,09317	449377,00	41 868
16.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0x40 ММ	ТН	0,0021	0,00186	0	-
16.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00366	6900000,00	25 254
16.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,0142	420000,00	5 964
16.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,07098	0	-
17	E10-01-039-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		0,0354	1 677 031,48	59 367
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,92	3,28937	17504,96	57 580
17.2	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,076	0,00269	449377,00	1 209
17.3	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0x40 ММ	ТН	0,00152	0,00005	0	-
17.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00168	0,00006	6900000,00	414
17.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,011	0,00039	420000,00	164
17.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,00248	0	-
18	T123-200	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2		92,27	517748,00	47 772 608
19	E09-04-014-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2		2,66	564 807,76	1 502 389
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,47	11,8902	17504,96	208 137
19.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,12	0,3192	1219,00	389
19.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,29	0,7714	4893,00	3 774
19.4	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,27	0,7182	950	682
19.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,1	0,266	46261,00	12 305
19.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,001	0,00266	14900000,00	39 634
19.7	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0022	0,00585	6917246	40 466
19.8	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2,66	450000,00	1 197 000
20	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2		0,9118	5 189 673,08	4 731 944
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	186,06191	17504,96	3 257 006
20.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,09118	427015,00	38 935
20.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	3,92074	366258,00	1 436 002
21	E15-04-005-7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ) ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,9118	1 565 192,42	1 427 142
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,75	62,68625	17504,96	1 097 320
21.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02735	0	-
21.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,05744	4360000,00	250 438
21.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,079	0,07203	935000,00	67 348
21.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	0,80238	15000,00	12 036
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
ПОТОЛОК							
22	E62-41-1	ПРОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОГО ОКРАСКА	100 М2		6,506	364 103,17	2 368 855
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	133,3248	17504,96	2 368 855
23	E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ(К=0,2)	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ		6,506	427 430,88	2 780 865
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,62	88,61172	17504,96	1 551 145
23.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,39	2,53734	950	2 410
23.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,1924	1,25175	783000,00	980 120
23.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,004	0,02602	9500000,00	247 190
24	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		6,506	814 079,18	5 296 399
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	186,0716	17504,96	3 257 176
24.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,44891	4360000,00	1 957 248
24.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,46504	15000,00	81 976
СТЕН							
25	E62-41-1	ПРОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОГО ОКРАСКА	100 М2		11,2525	364 103,17	4 097 071

25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	234,052	17504,96	4 097 071
26	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН(К=0,2)	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ		11,2525	359 768,52	4 048 295
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,2	126,028	17504,96	2 206 115
26.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,334	3,75834	950	3 570
26.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,165	1,85666	783000,00	1 453 765
26.4	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0036	0,04051	9500000,00	384 845
27	E15-04-005-7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		11,2525	1 491 346,98	16 781 382
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,75	773,60938	17504,96	13 542 001
27.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,70891	4360000,00	3 090 848
27.3	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,88	9,9022	15000,00	148 533
ПОЛЫ							
28	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М		7,8072	65 993,69	515 226
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	29,43314	17504,96	515 226
29	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2		6,506	199 381,49	1 297 176
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	74,10334	17504,96	1 297 176
30	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		6,506	1 438 787,29	9 360 750
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	257,05206	17504,96	4 499 686
30.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	59,00942	0	-
30.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	13,27224	366258,00	4 861 064
31	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100 М2		6,506	195 544,06	1 272 210
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	3,253	17504,96	56 944
31.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	2,32	15,09392	0	-
31.3	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	0,51	3,31806	366258,00	1 215 266
32	E11-01-009-01	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ: ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100 М2		6,506	1 028 785,76	6 693 280
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,38	184,64028	17504,96	3 232 121
32.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	1,17108	0	-
32.3	44369	ПЛИТЫ ИЛИ МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ	M2	103	670,118	5165	3 461 159
33	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2 / ТОЛЩ. РЕЛЕНА 2ММ/	100 М2		6,506	1 026 860,42	6 680 754
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	306,17236	17504,96	5 359 535
33.2	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	325,3	4061,54	1 321 219
34	СТС-РЕЛ	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩ.2ММ (Линолеум ПВХ без под основы для производственных помещений, коллекция "Релин", толщиной 2,0 мм, шириной 2,0 м)	M2		663,612	63750	42 305 265
35	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М		7,8072	589 322,04	4 600 955
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	51,99595	17504,96	910 187
35.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	10,38358	950	9 864
35.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	15,69247	851	13 354
35.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	54,6504	1800	98 371
35.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	54,6504	1800	98 371
35.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	312,288	1800,00	562 118
35.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	124,9152	1800	224 847
35.8	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	205,32936	960	197 116
35.9	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	2053,2936	59,00	121 144
35.10	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	101	788,5272	3000,00	2 365 582
		ИТОГО:					467 878 716
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			4476,03		78 352 804
		ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%					9 402 336
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.			226,92		151 149
		СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ					389 374 763
		ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 4%					15 574 990
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					492 856 042
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 16%					78 856 966
		ИТОГО					571 713 008
		ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ С ОБОРУДОВАНИЯ 2%					-
		ИТОГО					571 713 008
		КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%					-
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА (0,8 x 0,4%) 0,32%					1 829 482
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС					573 542 490
		НАЛОГ НДС 15%					86 031 374
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :					659 573 864

БУЮРТМАЧИ:

17-ДИМИ директори:

О.Баннаев

ПУДРАТЧИ:

"401-ХМММК" МЧЖ раҳбари:

Х.Эгамбердиев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“ 29 ” июн 2022 йил

Тўрақўрғон туман

Наманган вилояти ҳудудидаги Тўрақўрғон туман 17 ДИМИ томонидан 2022 йил “19” июндаги № 22110012108084 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича 17-ДИМИ биносини жорий таъмирлаш учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов бўйича Buyuk Said Story МЧЖ, 401-ХХММК МЧЖ ва Ali-Umar Builder МЧЖлар томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан ўрганиб чиқилди. Ушбу қурилиш пудрат ташкилотларидан 401-ххммк МчЖнинг таклифи энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб

топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

17 ДИМИ директори

Бош ҳисобчи



Handwritten signature in blue ink over a dashed line.

О Баннаев

Д.Юсупов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108084 на приобретение Текущий ремонт здания

Способ проведения электронный

Дата 25.06.2022

Время рассмотрения 25.06.2022 12:53

Конкурсная комиссия Туракургон туманидаги 17-сонли давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб-интернати, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ZOKIROV ABDUNABI ABDUVALIYEVICH	укитувчи	Тўрақўрғон т 17- ДМИ
Секретарь комиссии	MIRABDULLAYEVA NASIBA ABDULLAYEVNA	хужалик бекаси	Тўрақўрғон 17- ДМИ
Член комиссии	IMAMBERDIYEV QODIRJON SALOYDINOVICH	хужалик мудири	Тўрақўрғон 17- ДМИ
Член комиссии	JABBOROVA MARGUBA ABDURASHIDOVNA	хамшира	Тўрақўрғон 17- ДМИ
Член комиссии	TOJAXMEDOVA SABOXAT RAVSHANOVNA	лабарант	Тўрақўрғон т 17- ДМИ
Член комиссии	YUSUPOV DILMUROD FARXODOVICH	Бухгалтер	17 ДИМИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.06.2022 года № лота 108084.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания 17 ДИМИ в поселка Октош Туракурганского района Наманганской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	680 000 000.00
Стартовая сумма	680 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: арантийное письмо о сокращении срока выполнения данной услуги (сжатые сроки не должны влиять на качество работы)

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 15 до 30 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK МЧЖ	20	25	7.5	Системная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	20	663000000	0	Системная	Дисквалифицирован	
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	20	25	7.5	Системная		

Критерий №2 Документ

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие об ознакомлении участника отбора со строительной площадкой

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK МЧЖ	10	МЧЖ раҳбари ва иш юритувчиси томонидан объект ўрганиб чиқилди	10	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	10	663000000	10	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	10	мавжуд	3	Экспертная		

Критерий №3 Информация

Тип: Текстовое значение

Описание: Полная юридическая информация участника отбора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK МЧЖ	10	МЧЖ тўғрисида умумий маълумотлар бириктирилди.	10	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	10	663000000	5	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	10	Мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №4 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие квалифицированных специалистов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK МЧЖ	15	МЧЖда ўртача иш стажи 20 йилдан ошиқ	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бўлган Ягона меҳнат миллий базасига киритилган малакали ишчи-ходимлар фаолият кўрсатади.				
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	663000000	3	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER MCHJ	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие о регистрации в Гос. органах участника отбора (гувохнома, лицензия, устав и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK MCHJ	10	МЧЖ иш фаолиятини 1969 йилда давлат ташкилоти сифатида бошлаган, ҳозирда МЧЖ шаклида иш фаолиятини давом этдирмоқда	10	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	10	663000000	5	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER MCHJ	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Список аналогичных объектов за последние 1 год

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-XMMKK MCHJ	20	МЧЖ томонидан кейинги йиллар давомида 45,46,5,1-МТТлар, Яндама вишлой оила поликлиникаларида 17-ДИМИ лойиҳа-смета ҳужжатларидаги каби иш ҳажмлари бажарилган	20	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	20	663000000	5	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER MCHJ	20	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №7 Наличие техники и механизмов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие техники и механизмов использующие на донном объекте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
401-ХММКК МЧЖ	15	Мазкур объектда ишлатиш учун барча зарурий техника-механизм-ускуналар мавжуд	15	Экспертная		
BUYUK SAID STROY MCHJ	15	663000000	10	Экспертная		
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	15	Мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	680 000 000.00	675 000 000.00	24.06.2022 14:43:01	19.54
401-ХММКК МЧЖ	680 000 000.00	659 573 864.00	24.06.2022 12:18:13	20.00

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ALI-UMAR BUILDER МЧЖ	50.8	19.54293	70.34293
BUYUK SAID STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
401-ХММКК МЧЖ	70	20	90

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108084 от 25.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания определила победителем:

401-ХММКК МЧЖ
200096682

и резервный исполнитель: ALI-UMAR BUILDER МЧЖ (302030357)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	IMAMBERDIYEV QODIRJON SALOYDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV DILMUROD FARXODOVICH	Согласен	

Член комиссии	JABBOROVA MARGUBA ABDURASHIDOVNA	Согласен	
Член комиссии	TOJAXMEDOVA SABOXAT RAVSHANOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	ZOKIROV ABDUNABI ABDUVALIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП