

Пудрат шартномаси  
(Жорий таъмирлаш)

обод-2022-286-сон

2022 йил "22" 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **SHERABOD CITY HOUSE МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи : **М.Сайфиддинов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурга асосан ҳамда, 18.06.2022 йилдаги №100978 сонли лот Протокол қарори **2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган** Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

**1. Таърифлар**

**1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:**

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**"қурилмиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вакцинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":** - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

**II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (18.06.2022 йилдаги №100978 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча соҳилар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **657 000 000 (олти юз эллик етти миллион) сўми** ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортқика ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортқик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга **"1а"** иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- **"1"** иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

курулиш жараёнида жалб килинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (курулиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофик ишларни бажариш учун ярокли бўлган курилиш майдонини объект курилиши ва курилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл курилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги конунчилик ҳужжатларига мувофик қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофик аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб килинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб килинганда шартнома конун ҳужжатларга мувофик рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофик, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлик яқунлайди..

12. Курилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофик амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб курилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи курилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган курилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда курсатилган муддатлар билан мувофиклаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини курилишда Давлат назорат инспекцияси билан қилиши ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва курилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи курилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда курилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### IX. Ишларини кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кўрсатилган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кўчдан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кўчга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш метёрлари ва коидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи курилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдориди ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узғариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узғариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблагдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзғаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

**Буюртмачи:**

**Пудратчи:**

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860224017045129118194

Ҳазначилик бўлими номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 06014

Ҳазначилик бўлими ИНН: 201122919

**Директор**

**А.Бокнев**

**SHERABOD CITY HOUSE МҲЖ**

Манзил: Шеробод тумани мажнунтол МФЙ

ТИФ Миллий банк Сурхондарё филиали

х/р: 20208000705348548002

МҲО 00324 ИНН: 308224023

**Директор:**

**М.Сайфидинов**

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Ҳужжатик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

21.06

2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур, Марифат МФЙ Айритом МФЙ кучасини жорий тамирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур, Марифат МФЙ Айритом МФЙ кучасини жорий тамирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш хажминини ажратилган явас маблағи	2022 йил						197 100 000,0							197 100 000
Ажратилган явас маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0	197 100 000,0							197 100 000
Ажратилган явас маблағини имобитга олиб, бажарилган ишларини молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					0	459 900 000,0							459 900 000
Жами	2022 йил		0	0		0	657 000 000,0	0,0	0,0	0	0	0	0	657 000 000
Жами молиялаштирилган маблағ														



Бухгалтер



Ўқувчи

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ қучасини жорий тамирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ қучасини жорий тамирлаш объектнинг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиймати	
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Қуриш-монтаж ишлари	2022						657 000 000,0								657 000 000
	Жами				0,0		0	657000000	0	0						657 000 000

Буюртмачи



Пудратчи



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100978 на приобретение Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ қучасини жорий тамирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 18.06.2022

Время рассмотрения 15.06.2022 14:21

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Вилоят) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.06.2022 года № лота 100978.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ қучасини жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	657 768 000.00
Стартовая сумма	657 768 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача

миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONA	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҶАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чикариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	18	Экспертная		
ООО SHERABOD CITY HOUSE	20	1	20	Экспертная		
TERMIZ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONA	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	657 768 000.00	639 000 000.00	09.06.2022 11:24:59	20.00
ООО SHERABOD CITY HOUSE	657 768 000.00	657 000 000.00	09.06.2022 18:49:20	19.45
TERMIZ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONA	657 768 000.00	657 000 000.00	14.06.2022 21:06:33	19.45

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	72	20	92
ООО SHERABOD CITY HOUSE	80	19.45205	99.45205
TERMIZ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONA	72	19.45205	91.45205

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100978 от 18.06.2022 года на приобретение Термиз шаҳар Шодлик МФЙ Амур Темур. Марифат МФЙ Айритом МФЙ кучасини жорий тамирлаш определила победителем:

ООО SHERABOD CITY HOUSE  
308224023

и резервный исполнитель: GOLD STAR MAX МЧЖ (303486381)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланғич ва тугалланган йили	Лойихани куввати тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:										Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Дойна ва жисрий харажатлари	Шартномасига асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномасига асосан молиялаштиришнинг бунча қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер (авлод) бېғимаси тўқилиши ва ўқалиши	Экспирити санаси ва йилсаноғи	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,													
										Тупроқ йўли тўлига утказиш		Тошли йўлига асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилиш таъмирлаш											
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
9	Бандихон тумани		27,890	821,672 71,328	535,489 45,145	535,489 45,145	535,489 45,145	2 100,0	490,3	21,6	158,0	5,8	332,3	0,5				76,4	39,3	37,1	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиклол, Пахтакор МФЙ Хомхон кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3			5,2	332,3					37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандихон ТИФУК		
2	Бағрикент МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандихон ТИФУК		
3	Бирдамлик МФЙ Шифокорлар кўчасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,550	X	X	X	X	218,326				0,550						4,367	4,367						Ташлов		
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	429,600						0,500				8,592	8,592						Ташлов		
5	Ургилсой МФЙ Янгибоғ ва Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	X	X	X	X	180,000		2,000								3,600	3,600						Ташлов		
6	Ургилсой МФЙ Чинор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	X	X	X	X	36,000		0,400								0,720	0,720						Ташлов		
7	Ургилсой МФЙ Чорадор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	6,000	X	X	X	X	54,000		6,000								1,080	1,080						Ташлов		
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кўчасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	X	X	X	X	359,952		4,000								7,199	7,199						Ташлов		
9	Бағрикент МФЙ 09 117 ТҚК №111 Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-3,9 шағал қоплама ётқизиш	2022 й	3,900	X	X	X	X	286,650		3,900								5,733	5,733						Ташлов		
8	Бойсун тумани		7,700	3 297,827 129,392	3 094,105 105,670	3 094,105 105,670	3 094,105 105,670	3 648,000	2 792,329	0,300		6,100	2 218,156	1,300				126,071	72,030	54,041	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Дахнажом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214			2,000	797,214					41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТИФУК		
2	Чорчинор МФЙ Мехридарё, Кучак МФЙ Чинор, Хардура, Чағири кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсун ТИФУК		
3	Кулжамин МФЙ Тўғиз, Бойовул, Саннат, Олийхиммат кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсун ТИФУК		
4	Сайроб МФЙ ички кўчаларига тунги ёритиш чиқроқларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097	17,097		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилрик ТИФУК		
5	Библишин МФЙ Поёнкўрган кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	X	X	X	X	240,0						0,500				6,500	6,500						Ташлов		
6	Инокбод МФЙ Палавг қишлоғи ички йўлини таъмирлаш ҳамда тунги ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	X	X	X	X	150,000		0,300								3,500	3,500						Ташлов		
7	Шурсой МФЙ Намуна кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	X	X	X	X	180,000						0,400				5,200	5,200						Ташлов		
8	Чилонзор МФЙ Янги аср кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	X	X	X	X	180,000						0,400				5,200	5,200						Ташлов		
11	Денов тумани		14,956	4 561,723 204,227	3 775,598 83,547	3 775,598 83,547	3 775,598 83,547	3 453,000	3 000,695			14,956	3 000,695					95,342	66,192	29,150	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha қуватини тегишли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пурлатиш шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молилаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйилмалар	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пулат шартномасига асосан молиялаштирилиши бўйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер савдолари баёновини тасдиқлаган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пулатчи қурилиш ташкилотлари	
										Тупроқ йўлини тўлга утказиш				Топли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қўприкларни таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари						Лойiha ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Гиламбоб МФЙ худудидан утувчи канал устига қўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	12м	932,9 53,3	258,1 0,0	258,1 0,0	258,1 0,0	214,1	214,146							12м	214,146				0,00 0,00	43,98 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№585-2021/643 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
2	Кармак МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,262	689,6 24,2	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4 13,0	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,910	194,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8 3,6	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638	3,638		0,00 0,00	0,00 0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
4	Туман ички йўллари жорий таъмирлаш	2021 й	16,211	2 347,4 99,2	984,7 78,8	984,7 78,8	984,7 78,8	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70 68,83	724,70 68,83	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТИФУК		
5	Янгиҳаёт МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	65,0						1,000				15,000	15,000						Таълов		
6	Работак МФЙ дағи автонобъектига кириш чекки йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	x	x	x	x	1 001,722				0,600						30,000	30,000						Таълов		
6	Қумқўрғон тумани		4,840	947,933 42,007	680,925 0,000	680,925 0,000	680,925 0,000	1 950,000	680,925			2,940	680,925	1,900				38,000	38,000		0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Оксай МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,270	517,8 22,9	284,9 0,0	284,9 0,0	284,9 0,0	284,872	284,872			1,270	284,872								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,070	430,1 19,1	396,1 0,0	396,1 0,0	396,1 0,0	396,000	396,053			1,070	396,053								0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрғон ТИФУК		
3	Янгиҳаёт МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	x	x	x	x	500,000						0,800				12,000	12,000						Таълов		
4	Чуқирли МФЙ Махсумбобо кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	135,000				0,300						5,000	5,000						Таълов		
5	Арслонбойли МФЙ Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100	x	x	x	x	499,128						1,100				16,000	16,000						Таълов		
6	Янги авлод МФЙ Фаровон кучаси	2022 й	0,300	x	x	x	x	135,000				0,300						5,000	5,000						Таълов		
27	Музработ тумани		24,316	1 289,379 53,643	873,610 47,874	873,610 47,874	873,610 47,874	4 548,000	825,736	17,795		4,599	825,736	1,922				116,362	33,196	86,166	0,0 0,0	0,0 0,0					
Захира маблағи																											
1	Халқ йўли МФЙ га қарашли Бузрук Ота қабристонига бориш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8 10,6	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0 6,9	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Музработ ТИФУК		
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1 13,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,1 12,5	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/1р-2021-1 22.09.2021 й	Музработ ТИФУК		
3	Музработ Дарвоза МФЙ Работ, Анозор МФЙ Шабдал, Яққот МФЙ Обу-хаёт, Мустақиллик МФЙ Марказ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5 29,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,5 28,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/6р-2021-1 15.12.2021 й	Музработ ТИФУК		
4	Мустақиллик МФЙ Чорвадор гузари	2022 й	0,322	x	x	x	x	150,000						0,322					3,000						Таълов		
5	Анозор МФЙ Қўшқўприк кучаси	2022 й	0,900	x	x	x	x	90,000			0,900							1,800	1,800						Таълов		
6	Тонг йўли МФЙ Марказ кўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	x	x	x	x	170,000				0,350						3,400	3,400						Таълов		

№	Объектлар номи ва манзили	Курлини бошланган ва тугалланган йили	Лойihalarni kuvaatini tegishli ulchov birligisida	Taymirlash inrlarini pudrat shartnomasini tuzilgan vaqtidagi umumiy qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2022 yil holatiga taymirlash inrlarini kolldik qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2022y. holatiga kurilish inrlarining qayta hisoblangan keyingi kolldik qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	01.01.2021y. holatiga mo'ljallashni rishning qayta hisoblangan keyingi kolldik qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	2021 yil kapital sуйilmalari	Kurilish-montaj ishlarining umumiy qiymati	Shu jumladan:								shundan,		Boshqa xarajatlard (mln sum)	shundan,		Shartnomaga asosan taymirlash ishlarini kelgusi yilga utkaziladigan objektlarining 01.01.2023 y. ga kolldik qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	I pudrat shartnomasiga asosan mo'ljallashni buning kelgusi yilga utkaziladigan objektlarining 01.01.2023 y. ga kolldik qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari	Tender shartlari birlamchi talabini tasvirlaydigan shartnomaning sarakchisi	Ekspertiza savasi va raqami	Pudratchi kurilish tashkilotlari
										Tuproq buyuni toshga utkazish		Toshli buyuni asfaltga utkazish		Sementbeton kolldama etkizish		Kupriklarini taymirlash		Buyurtmachining xarajatlari	Loyihalarni ekspertiza xarajatlari								
										km	mln sum	km	mln sum	km	mln sum	km	mln sum										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
7	Dehkhonobod МФЙ Шалола кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	x	x	x	x	69,773				0,155						1,395	1,395						Таълов		
8	Музработ тумани Мехриге МФЙ 23-мактаб кучасини жорий таъмирлаш L=650 м	2022 й	0,650	x	x	x	x	280,000				0,650						5,600	5,600						Таълов		
9	Алпомиш МФЙ Денов кичлоғи Алпомиш кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	x	x	x	x	104,869		1,000								2,097	2,097				✓		Таълов		
10	Бодомзор МФЙ Шайити гузари кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1020 м	2022 й	1,020	x	x	x	x	100,000		1,020								2,000	2,000				✓		Таълов		
11	Dehkhonobod МФЙ А.Навоий кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-370 м	2022 й	0,370	x	x	x	x	40,700		0,370								0,814	0,814						Таълов		
12	Йулчи МФЙ М.Турсунқода кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-610 м	2022 й	0,610	x	x	x	x	67,100		0,610								1,342	1,342						Таълов		
13	Маданият МФЙ Вахшвор кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-290 м	2022 й	0,290	x	x	x	x	31,900		0,290								0,638	0,638						Таълов		
14	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1800 м	2022 й	1,800	x	x	x	x	180,000		1,800								3,600	3,600						Таълов		
15	Чегарачи МФЙ Қорақамар ва Чегарачи шаҳарча кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1645 м	2022 й	1,650	x	x	x	x	175,000		1,650								3,500	3,500				✓		Таълов		
16	Яккато МФЙ Боғишамол ва Обихаёт кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1405 м	2022 й	1,405	x	x	x	x	150,000		1,405								3,000	3,000				✓		Таълов		
17	Янгилик МФЙ Хушман кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1400 м	2022 й	1,400	x	x	x	x	150,000		1,400								3,000	3,000				✓		Таълов		
18	Янги хаёт МФЙ Гулдар кучасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	x	x	x	x	121,000		1,100								2,420	2,420						Таълов		
19	Тонг юлдузи МФЙ А.Навоий кучаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	2,400	x	x	x	x	264,000		2,400								5,280	5,280						Таълов		
20	Янги хаёт МФЙ Нафосат кучасини таъмирлаш (колхоз заврақаси олди туптик)	2022 й	0,300	x	x	x	x	160,000						0,300				3,200	3,200				✓		Таълов		
21	Орият МФЙ Мактаб, Анорзор кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	x	x	x	x	380,000				0,050		0,400				7,600	7,600				✓		Таълов		
22	Файзобод МФЙ Шарқ Юлдузи кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	x	x	x	x	510,048						0,900				10,201	10,201				✓		Таълов		
23	Файзобод МФЙ Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	100,000		1,000								2,000	2,000						Таълов		
24	Файзобод МФЙ Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	50,000		0,400								1,000	1,000				✓		Таълов		
25	Файзобод МФЙ Навруз кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	x	x	x	x	120,000		1,200								2,400	2,400						Таълов		
26	Файзобод МФЙ А.Навоий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	110,000		1,000								2,200	2,200						Таълов		
27	Музработ Дарвоза МФЙ Работ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250	x	x	x	x	100,000		0,250															Таълов		
31	Олтинсой тумани		23,738	3 869,528	1 226,025	1 226,025	1 226,025	5922,000	1218,907	6,875		10,123	1218,907	6,740				93,538	5,646	87,892	0,000	0,000					
	Захиря маблағи			166,022	7,118	7,118	7,118														0,000	0,000					
	09 119 ТХУ 134 Қоратена МФЙ Истиклол кучаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749								0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК		
				2,1	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг тасвирини таърифлаш	Лойҳанинг қуввати ва умумий қиймати	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақти ва умумий қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига модиялаштиришни қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Шартнома асосан молиялаштирилиши буйича келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
										шундан,				шундан,					Буртмачи харажатлари	Дўғна ва экспертиза харажатлари							
										Тунроқ йулни тошга утказиш		Тошдан йулни асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқириш		Қуриқларни таъмирлаш										Буртмачи харажатлари	
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
2	09 119 ТХУ 107 Бизайнаб МФЙ Гулiston (хураббийлар) кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8 7,5	111,6 0,0	111,6 0,0	111,6 0,0	111,621	111,621			0,500	111,621								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
3	09 119 ТХУ 116 Оқрбулок МФЙ Обод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4 4,1	63,2 0,0	63,2 0,0	63,2 0,0	63,200	63,208			0,300	63,208								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
4	09 119 ТХУ 36 Миршоди МФЙ Мустақиллик кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0 6,6	102,5 0,0	102,5 0,0	102,5 0,0	102,500	102,471			0,500	102,471								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
5	09 119 ТХУ 42 Миршоди МФЙ Истиклол кучаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6 8,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,3 0,0	124,302	124,302			0,500	124,302								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кучаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4 4,6	70,6 0,0	70,6 0,0	70,6 0,0	70,613	70,613			0,300	70,613								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
7	09 119 ТХУ 52 Карсагон МФЙ Ешик кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6 12,9	199,969 0,0	199,969 0,0	199,969 0,0	200,000	199,969			0,900	199,969								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
8	09 119 ТХУ 172 Сайрак МФЙ Тошкент кучаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,8 4,2	110,829	106,581			1,720	106,581						4,248	2,776	1,472	0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК	
9	Барқомол авлод МФЙ Қораварик, Бўстон МФЙ Гоччага олиб борувчи ички йўллари жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8 4,8	99,9 2,9	99,9 2,9	99,9 2,9	99,856	96,986			0,871	96,986						2,870	2,870		0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТЙФУК	
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кучаси L-950 м (Мустақиллик кучаси 59-мактаб, Фаровон кучаси, Мехр-муруват кучаси, Кичик	2021-2022 й	0,950	637,3 28,1	180,0 0,0	180,0 0,0	180,0 0,0	180,000	180,000			0,950	180,000								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й №818-2021/865	Олтинсой ТЙФУК		
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кучаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6 83,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,4 0,0	131,405	131,405			2,752	131,405								0,000 0,000	0,000 0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТЙФУК		
12	Бизайнаб МФЙ Заъғун кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	x	x	x	x	374,864	x			x	0,550													Танлов	
13	Дуба МФЙ Янги ҳаёт ва Шабоз кучасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (шағал)	2022 й	1,000	x	x	x	x	83,223	x	1,000			x						1,664	1,664						Танлов	
14	Ҳидиршо МФЙ Навқирон кучасини жорий таъмирлаш L-1100 м, (шағал)	2022 й	1,100	x	x	x	x	99,503	x	1,100			x						1,990	1,990						Танлов	
15	Экрат МФЙ Ешлар кучасини жорий таъмирлаш L-200 м,	2022 й	0,800	x	x	x	x	56,000	x	0,800			x						1,120	1,120						Танлов	
16	Ваҳшвор-1 МФЙ Масжид ва Суфи Олабб зироттоҳини боғлочи йулни жорий таъмирлаш L-0,730 км,	2022 й	0,730	x	x	x	x	330,000	x			0,730	x								6,600	6,600					Танлов
17	Овчи МФЙ Кабирстон кучасини жорий таъмирлаш L-455 м,	2022 й	0,400	x	x	x	x	28,000	x	0,400			x								0,560	0,560					Танлов
18	Овчи МФЙ Лавзор кучасини жорий таъмирлаш L-560 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x								0,700	0,700					Танлов
19	Кизилтепа МФЙ Мулоли кучасини жорий таъмирлаш L-825 м,	2022 й	0,825	x	x	x	x	60,000	x	0,825			x								1,200	1,200					Танлов
20	Янгиарк МФЙ Кичилар кучасини жорий таъмирлаш L-500 м,	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x								0,700	0,700					Танлов
21	Илдамлик МФЙ Богдорчалик кучасини жорий таъмирлаш L-500	2022 й	0,500	x	x	x	x	35,000	x	0,500			x								0,700	0,700					Танлов

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугаллашган йили	Лойихавий қувағати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал суйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		Шартномани асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1 Пудрат шартномаси асосан молиялаштирилган буйиш келгуси йилга утказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тиндириш савдолари бўлимининг тасдиқ-чинининг савдоси ва йўқлиги	Эксплуатация савдоси ва йўқлиги	Пудратчи қурилиш ташкилоғлари			
										Тупроқ йўлини тошга утказиш				Тошли йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қонлама етказиш		Қуриқларни таъмирлаш							Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачин харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
22	Жаннато МФЙ Янги ҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш L-1250 м	2022 й	1,250	х	х	х	х	90,000	х	1,250			х				✓	1,800		1,800					Таълов		
23	Халқобод МФЙ Ал Бухорий кўчасини жорий таъмирлаш L-500 м, (асфальт)	2022 й	0,500	х	х	х	х	284,283	х				х	0,500			✓	5,686		5,686					Таълов		
24	Оқарбулоқ МФЙ Бахористон кўчасини(намунали уй жойлар оддига қарин)кўчасини жорий таъмирлаш L-860 м, (бетон)	2022 й	0,860	х	х	х	х	520,000	х				х	0,860			✓	10,400		10,400					Таълов		
25	Қушарчи МФЙ Кабрисон ва мактабга Бериш кўчасини жорий таъмирлаш L-1450 м, (бетон)	2022 й	1,450	х	х	х	х	520,000	х				х	1,450			✓	10,400		10,400					Таълов		
26	Жаннато МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш L-560 м, (бетон)	2022 й	0,560	х	х	х	х	520,000	х				х	0,560			✓	10,400		10,400					Таълов		
28	Қурама МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,5 м, (бетон)	2022 й	0,500	х	х	х	х	325,000	х				х	0,500			✓	6,500		6,500					Таълов		
29	Овчи МФЙ Овчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	0,800	х	х	х	х	520,000	х				х	0,800			✓	10,400		10,400					Таълов		
30	Миршоди МФЙ Миршоди ва Испитол кўчасини жорий таъмирлаш L-1000 м, (бетон)	2022 й	1,000	х	х	х	х	520,000	х				х	1,000			✓	10,400		10,400					Таълов		
31	Қорлик МФЙ Беш обил кўчасини жорий таъмирлаш L-520 м, (бетон)	2022 й	0,520	х	х	х	х	260,000	х				х	0,520			✓	5,200		5,200					Таълов		
10	Сариосиё тумани		9,114 км/6 км	2 685,149 122,405	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2 205,079 69,111	2274,000	2110,098			9,114	1705,339			6 км	404,758	99,148	60,523		0,0	0,0					
	Захира маблағи																				0,0	0,0					
1	Шерозий МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,205	429,8 19,1	382,9 12,2	382,9 12,2	382,9 12,2	382,851	370,698			1,205	370,698					12,153	12,153		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6775-2021/811 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
2	"Шоҳжаҳон" маҳалла фуқаролар йиғини Шохимардон қишлоғида қанал устидан ўтган қўприқни тўла таъмирлаш	2021 й	6 км	544,9 27,5	430,6 0,0	430,6 0,0	430,6 0,0	404,758	404,758							6 км	404,758				0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№590-2021/648 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК		
3	Билуур МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,460	200,1 9,1	156,7 5,7	156,7 5,7	156,7 5,7	156,694	151,041			0,460	151,041					5,653	5,653		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6773-2021/814 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
4	Мирзо Улугбек МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,110	86,0 4,0	44,5 2,4	44,5 2,4	44,5 2,4	44,489	42,061			0,110	42,061					2,428	2,428		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6774-2021/816 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
5	Ёқултоғ МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,425	140,9 6,3	98,5 3,981	98,5 3,981	98,5 3,981	98,499	94,519			0,425	94,519					3,980	3,980		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6778-2021/815 23.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
6	Боғишамол МФЙ Мачитга олти боруччи ноки йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,250	96,0 4,2	54,5 2,7	54,5 2,7	54,5 2,7	54,487	51,772			0,250	51,772					2,715	2,715		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
7	Меҳр Шавкат МФЙ Нурафтон, Сурхон, Барҳаёт кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,500	585,7 25,5	536,7 16,6	536,7 16,6	536,7 16,6	536,747	520,171			1,500	520,171					16,576	16,576		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6762-2021/778 19.08.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
8	Афросиё МФЙ Шарқ қолдун МФЙ лариноғ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,212	485,4 21,1	434,9 20,7	434,9 20,7	434,9 20,7	434,927	414,227			1,212	414,227					20,700	13,737	6,963	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Sp-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		
9	Маржон МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,340	116,5 5,6	65,8 4,9	65,8 4,9	65,8 4,9	65,794	60,851			0,340	60,851					4,943	3,281	1,662	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/Sp-2021-1 22.09.2021 й	Сариосиё ТЙФУК		

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугатилган йили	Лойiha ва тугатилган арда	Таъмирлаш шартномасининг вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига таъмирлаш қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмадалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномасиз асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномасиз асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Толдор саволлари баённамаси тасдиқланган сана ва рақами	Экспиртни санаи ва рақами	Пудратчи қурдир ташкилотлари					
										шундан,				шундан,					Бюртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертизалар харажатлари										
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш		Тош йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Куприкларни таъмирлаш										Бюртмачин харажатлари	Лойiha ва экспертизалар харажатлари			
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
10	Ёқутлибег МФЙ Сохибор, Гулобод МФЙ Гулор, Сали-Шероғий МФЙ Бахористон, Матбуотчилар, Шарк Юддузи МФЙ Ўзбекистон, И.Каримов, А.Навоий Марварид, Себзор МФЙ Дустлик кучаларини жорий таъмирлаш		3,612	x	x	x	x	94,754				3,612						30,000		30,000					Таилов					
11	Термиз тумани		6,67 км/5 км	2 178,472	1 681,432	1 681,432	1 681,432	2250,000	1589,965	1,200	128,952	5,677	1273,173			5мм	187,840	69,236	49,621	19,615	0,000	22,260								
	Захира маблаг			101,145	69,236	69,236	69,236													0,000	0,000									
1	Учкизил МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,200	140,5	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952									3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Термиз ТИФУК			
				6,6	4,0	4,0	4,0														0,0	0,0								
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219			0,450	131,219								3,356	3,356			№187- F 23.04.2021 й	№616/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТИФУК			
				5,0	3,4	3,4	3,4															0,0	0,0							
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205			0,400	108,205									4,360	4,360			№187- F 23.04.2021 й	№616/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТИФУК		
				4,4	4,4	4,4	4,4															0,0	0,0							
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733			1,177	383,733									19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТИФУК	
				19,5	19,5	19,5	19,5															0,0	0,0							
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837			0,400	88,837									6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№615/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТИФУК	
				6,6	6,6	6,6	6,6															0,0	0,0							
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842			1,050	335,842									16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТИФУК	
				16,9	16,9	16,9	16,9															0,0	0,0							
7	Термиз тумани "Қахрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидagi зовур устидан ўтган куприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	5мм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840							5мм	187,840						0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК			
				26,9	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0							
8	Эптемиров МФЙ "Қўзғовола" кўчасини олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337			0,700	225,337										14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТИФУК
				15,4	14,6	14,6	14,6															0,0	0,0							
9	Эптемиров МФЙ "Тажрибкор 2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	x	x	x	x	271,342				0,700																		
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400																		
11	Намуна МФЙ Тўнғор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	160,000				0,400																		
10	Термиз шаҳри		5,751	3 205,740	2 364,546	2 364,546	2 364,546	2124,000	1315,167			5,751	1315,167									101,846	27,146	74,700	911,195	963,773				
	Захира маблаг			133,470	93,162	93,162	93,162																7,600	7,556						
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721			0,750	156,721										10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТИФУК
				11,101	10,800	10,800	10,800																0,0	0,0						
2	Термиз шаҳар Мехробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	131,251	104,000			1,260	104,000										27,251	27,251		637,7	637,7	№187- F 23.04.2021 й	№532/10р-2021-1 21.11.2021 й	Қўзғирик ТИФУК
				37,251	27,251	27,251	27,251																0,0	0,0						
3	Боғишамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тула таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000			0,327	600,000										47,555	20,000	27,555	273,5	326,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Қўзғирик ТИФУК
				55,111	55,111	55,111	55,111																7,6	7,6						
4	Саховат МФЙ Фаез тала L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139			0,435	94,139											0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК		
				6,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бонланishi ва тугалланиши йили	Лойихавий қурилиш тегинли улчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022г. ҳолатига қурилиш ишларининг қанда ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021г. ҳолатига молиялантврининг қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								шундан,		шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	1Пудрат шартномасига асосан молиялантврининг буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер саволлари бўйича тасдиқланган саволи ва рақами	Экспертга саволи ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
										Тунроқ йўлни тошга ўтказиш				Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ёткизиш		Куприсларни таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Бюртмачини харажатлари						Лойиха ва экспертиза харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	1Пудрат шартномасига асосан молиялантврининг буйича келгуси йилга ўтказиладиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
5	Шодлик МФЙ Нодира кучаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756			0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК				
				5,7	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
6	Тийчилик МФЙ Обод маскан кучаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109			0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК				
				6,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
7	Жомий МФЙ кучаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443			0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТИФУК				
				11,6	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
9	Термиз шаҳар Шодлик МФЙ А.Темур,Тоҳирий,Марифат МФЙ Айриғом ички кучаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000			1,049	657,000					13,540	13,540		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 16.05.2021 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE				
				13,5	13,5	13,5	13,5														0,0	0,0							
10	Коккилдор Ота МФЙ Коккилдор Ота-2 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	51,919				0,300							2,700	2,700					Танлов				
4	Узун тумани		6,24 км/18 пм	1 717,782	1 036,552	1 036,552	1 036,552	1200,000	962,199	5,840	262,621	0,400							18 пм	699,578	8,822	5,855	2,967	0,000	65,530				
	Захира маблағи			89,560	8,822	8,822	8,822														0,000	0,000							
1	"Мустақиллик" МФЙин "Серхаракат" МФЙ билан Боғловчи Селга устидан ўтган куприкни тула таъмирлаш	2021 й	18 пм	1 384,9	765,1	765,1	765,1	699,578	699,578										18 пм	699,578		0,000	65,530	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/651 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК			
				74,3	0,0	0,0	0,0														0,000	0,000							
2	Окмачиг МФЙ 1-куча, Рашидов, Шахрисабз ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770										0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№763-2021/775 19.08.2021 й	Узун ТИФУК				
				5,5	0,0	0,0	0,0														0,0	0,0							
3	Эркилик МФЙ Эркилик кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851										8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№901-2021/962 29.09.2021 й	Узун ТИФУК	
				9,7	8,8	8,8	8,8																						
4	Янгиҳай МФЙ Дўстик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	x	x	x	x	228,922				0,400													Танлов				
14	Шеробод тумани		9,804 км/18 пм	3 114,601	2 050,847	2 050,847	2 050,847	5172,000	1935,161			6,804	1267,214	3,000					18 пм	667,947	52,141	27,747	27,939	0,000	74,058				
	Захира маблағи			136,225	41,641	41,641	41,641															0,000	0,000						
1	"Меҳнатобод" МФЙ худудидан ўтувчи сугорини канали устидадан ўтган куприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 пм	1 559,8	742,0	742,0	742,0	667,947	667,947											18 пм	667,947		0,000	74,058	№187- F 23.04.2021 й	№595-2021/653 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК		
				78,6	0,0	0,0	0,0															0,000	0,000						
2	Баҳор МФЙ Мевазор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,339	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500			0,339	80,500									0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№904-2021/964 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				2,4	0,0	0,0	0,0															0,000	0,000						
3	Баҳор МФЙ Чўлхат кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360			0,670	201,360							3,545		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№905-2021/965 29.09.2021 й	Шеробод ТИФУК			
				4,5	0,0	0,0	0,0															0,000	0,000						
4	Кўрғон МФЙ Уйғун кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266			0,670	258,266								12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№24987 22.09.2021 й	Шеробод ТИФУК	
				13,5	12,9	12,9	12,9															0,000	0,000						
5	Чўғчи МФЙ Гулдор кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636			1,000	305,636								9,431	9,431		0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/10р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
				15,4	9,4	9,4	9,4															0,000	0,000						
6	Буёқ Ипак Йўли МФЙ С.Абдуқасим кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752			1,025	269,752								11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
				12,2	11,7	11,7	11,7															0,000	0,000						
7	Қулақов МФЙ Удубек кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700			0,600	151,700								7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№28843 22.12.2021 й	Шеробод ТИФУК	
				9,6	7,6	7,6	7,6															0,000	0,000						
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700	x	x	x	x	300,053				0,700									6,000	6,000			Танлов				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқини ва тугаланиш йили	Лойiha қуввати тегишли бўлишлари	Таъмирлаш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Шўрат шартномасига асосан молиялаштирилган бўйича келгуси йилга утказилмайдиган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташер сандалари бўйича тасдиқланган санои ва рақам	Экспиртура санои ва рақам	Шўратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари					
										Тупроқ йўли тошга утказилиши		Тош йўли асфальтга утказилиши		Цементбетон қоплама ёткирилиши		Қурилиш ишлари									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
9	Қаттабоғ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000				1,000													Таълов
10	Вандоб МФЙ Вандоб кичик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	x	x	x	x	153,000				0,300													Таълов
11	Дусллик МФЙ Ботча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,600	x	x	x	x	450,000						0,600											Таълов
12	Чўйинчи МФЙ Ботча кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,500	x	x	x	x	411,200						0,500											Таълов
13	Бойбулок МФЙ Пахтакор кичик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	x	x	x	x	1 420,000						1,900											Таълов
14	Қашқадобор МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	x	x	x	x	5,000				0,500							4,500	4,500					Таълов
9	<b>Шурчи тумани</b>		5,90 км/18 км	3 032,811	1 767,497	1 767,497	1 767,497	3573,000	1631,152			2,050	552,243	3,850		18 км	1 078,91	62,591	20,886	41,705	0,000	113,564			
	<b>Захира маблағи</b>			150,001	22,816	22,816	22,816														0,000	0,000			
1	Хурдик МФЙ Мустақидлик кўчасида Зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9 73,5	796,6 0,0	796,6 0,0	796,6 0,0	727,872	727,872							9 км	727,872				0,0 0,0	68,768 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
2	Дусллик кўчасидаги Дайғулак канали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8 47,642	396,7 0,895	396,7 0,895	396,7 0,895	351,932	351,037							9 км	351,037	0,895	0,895		0,0 0,0	44,796 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК
3	Ешгайрат МФЙ Истиклол ички йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1 16,4	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2 10,5	337,2	326,651			0,870	326,651					10,524	10,524		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шурчи ТИФУК
4	Толли МФЙ Толли кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0 12,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0 11,4	237,0	225,592			0,870	225,592					11,397	10,362	1,035	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шурчи ТИФУК
5	Олийҳиммат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	5,0				0,3						1,5		1,5					Таълов
6	Саксония МФЙ Янгибод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	369,000					0,820					7,380		7,380					Таълов
7	Эгарий МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	540,000						1,000				10,800		10,800					Таълов
8	Қуқула МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	584,782						1,085				11,696		11,696					Таълов
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	x	x	x	x	420,250						0,945				8,405		8,405					Таълов

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятининг маҳаллий ҳокимияти вакиллик мажлиси"нинг 26-05-2022 й. А. Бокиев

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти йўл ҳаракати бошқармаси бошлиғи Ж. Қўлишев 26-05-2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти йўл ҳаракати бошқармаси бошлиғи Ж. Нормуҳамидов 26-05-2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий саноат ва камбағалликни қисқарттириш бошқармаси бошлиғи А. Урозов 26-05-2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:16-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 40051**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Shodlik va Marifat" MFY larda Amir Temur va Tohariy hamda Ayritom ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Transport Yo'l loyixa" MChJ

**Litsenziya** AL-001565 sonli 30.12.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 38453

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Termiz shahar hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Termiz shahar "Shodlik va Marifat" MFY larda Amir Temur va Tohariy hamda Ayritom ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Shodlik MFY Amir Temur ko'chasi L=0,516m* quyidagi ishlar, yamoq ishlari, asfaltobetondan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish, 1.5 yotiq chiziq chizish, 2.7 tik chiziq chizish (bordiyurga), PP10 plita va plitaga qopqoq o'rnatish.
- *Shodlik MFY Toxariy ko'chasi*, yo'lni yuzasini avtogreydor yordamida tekislash, yamoq ishlari, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Marifat MFY Ayritom ko'chasi L=0,170m* bo'lib, avtogreydor yordamida qirqib surib tudalash va avtoulavlarga yuklab 3km otvalga tashish, yamoq ishlari va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.

### 3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.
- pudratchining boshqa xarajati to'g'irlandi.

### 6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **772146.501ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **60597.449ming so'm** miqdorida ko'payib **711549.052ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- QMI.....-588713,898ming.so'm,
- QQS.....-88307,085ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-34528,070ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:  
ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	№1 Amir Temur kuchasini joriy ta'mirlash ishlari L =516 m	427 397 936	64 109 690	25 066 889	<b>516 574 516</b>
2	№2 Toxariy kuchasini joriy ta'mirlash ishlari L = 393 m	128 016 674	19 202 501	7 508 178	<b>154 727 353</b>
3	AYRITOM KUChASINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARI L = 170 m	33 299 288	4 994 893	1 953 003	<b>40 247 184</b>

Ko'payishga sabab resurs ko'rsatkichlarining narxi va pudratchining boshqa xarajatiga aniqlik kiritilish natijasida.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Termiz shaxar "Shodlik va Marifat" MFY larda Amir Temur va Tohariy hamda Ayritom ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Rashidov Shuxrat Qayumovich