

Chimboy tumani

Shartnoma № 5

29 iyun 2022 yil

Chimboy tumani obodonlashtirish boshqarmasi Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor N. Bekmuratov, keyinchalik buyurtmachi deb ataladigan, bir tomonidan "SHIMBAY STORY SILA" MChJ direktori A. Abullaev, ustav asosida faoliyat yuritayotgan pudratchi, boshqa tomonidan, mazkur shartnoma asosida QR Chimboy tumanidagi Qara kol MFY Ata jurt kuchasi 0-3,5 km yulini joriy tomirlash ishlari ob'ekt uchun.

SHARTNOMA MAV'ZUSI

Pudratchi ushbu shartnoma shartlariga muvofiq loyiha-smeta hujjatlariga (PSD) muvofiq qurilish ishlarini bajarish majburiyatini oladi va mijoz pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga, ularni qabul qilishga va to'lovnini amalga oshirishga majburdir.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING QIYMATI

Ish qiymati, bu shartnoma ostida pudratchi tomonidan amalga oshiriladi **601 658 521** olti yuz bir million olti yuz ellik sakkiz ming besh yuz yigirma bir so'm QQShni hisobga olgan holda.QQS summasi-**78477198** so'm 39 tiyin

Ishning narxi yakuniy va o'zgartirilishi mumkin emas.

Agar tegishli asoslar mavjud bo'lsa, ushbu o'zgarishlar mijoz va pudratchi o'rtaсидаги shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

III. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnoma bo'yicha pudratchi ushbu shartnomaning II qismida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq mijozga ishni topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- - qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirdarning bajarilishini ta'minlash.

Pudratchi barcha ishlarni o'z kuchlari va subpudratchilarini va ushbu shartnoma bo'yicha ob'ekt kuchlari tomonidan to'g'ri bajarilishi uchun mijoz oldida to'liq mulkiy javobgar bo'ladi.

IV. MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida pudratchiga AKT bo'yicha, ob'ektni qurish davri va u tugagunga qadar, ushbu shartnomaga ilova bo'yicha ishlarni bajarish uchun mos bo'lgan qurilish maydonchasini taqdim etadi;

PSD ishchi chizmalarini topshiring;

Ishning borishi, pudratchining shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funktsiyalarni qabul qilishiga rioxay etilishi ustidan doimiy me'moriy va qurilish nazoratini tashkil etish, pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan bajarilgan haqiqiy ish uchun joriy to'lovlari har oyda hisobot oyidan keyingi oyning 15-sanasiga qadar oldindan to'langan avansni mutanosib tasdiqlash bilan amalga oshiriladi;

ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish; Agar mijoz ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarmasa, bu ishni bajarish uchun kechikishga olib keladi, keyin .

Pudratchi tegishli davr uchun ish muddati uzaytirish huquqiga ega, va bu davr uchun xizmat ob'ekt kechikish uchun jarima to'lashdan ozod bo'ladi. Bunday holda, pudratchi buyurtmachi tomonidan majburiyatlarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik natijasida qoshimcha xarajatlarga ega bo'ladi

u yozma ravishda mijozga qoshimcha xarajatlar miqdorini hujjatlar bilan tasdiqlash bilan xabardor qiladi, shundan so'ng tomonlar qoshimcha xarajatlar muddati va shakli to'g'risida kelishib oladilar

xarajatlar pudratchi. Mijoz loyiha doirasida materiallar va uskunalar sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

V. ISH VAQTI

Ish sanasi; boshlanishi "29" uye 2022 yildan tomon bolishi "27" obyek 2022 yilgacha.

Pudratchi birinchi avans to'lovi olingen kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va 60 kun ichida ishni tugatadi.

VI. MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Mijoz pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans beradi.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan e'tiboran o'ttiz kun ichida ushbu shartnomada o'z majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, pudratchi shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilish huquqiga ega, bu haqda buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qiladi.

VII. ISHLAB CHIQARISH ISHLARI

Mijoz qurilish maydonchasida o'z vakili - texnik auditorni tayinlaydi, u mijoz nomidan bajarilgan ishlarni sifatini texnik nazorat qiladi. Texnik auditor ularni bajarish muddati va shartnoma davomida barcha turdag'i ishlarga to'siqsiz kirish huquqiga ega.

Pudratchi ushbu shartnomaning VI bo'llimiда ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq bo'lgan ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga va uning rejalarini jadvallariga muvofiq ob'ektda ishlarni mustaqil ravishda tashkil etadi. Mijoz bir vaqtning o'zida pudratchi xiyonat qurilish sayt o'tkazish bo'yicha harakat bilan

ortiqcha tuproq va qurilish qoldiqlarini saqlash uchun drenaj hujjatlarini.

Aloqa nuqtalarida qurilish maydonchasida va yangi qurilgan kommunikatsiyalarda ishlarni bajarish davrida kommunikatsiyalarni vaqtincha ulash pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uehun qabul qilingan qurilish materiallari, jihozlari va butlovchi qismlari, konstruktorsiyalari va tizimlari loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlarga mos kelishini ta'minlaydi.

Agar mijoz sisatsiz pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan ishlarni aniqlasa, pudratchi o'z-o'zidan va xarajatlarni oshirmasdan, qurilish ushbu ishlarni kelishilgan muddatda tegishli sifatini ta'minlash bilan qayta ishlashga majburdir.

Agar pudratchi tomonidan kelishilgan muddatda sisatsiz bajarilgan ishlarni tuzatilmagan bo'lsa, u mijozga ularni bartaraf etish muddati tugashi munosabati bilan etkazilgan zararni qoplaydi.

VIII. ISHNI HIMoya QILISH

Pudratchi qurilish boshlanishidan qurilish tugallangunga qadar va buyurtmachi tomonidan qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilishgacha bo'lган himoyalangan maydon hududida

materiallar, uskunalar, qurilish uskunalari va boshqa mol-mulkni to'g'ri himoya qilishni ta'minlaydi. Bino va inshootlarning, shuningdek materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning xavfsizligi uchun javobgarlik xaridor tomonidan amalga oshiriladi.

IX. FORS-MAJOR HOLATLARI(FORS-MAJOR)

Tomonlar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar u tabiiy hodisalar va fors-major kuchining boshqa holatlari natijasida yuzaga kelgan bo'lsa va ushbu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati vaziyatga qarab davrga mutanosib ravishda qoldiriladi.

Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, unda har bir tomon shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

X. QURILISH TUGALLANGAN OBEKTDI QABUL QILISH

Qurilish tugallangan ob'ektni qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni bajargandan so'ng, shartnomani imzolash sanasida amal qiladigan belgilangan tartibga muvofiq, shuningdek qurilish tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariга muvofiq amalga oshiriladi.

Ob'ektlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan pudratchiga ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olingan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt mijozning mulkiga aylanadi.

XI. Kafolat

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish kodlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarning sifati;
- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XII. Kafolat

Mijoz quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir shartnoma kuchga kirgandan keyin pudratchi tomonidan kechikish qurilish bir oydan ortiq vaqtadan beri mijozga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra boshlandi;

Pudratchining ushbu shartnomada belgilangan ish muddati bir oydan oshganda, uming aybi bo'yicha ish jadvaliga rioya qilmaslik.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir;

Buyurtmachi tomonidan pudratchidan mustaqil sabablarga ko'ra bir oydan ortiq muddatga ishni to'xtatib turish:

Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida mijozga to'lanadi

Pudratchiga bajarilgan ishlarning qiymati

XIII. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

Agar bajarilgan ishlar o'z vaqtida to'lanmasa, mijoz pudratchiga har bir kechikish kuni uchun kechiktirilgan to'lov miqdorini 0,1% miqdorida to'laydi, ammo muddati o'tgan to'lov miqdorining 40% dan oshmaydi. Shartnoma majburiyatlarini bajarmagan taqdirda hosil bo'lgan jarimalar miqdori xaridorning byudjetdan tashqari hisobvarag'idan to'lanadi.

Bajarilgan ishlar kechiksa. Pudratchi mijozga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5% miqdorida jarima to'laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ishlar qiymatining 50% dan oshmasligi kerak. Jarimani to'lash

shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni etkazib berish va etkazib berishning kechikishi natijasida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

Tomonlar shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

Boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksida, O'zbekiston Respublikasining "xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida" gi Qonuni bilan boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgar bo'ladi.

XV. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

Tomonlar shartnomani bajarish va bekor qilish, shuningdek etkazilgan zararni qoplash paytida yuzaga keladigan bahsli masalalarni hal qilmaydilar, iqtisodiy sud tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

XVI. MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng, oldingi barcha yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlar o'rtasidagi shartnoma bo'yicha ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.

Pudratchi sotish yoki subpudratchilar bundan mustasno mijozning yozma ruxsatisiz ob'ekt yoki kakaoy-uchinchi partiya uning qismlari qurish uchun ish hujjatlarni o'tkazish huquqiga ega emas.

Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, amal qiladi.

Mijoz va pudratchi o'rtasidagi har qanday shartnoma, yangi holatlar sabab, bu shartnoma kelib chiqadigan emas, bu shartnoma uchun qo'shimchalar yoki o'zgarishlar shaklida yozma ravishda partiyalar tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak.


Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilgan.


Ushbu shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan paytdan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

XVII. BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

Buyurtmachi:

PUDRATCHI:

Chimboy tumani Obodonlashtirish boshqarmasi Manzil: Karajan batir kuchasi 72, Chimboy tumani Tel: (361) 444-04-76, INN:200372854 L/S: 401722860352407065200110002 G'aznachilik Chimboy tumani r/ s: 2340200030010001010, MFO 00014 Bank: GU Center Bank g Tashkent, INN: 201122919 OKED: 81300 Boshliq: N. Bekmuratov MP	"SHIMBAY STORY SILA " MCHJ Manzil: Chimboy t T.Serimbetov kuchasi 34 Tel: 998993444244 R / S 20208000405329649001 Bank:Xalqbank Chimboy t filiali INN: 308094867 MFO: 00635 OKED: Direktor: A. Abullaev MP: 
--	---



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDIÝ NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

1. Joybardiň túri «Pudrat shártnama»

2. Joybardiň atı.

Shimbay rayonlıq Abadanlastırıw basqarması menen "SHIMBAY STORY SILA" JSHJ ortasında **601 658 521**, (altı júz bir million altı júz eliw segiz miň bes júz jigirma bir) swm muğdarında Shimbay rayonındağı Qarakól MPJ aymaǵındağı Ata jurt kóshesi 0-3,5 km joldı joriy remontlaw jumısları boyinsha eki tärepleme, 2022-jıl 29-iyun kúni Pudrat shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shígiwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındağı maǵlıwmat.

Qurılıs pudrat shártnama joybarı Shimbay rayonı Abadanlastırıw basqarması tärepenen 2022-jıl 29-iyun kúni Shimbay rayonı yuridikalıq xızmet kórsetiw orayınıń "E-huquqshunos" sistemasına huqıqıy jaqtan kórip shígiw ushın kiritilgen.

HUQÍQÍY JUWMAQ

Pudrat shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası "Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında"ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I sanlı nızamınıń 12-statyası, Ózbekstan Respublikasınıń 03.01.2017-jıldaǵı "Korrupciyaǵa qarsı gúresiw haqqında"ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı, Ózbekstan Respublikasınıń 03.01.2017-jıldaǵı "Mámlektlik sawdalar tuvrısında"ǵı ÓRQ-684 sanlı nızamı, Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364-, 366-statyaları hámde Ózbekstan Respublikasınıń "Mámlektlik sawdalar tuvrısında"ǵı 22.04.2021-jılǵı 684 sanlı nızamına, Ózbekstan Respublikası Ministrlar Kabinetiniń 2022-jıl 31-yanvar kúngı "Qurılıs tarawında elektron mámleketlik satıp alıwlardı shólkemlestiriw hám ámelge asırıw tártibin jetilistiriw" haqqındaǵı 46-sanlı qararı, 2022-jıl 27-iyun kúngı №108570 lot sanı menen járiyalangan nátiyjelerin aniqlaw ushın ótkerilgen komissiya bayanlamasına tiykarlanıp islep shígilǵan hám onı qabil qılıw maqsetke muwapiq.


Shimbay rayonı yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı bas yuriskonsulti

2022-jıl 29-iyun



D.T.Yerjanov

3858291



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHIMBAY STROY SILA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsnинг — tadbirkorlik subyeklining tashkiliy-huquqiy shakli ko'satilgan holdagi to'liq nomi)

"SHIMBAY STROY SILA" MChJ

(Yuridik shaxsnинг qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

19.01.2021

938200

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

308094867

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, Chimboy, T.SERIMBETOV
34-UY,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Chimboy tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108570 на приобретение Чимбай тумани "Каракул" МФЙ Ата журт кучаси" 0-3,5 км йуилини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 14:35

Конкурсная комиссия Шымбай Абаданластырыу Баскармасы, (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	UTEBERGENOV ASKAR TOREMURATOVICH	Бас Инженер	Шымбай абаданластырыу баскармасы
Секретарь комиссии	BEKBERGENOV TINISHLIK RAMBERGENOVICH	мастер	Шымбай абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	JUMANIYAZOV BAXADIR OMIRZAXOVICH	техник кадагалаушы	Шымбай абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	NURJANOV YESBAULI JANABAYEVICH	Есапшы	Шымбай абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	ABDIMURATOV BAYRAMBAY ORINBAYEVICH	болим баслык	Шымбай абаданластырыу баскармасы
Член комиссии	PAXRADDINOVA GULKAMAR SEITOVNA	Бас есапшы	Шымбай абаданластырыу баскармасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 108570.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чимбай тумани "Каракул" МФЙ Ата журт кучаси" 0-3,5 км йуилини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	646 944 647.00
Стартовая сумма	646 944 647.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Юридик шахсн маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик түғрисида гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридик шахсн маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик түғрисида гувоҳнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	10	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	10	гувохнома	10	Экспертная		

Критерий №2 Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш ва хизматларни бажариш муддати ва графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	7	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	10	график	10	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш объектини жойига бориб ўрганиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш объектини жойига бориб ўрганиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	10	барча суралган маълумотлар бириктирилган	5	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	10	Маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 Шунга ўхшаш охирги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ўхшаш охирги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	20	объектлар	20	Экспертная		

Критерий №5 Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) йул курилиши мутахасислари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) йул курилиши мутахасислари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	15	барча суралган маълумотлар биритирилган	15	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	15	ходимлар	15	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд техникалар сони балансдаги ёки ижарада.Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техникалар сони балансдаги ёки ижарада.Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	20	барча суралган маълумотлар биритирилган	20	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	20	Техника	20	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	15	Барча суралган малумотлари биритирилган	5	Экспертная		
ООО SHIMBAY STROY SILA	15	Справка	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	646 944 647.00	642 000 000.00	26.06.2022 23:57:52	9.37
ООО SHIMBAY STROY	646 944 647.00	601 658 521.00	27.06.2022 09:24:37	10.00

SILA				
------	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis"	73.8	9.37163	83.17163
ООО SHIMBAY STROY SILA	81	10	91

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108570 от 27.06.2022 года на приобретение Чимбай тумани "Каракул" МФЙ Ата журт кучаси" 0-3,5 км йуилини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО SHIMBAY STROY SILA
308094867

и резервный исполнитель: ЧП "Rawaj Moynaq Qurilis" (304931262)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	UTEBERGENOV ASKAR TOREMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMANIYAZOV BAXADIR OMIRZAXOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURJANOV YESBAULI JANABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIMURATOV BAYRAMBAY ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	PAXRADDINOVA GULKAMAR SEITOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Шымбай раойны Абаданластырыу
баскармасы баслыгы  Н.Бекмуратов
«29» июнь 2022-жыл

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы “Товар-материаллық запаслар ҳэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ен жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша откерилген

5-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “29” июнь

Шымбай районы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
А.Утепбергенов

Б.Жуманиязов

Г.Пахраддинова

Б.Абдимуратов

Е.Нуржанов

Т.Бекбергенов

(Лаұазымы)

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы инженери, комиссия баслыгы

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы технадзоры комиссия ағзасы

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы бас есапшысы комиссия ағзасы

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы болим баслыгы комиссия ағзасы

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы есапшысы комиссия ағзасы

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы участка мастери хаткер

КҮН ТӘРТИБИ:

Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы – ен жақсы усынысларды таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Утепбергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисін ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмөндеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаққында”ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў саудасы откерилии ҳаққында арнаўлы информацион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети арқалы жайластырылган 2022 жыл 20 июнь күни №22110012108570-санлы лот бойынша 2022-жыл 27-июнь кунги 5-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Озбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаққында”ғы Нызамы талапларына ҳэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

ҚАРАРЕТЕДИ:

1. Шымбай раойны Абаданластырыу баскармасы Шымбай районы Кара кол МПЖ Ата журт кошесинин 0-3,5 км жолын женил онлау жумысларын әмелге асырыў откерилген таңлап алыў ҳүжүктеринде ҳэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған ҳэм таңлап алыў женимпазы деп табылган “SHIMBAY STROY SILA” ЖШЖ 601 658 521 сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дүзилсин.

2. Женимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) өтип, "RAWAJ MOYNAQ QURILIS" ЧП белгиленсин. Бунда женимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкінлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў ҳэм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы - Г.Пахраддиновага танлау алды жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хүжжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.


5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Бекбергенов), усы танлап алды тийисли барлык хүжжетлерди белгиленген тартигите сакланыуын тамийнлесин.

Катиасыўшылар
Комиссия баслығы


Комиссия ағзалары


Имзаси (Ф.И.Ш.)
А.Утебергенов


Б.Жуманиязов


Г.Пахраддина


Б.Абдимуратов


Е.Нуржанов


Т.Бекбергенов

(Лаўазымы)

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы инженери, комиссия баслығы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы технадзоры комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы бас есапшысы комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы болим баслығы комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы есапшысы комиссия ағзасы

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы участка мастери хаткер