

№ 29 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 29 ” Июнь 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Т.Хамзаев ва “АСР ГИДРО ҚУРУВЧИЛАРИ” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари И.Худойқулов лар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

НС ва ЭБ тасарруфидаги Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13. №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив қудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларин ялпи таъмирлаш

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши билан бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 19 850 000 (Ўн тўққиз миллион саккиз юз эллик минг) сўми ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиши йўли билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириши йўли билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдоридан бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қуриқлаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги хақида хабарнома олгандан кейин __3_ кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар хақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан _10_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар хақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қулланаладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишзорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ғазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ғазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Насос станциялари ва
энергетика бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

"АСР ГИДРО ҚУРУВЧИЛАРИ" МЧЖ

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в** 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ғазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ғазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ғазна х/в _____

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

ғазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Раҳбар

Т.Хамзаев

М.Ў.

Манзил: Жиззах шаҳри Бобур МФЙ Тинчлик кўчаси

Тел./факс _____

Х/Р: 20208000505454489001

Банк номи: Асака банк АЖ Жиззах филиали

МФО:00140 СТИР 308995956

ОКОНХ:

Раҳбар

И.Худойкулов

М.Ў.

Юрист

А.Эшбоев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108317 на приобретение Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13, №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив қудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларини ялпи таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 24.06.2022 17:51

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
Член комиссии	ESHXUJAYEV RAXIM LUKMONOVICH	Булим бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 108317.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту глубинного насоса
Подробное описание	Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13, №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив қудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларини ялпи таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	19 935 893.00
Стартовая сумма	19 935 893.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		
OOO INNOVATION CITY STROY PRODUCTS	25	маълумот	12	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		
OOO INNOVATION CITY STROY PRODUCTS	25	маълумот	12	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		
OOO INNOVATION CITY STROY PRODUCTS	25	маълумот	12	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	25	малумот илова этилади	20	Экспертная		
OOO INNOVATION CITY STROY PRODUCTS	25	маълумот	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО INNOVATION CITY STROY PRODUCTS	19 935 893.00	19 935 890.00	24.06.2022 16:06:08	99.57
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	19 935 893.00	19 850 000.00	24.06.2022 15:51:15	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО INNOVATION CITY STROY PRODUCTS	Прошел	99.56917	99.56917
ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108317 от 24.06.2022 года на приобретение Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13, №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив кудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларини ялпи таъмирлаш определила победителем:

ASR GIDRO QURUVCHILARI MCHJ
308995956

и резервный исполнитель: ООО INNOVATION CITY STROY PRODUCTS (306594594)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHXUJAYEV RAXIM LUKMONOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги
насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи
Т.Хамзаев
2022 йил

«Сирдарё-Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13, №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив кудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларини ялпи таъмирлаш ишлари бўйича 108317 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан

**ШИКОЯТ ТУШМАГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
БАЁННОМАСИ № 29**

2022 йил 29 Июн

Ш.Рашидов тумани.

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Суюнов Зафар | - Бошлиқ ўринбосари комиссия раиси |
| 2. Худайкулов Жаҳонгир | - ИЧТБ бошлиғи комиссия аъзоси |
| 3. Дониёров Ёркин | - Бош ҳисобчи комиссия аъзоси |
| 4. Тавбоев Абдухалил | - Автогараж мудири комиссия аъзоси |
| 5. Эшхўжаев Раҳим | - Кудуқлардан фойдаланиш бўлими бошлиғи комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА

Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13, №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив кудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларини ялпи таъмирлаш ишлари бўйича 108317 –сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан ўтказилган электрон танлов муҳокамаси.

ЭШИТИЛДИ:

Баҳолаш танлов комиссияси раиси З. Суюнов сўзга чиқиб, бошқармамиз тасарруфидаги таъмирлаш зарурияти бўлган Мирзачўл туманида жойлашган №03-02-13, №03-02-15 ва №03-02-19 мелиоратив кудуқларига ўрнатилган 3 дона ЭЦВ 10-160-35 русумли насосларини ялпи таъмирлаш ишларини бажариш бўйича “XARID.UZ” ахбарот порталига энг яхши таклиф учун электрон 19 935 893 сўмга танловга эълон жойлаштирган эдик.

Мазкур эълонга асосан 2022 йил 24 Июн куни ўтказилган электрон танловда “АСР ГИДРО ҚУРУВЧИЛАРИ” МЧЖ томонидан 108317-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловда ғолиб деб эълон қилинди. Юқорида кўрсатилган ишларни бажартиришимиз зарур бўлмоқда. Ўтказилган энг яхши танлов бўйича фикр мулохазаларингизни ва таклифларингизни билдиришларингизни сўрайман.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ж. Худойкулов, бош ҳисобчи Ё. Дониёров, А. Тавбоев ва Р.Эшхўжаевлар сўзга чиқиб ўз фикр мулохазаларини билдирдилар ва танловнинг электрон портал орқали шаффоф ўтказилганлиги, танлов бўйича ҳеч қандай эътироз ёки шикоятлар бўлмаганлигини ўз сўзларида маълум қилишдилар.

Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб, танлов комиссияси

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Мазкур танлов юзасидан ҳеч қандай шикоят тушмаганлиги “АСР ГИДРО ҚУРУВЧИЛАРИ” МЧЖ электрон танловда ғолиб чиққанлиги сабабли танлов қонун талабларига кўра электрон тарзда бўлганлиги сабабли танлов шаффоф ўткан деб топилсин.

1. Суюнов Зафар
2. Худайкулов Жаҳонгир
3. Дониёров Ёркин
4. Тавбоев Абдухалил
5. Эшхўжаев Раҳим

