

## № 27 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 29 ” Июнь 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Т.Хамзаев ва “Двигател таъмир” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари М.Абдурахмонов лар мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

**НС ва ЭБ тасарруфидаги Зарбдор туманида жойлашган “Зарли воҳа” фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин электродвигателини ялпи таъмирлаш**

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказади, қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 24 470 000 (Йигирма тўрт миллион тўрт юз етмиш минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йўли билан тулов топширикнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

### 3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

### 4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин \_\_3\_ кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

#### 4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

### 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан \_10\_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдориди пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

### 6. Кафолатлар

#### 6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қулланаладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контсрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишзорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хужалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

### 7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

## 8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

## 9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Ҳуқуқолик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

## 10. Яқуний қоидалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

## 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Насос станциялари ва  
энергетика бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

"Двигател таъмир" МЧЖ

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шаҳар

х/в\*\* 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в \_\_\_\_\_

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах шаҳри Зилол маҳалласи

Тел./факс \_\_\_\_\_

Х/Р: 20208000800474789001

Банк номи: АТ Алоқа банк Жиззах филиали

МФО:01026 СТИР 303357874

ОКОНХ: 14981

Раҳбар

Т.Ҳамзаев

М.У.

Раҳбар

М.Абдурахмонов

М.У.

Юр.с.М

А.Эшбоев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108425 на приобретение Зарбдор туманида жойлашган "Зарли воха" фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин электродвигателини ялпи таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 24.06.2022 16:47

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
<b>Секретарь комиссии</b>	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV ERKIN QUCHQAROVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 108425.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту электродвигателя</b>
Подробное описание	Зарбдор туманида жойлашган "Зарли воха" фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин электродвигателини ялпи таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	24 473 072.00
Стартовая сумма	24 473 072.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг керакли техника ва транспортлари бўлиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GIDRO TA'MIR NALATGA</b>	25	Сифатли бажарамиз	15	Экспертная		
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	23	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблағ ҳақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GIDRO TA'MIR NALATGA</b>	25	Сифатли бажарамиз	15	Экспертная		
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	22	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GIDRO TA'MIR NALATGA</b>	25	Сифатли бажарамиз	12	Экспертная		
<b>DVIGATEL TA'MIR MCHJ</b>	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	23	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солиқ ва бошқа идоралардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО GIDRO TA'MIR</b>	25	Сифатли бажарамиз	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NALATGA						
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	22	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	24 473 072.00	24 473 072.00	24.06.2022 15:18:55	99.99
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	24 473 072.00	24 470 000.00	24.06.2022 15:50:00	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	Прошел	99.98745	99.98745
DVIGATEL TA'MIR MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108425 от 24.06.2022 года на приобретение Зарбдор туманида жойлашган "Зарли воха" фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин электродвигателини ялпи таъмирлаш определила победителем:

DVIGATEL TA'MIR MCHJ  
303357874

и резервный исполнитель: ООО GIDRO TA'MIR NALATGA (308602344)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	ALIMOV ERKIN QUHQAROVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги  
насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

«Сирдарё-Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Зарбдор туманида жойлашган "Зарли воҳа" фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин.ли электродвигателини ялпи таъмирлаш ишлари бўйича 108425 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан

**ШИКОЯТ ТУШМАГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА  
БАЁННОМАСИ № 27**

2022 йил 29 Июн

Ш.Рашидов тумани.

**КОМИССИЯ ТАРКИБИ**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Суюнов Зафар        | - Бошлиқ ўринбосари комиссия раиси          |
| 2. Худайқулов Жаҳонгир | - ИЧТБ бошлиғи комиссия аъзоси              |
| 3. Дониёров Ёркин      | - Бош ҳисобчи комиссия аъзоси               |
| 4. Тавбоев Абдухалил   | - Автогараж мудирини комиссия аъзоси        |
| 5. Алимов Эркин        | - №2-участка бўлими бошлиғи комиссия аъзоси |

**КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА**

Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Зарбдор туманида жойлашган "Зарли воҳа" фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин.ли электродвигателини ялпи таъмирлаш ишлари бўйича 108425 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан ўтказилган электрон танлов муҳокамаси.

**ЭШИТИЛДИ:**

Баҳолаш танлов комиссияси раиси З. Суюнов сўзга чиқиб, бошқармада тасарруфдаги таъмирлаш зарурияти бўлган Зарбдор туманида жойлашган "Зарли воҳа" фермер хўжалигининг Д2000-21 русумли насос агрегатидаги 160 кВт 1000 ай.мин.ли электродвигателини ялпи таъмирлаш ишларини бажариш бўйича "XARID.UZ" ахборот порталига энг яхши таклиф учун электрон 24 473 072 сўмга танловга эълон жойлаштирган эдик.

Мазкур эълонга асосан 2022 йил 24 Июн куни ўтказилган электрон танловда "ДВИГАТЕЛ ТАЪМИР" МЧЖ томонидан 108425-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловда ғолиб деб эълон қилинди. Юқорида кўрсатилган ишларни бажартиришимиз зарур бўлмоқда. Ўтказилган энг яхши танлов бўйича фикр мулохазаларингизни ва таклифларингизни билдиришларингизни сўрайман.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ж. Худойқулов, бош ҳисобчи Ё. Дониёров, А. Тавбоев ва Э.Алимовлар сўзга чиқиб ўз фикр мулохазаларини билдирдилар ва танловнинг электрон портал орқали шаффоф ўтказилганлиги, танлов бўйича ҳеч қандай эътироз ёки шикоятлар бўлмаганлигини ўз сўзларида маълум қилишдилар.

Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб, танлов комиссияси

**Қ А Р О Р Қ И Л А Д И**

1. Мазкур танлов юзасидан ҳеч қандай шикоят тушмаганлиги "ДВИГАТЕЛ ТАЪМИР" МЧЖ электрон танловда ғолиб чиққанлиги сабабли танлов қонун талабларига кўра электрон тарзда бўлганлиги сабабли танлов шаффоф ўткан деб топилсин.

1. Суюнов Зафар  
2. Худайқулов Жаҳонгир  
3. Дониёров Ёркин  
4. Тавбоев Абдухалил  
5. Алимов Эркин

