

ПУДРАТ ШАРТНОМА

2022 йил "02"июнь

2022-132-8-116-OB

Sariosiyo t.

Сариосиё туман Ободонлаштириш бошкармаси номидан* *НИЗОМ* асосида иш юритувчи Мухаммадиев Зафар Нурмахматович бир томондан ва кейинги ўринларда «пудратчи» деб юритиладиган Сариосиё ТЙФУК номидан *НИЗОМ* асосида иш юритувчи Рахматуллаев Муслиддин Жамshedович иккинчи томондан, 30.05.2022 йилдаги № 91046-сонли эълонга асосан шартномани туздилар.

1. Таърифлар.

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади: Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тугрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тугрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

Қурилиш майдони-мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврда далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади:

Вактинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар: Беркитиладиган ишлар- сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

Шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

2. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига, лойиха-смета хужжатларига ва тасдиқланган ишларни бажариш графигига асосан, Сариосиё тумани Турмушобод МФЙ Истиклол, Бустон асосий Бустон ва Чаманистон кучалари L-2,176 км автомобил йулини жорий таъмирлаш ишлари кузда тутилган ҳолда бажариш ва унинг натижасини буюртмачига белгиланган муддатда топшириш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3. Шартнома буйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган объектнинг қурилиш қиймати меҳнатга ҳақ тулаш фондига нисбатан ягона иқтимоий тулов ставкаси (25%) билан биргаликда ҳамда барча солиқ туловлари шу жумладан КК.С (15%) билан биргаликда объектнинг умумий қиймати **738,189,031.00** (етти юз уттиз саккиз миллион бир юз саксон туккиз минг уттиз бир) сўмни ташкил этади.

4. Қурилиш- монтаж ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қийматини қупайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- жорий таъмирлаш ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа узгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган ўзгаришлар Буртмачи билан бош пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

4. Бош пудратчининг мажбуриятлар

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун;

- объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

- шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади
- зарур ҳолларда айрим иш турининг бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган

машина механизмлар урнига, уриндош машина - механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини курсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин:

- барча ишларни шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажм ва муддатларда, узининг кучларини билан курилиш коидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

- объектга зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом- ашёлар ва курилиш техникасини уз вақтида ҳамда зарур хажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва саклашни амалга оширади;

- зарур ҳолларда курилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишшоатлар куради;

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш туғрисида даъволатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини узига тегишли курилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари аяжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкция ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатади;

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларини уз вақтида ва тулик хажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади;

- лойиха-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларни куриш, кучириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр утқазини тармоқлари ва ҳақозо) бўйича маҳсуе ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда курилиш монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулккий жавоб беради. Пудратчи Буюртмачи олдида ёрдамчи пудратчи уз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун жавобгар булади. Буюртмачи Пудратчи билан тузилган шартномапар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

5. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- Ишлар бажарилиши устидан доимий йул курилиши сифати назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддатлари

10. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвали 1-иловасига мувофиқ амалга оширилади ва унда курсатилган охириги муддатга кадар амал қилади.

7. Коррупцияга қарши шартлашув.

11. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини кафолатлайди.

12. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи корxonанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи корxonанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

8. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

12. Буюртмачи томонидан Бош пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 фоизи миқдорда аванс маблағи ажратилади.

13. Жорий молиялаштириш бажарилган КМИ сифати ЛСХга мувофиқлиги текширилгандан кейин, берилган авансени ҳисобга олган ҳолда, ойма-ой бажарилган КМИни 30 фоизи миқдорда амалга оширилади.

Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун маблағлар Сурхондарё вилоят Сарносё ТЙФУКнинг ИНН 200494274 х/р 22626000500311078001 га туланилишига келишилди.

14. Бажарилган курилиш-монтаж ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура га (Ф-3 шакл) асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс

маблагининг ҳар ойда амалда бажарилган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолинади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

9. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш

16. Буюртмачи шартномани бажарилишини тулик назорат қилиш учун қурилиш майдонида ўз вақилини техник -назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддатлари устидан доимий техник-назоратни амалга оширади.

Шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни белгиланган тартибда расмийлаштиради, бартараф этиш чораларини қуради ва ўз вақтида ёзма равишда раҳбариятга тақдим этади.

17. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари биле» тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

Пудратчи техник қузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди, Техник қузатувчи Пудратчи томонидан утказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

18. Пудратчи қурилиш даврида Буюртмачининг вақилини (техник қузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йул қисмигача бориб қелишига транспорт, қурилиш майдонида иш жойи лозим топилганда ётоқжой (дала шаронтида) таъминлашни ўз зиммасига олади.

19. Пудратчи объектида бажарилган ишларнинг ҳажмларини ижро ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни Буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник қузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнанинг охиригача объектнинг узида қуриб чиқади ва тулик маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнанинг биринчи кунига қадар "Буюртмачи" га топширади.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қуйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятларидан қелиб чиққан ҳолда ишлаш усули ва машина-механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати баланд/паст механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда Пудратчи амалдаги нарх ва механизмлар бўйича расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

20. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қуратилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектида ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

21. Пудратчи объектида ишларни олиб бориш тартибини йул қурилиши сифатини назорати органлари билан қилинади

22. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади

23. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

24. Пудратчи ўзи юманидан қурилишга қуланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида қуратилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

25. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йул қурилиши ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда ҳабардор қилади.

26. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: Буюртмачининг вақили - техник назоратчи (раис), пудратчи ташкилот вақили - иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат қуратадиган йул ташкилоти вақили, лойиҳа ташкилоти вақили (қутариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларини қабул қилиб олиш натижалари урнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси ақе ўттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага улчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

27. Пудратчи кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

28. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдигисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса,

у ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича. Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ

беркитиладиган ишларни исалган қисмини уз ҳисобидан очиқга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди,

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишини тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёнилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда Буюртмачи томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектка хизмат курсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Бажарилган ишлар ва йулларнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан расмийлаштирилади.

Шунингдек, бир квартал ичида тугалланиши белгиланган конструктив элементлар учун объектка олиб келинган қурилиш материаллари қиймати туловга қабул қилиниши мумкин. Бунда объектка олиб келинган қурилиш материалларини сифатли ва тулик ҳажмда объект фойдаланишга топширилгунга қадар саклаш Пудратчи зиммасига юклатилади ҳамда туловга қабул қилинган қурилиш материаллари бир квартал ичида конструктив элемент шаклига келтирилмаса Пудратчи томонидан туловга тақдим қилинаётган иш ҳажмидан туловга қабул қилинган қурилиш материаллари қиймати камайирилади.

29. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи уз қучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

30. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

31. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга булган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, утказилган синовлар, қулик урғача ҳаво харорати ва ёгингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган қамчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларларни қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

10. Жорий таъмирлаш ишларини қуриклаш

32. Бош пудратчи (субпудратчилар) КМИ бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

11. Енгиб булмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари

33. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари натижасида қелиб қикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевоқиф таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

34. Агар енгиб булмайдиган қуч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қун вақтга қузилса, у ҳолда бош пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳоқама қиладилар.

12. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

35. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилди.

36. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида бош пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган қундан бошлаб 15-қун мобайнида қабул қилиб олинади.

37. Бош пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 қун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда

икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Бош пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши керак.

38. Кабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

39. Томонлар далолатнома асосида кабул қилиш ва топшириш далолатномасини тузадилар.

13. Кафолатлар

40. Бош пудратчи:

-барча КМИ ишлар тулик лойиха ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини:

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш метёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

-узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни кабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтида уз ҳисобидан бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

41. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар бош пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари бош пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

42. Бош пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган бошқа далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиб лицензияси бор мутаассиди ташкилотлар томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжатлик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

14. Шартномани бекор қилиш

43. Буюртмачи бир томонлама:

-шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура бош пудратчи томонидан 10 (ун) кундан қура вақтга кечиктирилганда:

-КМИларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати бош пудратчининг айби билан 7 (етти) кундан ортиқ муддатга қурайдиган ҳолда, бош пудратчи томонидан КМИни календар графиги (сетевой график) ривож этилмаганда.

-Бош пудратчи томонидан шартнома шартлари КМК ва ШНК метёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг ЛСХга мувофиқлиги пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

-қону ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

44. Бош пудратчи:

-КМИнинг бажарилиши бош пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда:

-Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда:

-қону ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

45. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

46. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

47. Шартномани бир томонлама бекор қилишга фақат Буюртмачи томонидан қуйилган шартнома шартлари бажарилмаганда йул қуйилади, бошқа вақтда қону ҳужжатларида курсатилган асослар бўйича бекор қилиниши мумкин.

15. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

48. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини уз вақтида бажармаган, ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди ва унга инебатан Ўзбекистон Республикаси фуқаролик Кодексида, «Хужжатлик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги 1998 йил 29 августдаги № 670-1-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 25-32 моддаларида, бошқа қону ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган жавобгарлик чоралари қулланилади.

49. Агар бажарилган қурилиш-монтаж ишлари лойиха талабларига, белгиланган стандартларга,

курулиш меъёрлари ва коидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи махсус аккредитланган курилиш синов лабораторияси (инспекцияси) ҳулосаси асосида, объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек пудратчидан курилиш нормаларига риоя қилинмаган ҳолда бажарилмаган яъни зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқлорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

50.Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур молдада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада инфодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарни қоплайди.

51.Муддатутказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

16.Низоларни ҳал этиш тартиби

52.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашдан пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонуни хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан қуриб чиқилади.

17. Алоҳида шартлар

53.Мазкуршартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қучини йукотади.

54.Бош пудратчи курилиш объектга ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли лойиха-смета хужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, Субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

55.Мазкур шартномага барча узгартиришлар ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

55.Буюртмачи билан бош пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қеладиган ҳар қандай аҳдланувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

56. Агар бош пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонда узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи бош пудратчи курилиш майдонини бушатини санасигача бажарилган ишлар учун ҳақ тулашни қечиктиришига ҳақлидир.

57.Мазкуршартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонуни хужжатлари нормалари қулланилади.

58.Мазкуршартнома бир қил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

59.Мазкуршартномага бош пудратчи ва буюртмачи томонидан имзо қуилиб газначиликда руйхатга олингандан сўнг қонуний ҳисобланади.

60.Мазкуршартноманинг молиялаштириш қисми 2022 йилнинг 31 декабрига қадар амалда бўлади.

18.Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Сариосиё т"Ободонлаштириш" бошқармаси
Сариосиё туман Афросиёб МФЙ
Тел:91-968-31-00
ИНН: 300355032 ОКОНХ: 9021
Ш/х: 401722860222177065200110004
Газначилик бўлими нозни: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги
МФО: 00014 ИНН: 201122919
23402000300100001010
Бошлик:
З Мухаммадиев



Пудратчи:

Сариосиё ТЙФУК Сариосиё тумани Чароғон
Банк номи: ТИФ Миллий банк Денов бўлими
МФО 00845 ИНН: 200494274
МФЙ х/р 22626000500311078001
ОКЕД 61129
Бошлик:
М Раҳматуллаев



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TÖ'G'RISIDAGI
XULOSA**

№ GM80018837

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

Pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Sariosiyo tumani Obodonlashtirish boshqarmasi. **01.06.2022**

Sariosiyo tumani Obodonlashtirish boshqarmasi hamda Sariosiyo TYFUK o'rtasida umumiy qiymati QQS bilan 738,189,031.00 (yetti yuz o'ttiz sakkiz million bir yuz sakson to'qqiz ming o'ttiz bir) so'mlik Pudrat shartnomasi loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va ushbu hujjat loyihasini qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
Bosh yuriskonsulti**



**Meliqulov A.
01.06.2022**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH" Unitar korxonasi

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyekti)ning tashkiliy-huquqiy shaxsi ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi

"SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH" UK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.08.2011

107-11

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana oy (so'z bilan) yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

200494274

Tashkiliy-huquqiy shakli

Unitar korxonasi

Joylashgan joyi

Surxandaryo viloyati, Sariosiyo tumani Xufar CHARAG'ON MFU

Guvohnoma

Surxandaryo viloyati, Sariosiyo tumani YAGONA DARCHA MARKAZI

tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91046 на приобретение Сариосиё тумани Турмушобод МФЙ Истиклол, Бустон асосий Бустон ва Чаманистон кучаларини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 30.05.2022

Время рассмотрения 30.05.2022 14:22

Конкурсная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUXAMADIYEV ZAFAR NURMAXMADOVICH	boshqarma boshlig'i	obodonlashtirish
Секретарь комиссии	NURALIYEV UKTAMJON MELIKBOVOYEVICH	mexanik	obodonlashtirish
Член комиссии	HUSPATOV XAMPOKUL RAHMATULLAEVICH	bo'lim boshlig'i	obodonlashtirish
Член комиссии	SHORIYEV SAFARALI ERGASH O'G'LI	ijro intizomi b'limi	obodonlashtirish
Член комиссии	TOSHMURATOV JAMSHED RUZIMAXMATOVICH	bo'lim boshlig'i	obodonlashtirish
Член комиссии	PAYGAMOV TOSHBOY DJABBOROVICH	ОМБОР МУДИРИ	САРИОСИЁ ТУМАН ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.05.2022 года № лота 91046.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ САРИОСИЁ ТУМАНИ ТУРМУШОБОД МАХАЛЛАСИНИНГ ИСТИКЛОЛ ЧАМАНИСТОН БУСТОН АСОСИЙ БУСТОН КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	738 189 031.00
Стартовая сумма	738 189 031.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хакида маълумот, Солик органларида соликдан карзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган)

Тип: Текстовое значение

Описание: БУЮРТМАЧИ ТАВСИФИГА КУРА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	25	20	Экспертная		
SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: БУЮРТМАЧИ ТАВСИФИГА КУРА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	25	19	Экспертная		
SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот Гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприқларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги. Иш стажы 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошлиқлари ва мастерлар). Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: БУЮРТМАЧИ ТАВСИФИГА КУРА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	25	18	Экспертная		
SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш."

Тип: Текстовое значение

Описание: БУЮРТМАЧИ ТАВСИФИГА КУРА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	25	18	Экспертная		
SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	738 189 031.00	738 189 031.00	30.05.2022 08:46:34	30.00
SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	738 189 031.00	738 189 031.00	30.05.2022 09:43:16	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	65,625	30	95,625
SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	70	30	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91046 от 30.05.2022 года на приобретение Сариосиё тумани Турмушобод МФЙ Истиклол, Бустон асосий Бустон ва Чаманистон кучаларини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

SARIOSIYO TUMANI YO'LLARDAN FOYDALANISH UK
200494274

и резервный исполнитель: УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD (200505045)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TOSHMURATOV JAMSHED RUZIMAXMATOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MUXAMADIYEV ZAFAR NURMAXMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	НУСПАТОВ ХАМРОКУЛ РАХМАТУЛЛАЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	CHORIYEV SAFARALI ERGASH O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сарбанд тумани
қорғоқчининг Уraisbosири
У.Махаммадиев
2022 й.



"Очкик биланжет" акборот портални ороқли жамоатчиликте фирме асосла шаклиланган набилгалари хисоблана. Сарбанд тумани хокимияти тасаруу фаил булган "Турмушбод" МФЙ "Истифода", "Бустон" ҳамда Чаманнистон буччалари лекии автомобил буларини махаллий биланжет
маблаглари хисоблана таъмирлаш ишлари булган 2022-йил учун жукуний

МАНИЛИ РЎНАҚАТИ

№	Харакат тур	Областлар вакили	Шу жылда										2022 йил 1 январь ҳолатида		Ташаруу фаил санолати маблаг	Хизмат вақти ва расмий	Падрати қорали							
			Курани билим ва	Йиланги қорали (с)	Бурт нарқинан турний	Куранини 2022 йил 1 январь	2022 йил	Куранини	Куранини	Куранини	Куранини	Куранини	Куранини	Куранини				Куранини	Куранини	Куранини	Куранини			
1	Жамоатчилик фирме асосла шаклиланган	Турмушбод МФЙ Истифода қорали булган	2022	0,3	111 761	111 761	111 761	111 761	111 761	0,0	0,0	110 001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 760	1 650	110	0,0	№91046 30.05.2022 й.	№10106-22	Сарбанд ТДБФҲК
2	Жамоатчилик фирме асосла шаклиланган	Турмушбод МФЙ Бустон қорали булган	2022	0,2	82 131	82 131	82 131	82 131	82 131	0,0	0,0	80 818	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 209	1 213	81	0,0	№91046 30.05.2022 й.	№10106-22	Сарбанд ТДБФҲК
3	Жамоатчилик фирме асосла шаклиланган	Турмушбод МФЙ Бустон қорали булган	2022	0,45	170 725	170 725	170 725	170 725	170 725	0,0	0,0	168 037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 689	2 331	168	0,0	№91046 30.05.2022 й.	№10106-22	Сарбанд ТДБФҲК
4	Жамоатчилик фирме асосла шаклиланган	Турмушбод МФЙ Чаманнистон қорали булган	2022	1,2	385 383	385 383	385 383	385 383	385 383	0,0	0,0	379 314	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 069	5 690	379	0,0	№91046 30.05.2022 й.	№10106-22	Сарбанд ТДБФҲК
Сарбанд тумани қорали вакили				2,17%	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	0,0	0,0	738 187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 811,0	11 072,8	782,2	0,0				

Сарбанд тумани Ободолштиртири
бошқаруви бошланги

3. Мухаммадиев

2022 й.



Тасдиқлайман

Сариосиё тумани Ободонлаштириш бошқармаси
3 Мухаммадиев

Техник Топширик

Энг яхши таклифни танлаб олишнинг маълумот жадвали



Ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ аниқ қоидалар, шунингдек танлов ҳужжатларининг талаблари ҳақида маълумот келтирилган

№	Бўлимга номи	Бўлимлар учун тушунтиришлар
1	Буюртмачи	Сариосиё Ободонлаштириш бошқармаси
2	Объект номи:	Сариосиё туманидаги Турмушобод маҳалласининг ички (Истиклол) Чамакстон Бустон кучаларини кучалари йулларини таъмирлаш асфалт ётқизиш ишлари
3	Танлов рақами	https://etender.uzex.uz/ веб сайтида эълон қилинган
4	Мижознинг манзили ва реквизитлари	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани Афросиёб МФЙ Шхв 401722860222177065200 Марказий Банк ХКММ
5	Алоқа учун шахс :	Бухгалтерия бўлими Ибрагимов Набижон тел +998 97-847-73-00
6	Танлов эълонлари эълон қилинди	Махс/с маълумот портали https://etender.uzex.uz/
7	Иштирокчилар танловда иштирок этишларига руҳсат этилади	Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ
8	Лицензияланган иш турлари	Лицензия ёки гувоҳнома талаб қилинади
9	Танлов таклифини амал қилиш муддати	танлов таклифлари тугаган кундан бошлаб камида 3 кун
10	Танлов таклифларини қабул қилиш	техник қисмда иштирокчининг барча керакли ҳужжатлари нарх қисми ва таклиф қилинган нархнинг дастлабки ҳисоб китоби бўлиши керак Агар иштирокчи томонидан талаб қилинган ҳужжатларнинг барчаси тақдим этилмаса танлашдан четлаштирилади. Тақдим этилган ҳужжатларни ҳақиқийлиги бўйича ИШТИРОКЧИ шахсан жавобгардир
13	Таклифларни тақдим этиш	Ўзбекистон Республикаси қонунларида қўрсатилган асосан электрон равишда буюртмачига юборади
14	Танлов таклифларини баҳолаш	Танлов таклифларини баҳолаш муддати танлов таклифларини қабул қилиш тугаган кундан бошлаб 5
15	Шартномани бажариш учун хавфсизлик	Олдиндан тулов 30% аванс сифатида, қолган 70% барча шартномавий мажбуриятлар бажарилганидан кейин
16	объектнинг бошланғич нархи:	ККС билан 738 464 000 сўм.(Етти юз уттиз саккиз миллион тўрт юз олти миш тўрт минг)
17	Танлов тили	Ўзбек тили
18	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлар ҳисобидан
19	Шартнома валютаси	Сўм

Хисобчи

Н Ибрагимов


РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЁ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ИСТИКЛОЛ,БУСТОН
АСОСИЙ,БУСТОН ВА ЧАМАНИСТОН КУЧАЛАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-2,176 КМ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	515 775,106
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 381,064
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	25 958,774
5	ИТОГО:	546 114,944
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	0,000
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%)	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	641 903,506
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	96 285,526
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	738 189,031
-	Пир	738,189
-	Госэкспертиза	11 810,969
12	ИТОГО: ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	750 000,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	750 000,000

ЗАКАЗЧИК


М.П.



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (5.1)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

СУРХОНДАРЕ ВИЛЮЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОБД" МФЙ ИСТИКЛОЛ.БУСТОН АСОСИЙ.БУСТОН ВА ЧАМАНИСТОН КУЧАДАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИР.ЛАШ ИШЛАРИ L-2,176 KM

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

1	2	3	Счетная стоимость										13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
N п.п. расчетов и смет	Номера сметных расчетов и смет	Наименование сметных расчетов и смет	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум (с учет транз и затрат скл расх)	Оборудование	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика- 17,54%	Затраты на страхование 0,32%	Коэффициент риска 5,5 %	НДС 15 %	всего	
1	1-1	САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОБД" МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ L-0,300 KM	586 628	4 722 768	76 069 734	0	81 379 130	14 273 899	0	0	14 347 954	110 000 983	
3	2-1	САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОБД" МФЙ БУСТОН АСОСИЙ КУЧАСИ L-0,226 KM	405 146	2 762 648	56 636 160	0	59 803 953	10 489 613	0	0	10 544 035	80 837 601	
2	3-1	САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОБД" МФЙ БУСТОН КУЧАСИ L-0,450 KM	915 921	6 983 586	116 414 597	0	124 314 105	21 804 694	0	0	21 917 820	168 036 618	
4	4-1	САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОБД" МФЙ ЧАМАНИСТОН КУЧАСИ L-2,000 KM	2 473 369	11 489 773	266 654 615	0	280 617 757	49 220 355	0	0	49 475 717	379 313 828	
		ИТОГО	4 381 064	25 958 774	515 775 106	0	546 114 944	95 788 561	0	0	96 285 526	738 189 031	

РАЖАБАЛИЕВ У

СОСТАВИЛ



СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ L-0,300 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1

на САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ L-0,300 КМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
					6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		ЧЕЛ.-Ч	30,0974	19 491,00	586 628,42
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ		586 628,42

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		МАШ.-Ч	2,16	297 576,70	642 765,67
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,94178	296 565,58
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1653	34 825,57
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	2,8922	763 766,39
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	3 600,00
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,3018	1 077 364,30
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,1529	142 214,83
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,18	1 800,00
8	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,16	625 328,64
9	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,696	498 960,00
10	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,644	272 560,40
11	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,86	363 016,20
12	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		4 722 767,58
			СУМ		

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		Т	144,984	468 318,00	67 898 616,91
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	5,3332	1 648 440,67
2	9219	ВОДА	М3	74,1272	22 238,00
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	Т	0,60342	2 931 352,21
4	30135	БИТУМ	СУМ		72 478 409,79

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:

Перевозка грузов и грунта		ТНKM	355,81056	625,2	222 452,76
1		Транспортировка ГСП на расстояние 3 км	ТНKM	5654,376	3 324 773,09
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 39 км	ТНKM	84,4788	44 097,93
3		Транспортировка Битум на расстояние 140 км			3 591 323,78
Итого по перевозке ресурсов					81 379 129,59
Итого прямой затрат:					

СОСТАВИЛ



РАЖАБАЛНЕРУ

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОД" МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ L-0,300 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОД" МФЙ ИСТИКЛОЛ КУЧАСИ L-0,300 КМ,
(наименование работ и затрат, наименования объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3		0,6076
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	8,7494
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135 КВТ (Л.С.))	МАШ-Ч	1,55	0,94178
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	2,8922
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	4,3018
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,552916
1.6	9219	ВОДА	М3	7	4,2532
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	122	74,1272
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,5700
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,1653
2.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,5871
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2		1,2000
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	10,956
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1,44	1,728
3.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,288
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,6
3.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,144
3.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	1,728
3.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	3,696
3.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	1,644
3.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	1,86
3.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	115,92
3.11	9219	ВОДА	М3	0,9	1,08
3.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,01296
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2		1,2000
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	1,392
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,36	0,432
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,072
4.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,036
4.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,432
4.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	29,064
4.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00336
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		30,0974

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ У

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ БУСТОН АСОСИЙ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЛАРИ L-0,226 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 2

на САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ БУСТОН АСОСИЙ КУЧАСИ L-0,226 КМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,7863	19 491,00	405 145,77
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			405 145,77
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,6272	297 576,70	484 216,81
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,336505	314 899,00	105 965,09
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,04988	210 681,00	10 508,77
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,0334	264 078,00	272 898,21
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2712	10 000,00	2 712,00
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,216172	165 791,00	35 839,37
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,34391	165 791,00	57 017,18
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,5371	250 445,00	384 959,01
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,659965	123 354,00	81 409,32
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1356	10 000,00	1 356,00
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,6272	289 504,00	471 080,91
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	2,7843	135 000,00	375 880,50
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,2385	165 791,00	205 332,15
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,4012	195 170,00	273 472,20
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			2 762 647,52
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	109,2213	468 318,00	51 150 300,77
2	9219	ВОДА	М3	2,3333	-	-
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	26,4862	22 238,00	589 000,12
4	30135	БИТУМ	Т	0,191593	4 857 897,00	930 739,06
5	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	2,9189	468 318,00	1 366 973,41
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			54 037 013,36
Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка ГСП на расстояние 3 км	ТНKM	127,13376	625,2	79 484,03
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 38 км	ТНKM	4261,3276	588	2 505 660,63
3		Транспортировка Битум на расстояние 140 км	ТНKM	26,82302	522	14 001,62
Итого по перевозке ресурсов						2 599 146,27
Итого прямой затрат:						59 803 952,93

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛШЕВ.У

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

(локальная ресурсная смета)

на САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОВОД" МФЙ БУСТОН АСОСИЙ КУЧАСИ L-0,226 КМ,
(наименование работ и затрат, наименования объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3		0,2171
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	3,1262
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	0,336505
1.3*	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	1,0334
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	1,5371
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,192561
1.6	9219	ВОДА	М3	7	1,5197
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	122	26,4862
2	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т		0,0289
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,6	1,5779
2.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,48	0,216172
2.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,9	0,34391
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,26	0,010404
2.5	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,002139
2.6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	2,9189
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,1720
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,04988
3.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,17716
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2		0,9040
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	15,0335
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1,44	1,3018
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,21696
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,452
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,10848
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	1,3018
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	2,7843
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	1,2385
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	1,4012
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	87,3264
4.11	9219	ВОДА	М3	0,9	0,8136
4.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,009763
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2		0,9040
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	1,0486
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,16	0,32544
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,05424
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,02712
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,16	0,32544
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	21,8949
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,002531
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		20,7863
СОСТАВИЛ			РАЖАБАЛИЕВ У		

СУРХОҶДАРЕ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОД" МФЙ БУСТОН КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ L-0,450 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 3

(локальная ресурсная смета)

на САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШБОД" МФЙ БУСТОН КУЧАСИ L-0,450 КМ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,992	19 491,00	915 921,07
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			915 921,07
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	3,24	297 576,70	964 148,51
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,3175	314 899,00	414 879,43
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,24795	-	-
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,046	264 078,00	1 068 459,59
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,54	31 700,00	17 118,00
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,374	165 791,00	62 005,83
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,595	165 791,00	98 645,65
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	6,018	250 445,00	1 507 178,01
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,6915	123 354,00	208 653,29
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,27	10 000,00	2 700,00
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,24	289 504,00	937 992,96
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,544	135 000,00	748 440,00
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,466	165 791,00	408 840,61
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,79	195 170,00	544 524,30
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			6 983 586,17
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	217,476	468 318,00	101 847 925,37
2	9219	ВОДА	М3	7,57	-	-
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	103,7	22 238,00	2 306 080,60
4	30135	БИТУМ	Т	0,90883	4 857 897,00	4 415 002,53
5	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	5,05	468 318,00	2 365 005,90
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			110 934 014,40
Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка ГСП на расстояние 3 км	ТНKM	497,76	625,2	311 199,55
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 39 км	ТНKM	8678,514	588	5 102 966,23
3		Транспортировка Битум на расстояние 140 км	ТНKM	127,2362	522	66 417,30
Итого по перевозке ресурсов						5 480 583,08
Итого прямой затрат:						124 314 104,73

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛШЕВ У


СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ БУСТОН КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ L-0,450 KM
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3-1
(локальная ресурсная смета)

САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ БУСТОН КУЧАСИ L-0,450 KM,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:			Единица измерения	Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат		на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	0,8500	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	12,24
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ-Ч	1,55	1,3175
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	4,046
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	6,018
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МЗ	0,91	0,7735
1.6	9219	ВОДА	МЗ	7	5,95
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	МЗ	122	103,7
2	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100T	0,0500	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,6	2,73
2.2	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,48	0,374
2.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,9	0,595
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,36	0,018
2.5	30135	БИТУМ	T	0,074	0,0037
2.6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	T	101	5,05
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	0,8550	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,24795
3.2	30135	БИТУМ	T	1,03	0,88065
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	1,8000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	20,034
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1,44	2,592
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,432
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,9
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,216
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	2,592
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	5,544
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	2,466
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	2,79
4.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6	173,88
4.11	9219	ВОДА	M3	0,9	1,62
4.12	30135	БИТУМ	T	0,0108	0,01944
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	1,8000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	2,088
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	0,36	0,648
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,108
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,054
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,648
5.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,22	43,596
5.7	30135	БИТУМ	T	0,0028	0,00504
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ЧЕЛ-Ч		46,992
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			

СОСТАВИЛ



РАЖАБАЛИЕВ.У

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ЧАМАНИСТОН КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ
L-1,200 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 4

(локальная ресурсная смета)

на **САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ЧАМАНИСТОН КУЧАСИ L-1,200 КМ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
					6,00	7,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	126,898	19 491,00	2 473 368,92
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		2 473 368,92
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	7,776	297 576,70	2 313 956,42
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,16089	314 899,00	50 664,10
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2958	210 681,00	62 319,44
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,494088	264 078,00	130 477,77
5	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,8183	297 576,70	243 507,01
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,296	102 000,00	132 192,00
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,29172	165 791,00	48 364,55
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,4641	165 791,00	76 943,60
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,734904	250 445,00	184 053,03
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,8085	123 354,00	346 439,71
11	1157	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,9	6 600,00	32 340,00
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,5484	58 742,00	90 956,11
13	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	6,517	5 100,00	33 236,70
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,648	10 000,00	6 480,00
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	7,776	289 504,00	2 251 183,10
16	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	6,517	58 500,00	381 244,50
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	16,632	135 000,00	2 245 320,00
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	7,398	165 791,00	1 226 521,82
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	8,37	195 170,00	1 633 572,90
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		11 489 772,77
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	521,64	468 318,00	244 293 401,52
2	9219	ВОДА	М3	5,5866	-	-
3	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	0,637	65 000,00	41 405,00
4	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	12,6636	22 238,00	281 613,14
5	30135	БИТУМ	Т	1,1118	4 857 897,00	5 401 009,88
6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	9,8582	468 318,00	4 616 772,51
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		254 634 231,00
Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка ГСП на расстояние 5 км	ТН/КМ	101,3088	625,2	63 338,26
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 38 км	ТН/КМ	20196,9316	588	11 875 795,78
3		Транспортировка Битум на расстояние 140 км	ТН/КМ	155,652	522	81 250,34
Итого по перевозке ресурсам						12 020 384,39
Итого прямой затрат:						280 617 757,08

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ.У

СУРХОНДАРЕ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ЧАМАНИСТОН КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ L-1,200 KM
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4-1
(локальная ресурсная смета)

на **САРИОСИЕ ТУМАНИ "ТУРМУШОБОД" МФЙ ЧАМАНИСТОН КУЧАСИ L-1,200 KM,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100M3	0,1038	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	1,4947
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	0,16089
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,26	0,494088
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	0,734904
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,094458
1.6	9219	ВОДА	М3	7	0,7266
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	122	12,6636
2	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,0390	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	54,6	2,1294
2.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,48	0,29172
2.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	11,9	0,4641
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,36	0,01404
2.5	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,002886
2.6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	3,939
3	E2703-005-01 ДОП. 4	ЯМочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2	100 М2	0,4900	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,31	33,4719
3.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	1,67	0,8183
3.3	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10	4,9
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,16	1,5484
3.5	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ-Ч	13,3	6,517
3.6	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ-Ч	13,3	6,517
3.7	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	1,3	0,637
3.8	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	12,08	5,9192
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,0200	
4.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,2958
4.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,0506
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	5,4000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	89,802
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	1,44	7,776
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	1,296
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	2,7
5.5	2798	РЕЗЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,648
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	7,776
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	16,632
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	7,398
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	8,37
5.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	321,64
5.11	9219	ВОДА	М3	0,9	4,86
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,05832
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		126,898

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ У

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сарносенё туман Хокими



2022 йил

Сурхондарё вилояти Сарносенё тумани "Турмушобод" МФЙ Истиқлол кўчаларини ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,300км.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик					Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишнинг ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ
	км	дан	гача	боши	охир						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сарносенё тумани "Турмушобод" МФЙ Истиқлол кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,300км.											
2	0	1	0+00	3+00	0,300	Мавжуд ҳолати шағалли бўлиб, лой ва туپроқ аралашиб кетган, бўйлама ва кўдаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли қоплама қуриш керак лозим бўлади.	1) Қўм шағал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш 2) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум тўкиш а) Битум 3) Майда заррالي зич иссиқ а/бетон қориншмасидан Н-5 см қалинликда қоплама ётқизиш. а) А/бетон	м3 м2 тн м2 тн	60,76 1200 0,570 1200 144,98		

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 3км
2. А/бетон Делов АБЗ-39км
3. Битум Жарқурсон СП-140км



"Турмушобод" маҳалласи раиси:

Сурхондарё вилояти "Истиқлол" МФЙ раиси:

М. Мирзасев.

Сурхондарё вилояти Сарниёё тумани "Турмушбод" МФЙ Чаманистон кўчаларини ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш ишлари, L-1,200м.

"ТАСВИКЛАЙМАН"
Сарниёё тумани Хокимини
муволаҳазасига
2022 йил
10.04



НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик					Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)	Изоҳ
	км	шикетаж	боши	охир	Узунлиги км						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сарниёё тумани "Турмушбод" МФЙ Чаманистон кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-1,200м.											
2	0	1	0+00	12+00	1,200	Мавжуд ҳолати шугалли бўлиб, лой ва туپроқ аралашиб кетган, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли қоплама қурши керак лозим бўлади.	1) Қўм шугал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш 2) Майда зарралл элч исенк а/бетон қоринмасидан текисловчи қатлам ётқизиш. 3) Қоплама юзасида ямок ишларини бажариш 4) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум тўқниш а) Битум 5) Майда зарралл элч исенк а/бетон қоринмасидан Н-5 см қалинликда қоплама ётқизиш. а) А/бетон	1200x4,5=	м3 тн м2/тн м2 тн м2 тн	10,38 3,9 49/5,92 5400 1,02 5400	
								(5400x96,66):1000	тн	521,94	

Ташиш масофаси:

1. КИДА - 5км
2. А/бетон - 2тонна АБЗ-38км
3. Битум - 2000кг СИ - 140км



М. Мирзаев.

"Турмушбод" маҳаллаи раиси:
Сурхондарё вилояти "Истиғути МҶЗ ЛБМ"

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сарбосиё туман Хокими

Муовини А.М.С. 2022 йил

Сурхондарё вилояти Сарбосиё тумани "Турмушобод" МФЙ Бустон кўчалари ички автомобиль йўлининг жорий таъмирлаш ишлари, L-0,226км.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажарилган оралик					Ўзгариш км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ
	км	пикетаж	боши	охир	дан							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Сарбосиё тумани "Турмушобод" МФЙ Бустон асосий кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,226												
2	0	1	0+00 1+20	1+20 2+26	0,120 0,106	Мавжуд ҳолати шағалли бўлиб, лой ва туپроқ аралашиб кетган, бўйлама ва кўчаларнинг кесим юзаси потексис бўлиб, нишаблик таъминланмаган, А/бетонли қоплама қуриш керак лозим бўлади. 4	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш 2) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоринмасидан текисловчи қатлам ётқизиш. 4) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум тўкиш а) Битум 5) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоринмасидан Н-5 см қаллиқда қоплама ётқизиш. а) А/бетон	226x4=	м3 тн м2 тн м2 тн	21,71 2,89 904 0,172 904 109,22		

Ташиш масофаси:

КШП - 3км
Аттеҗа Девон АБЗ-38км
Батум-Жорҗорсон СП-146км



А. Қолмқоф
М. Мирзаев.

"Турмушобод" маҳалласи раиси:
Сурхондарё ўлайойиҳа" Институти МҶЗ.ЛБМ:

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сариосиё туман Хоқими

муовини
"20.04" 2022 йил



Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани "Турмушобод" МФЙ Бустон кўчалари ички автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ишлари, L-0,450км.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик			Ҳажми, км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ
	км	пикетаж	дан гача							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Сариосиё тумани "Турмушобод" МФЙ Бустон кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,450км.										
2	0	1	0+00	4+50	0,450	Мавжуд ҳолати шағалли бўлиб, лой ва туپроқ аралашиб кетган, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, ишчилик таъминланмаган. Албетонли қоплама куриши керак лозим бўлади.	1) Қўм шағал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш 2) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум тўкиш а) Битум 3) Майда заррالي зич иссиқ албетон қоршмасидан текисловчи ётқизиш.	М3 тн М2 тн М2	85,00 5,0 1800 0,855 1800	
						а) Албетон	(1800x120,82):1000	тн	217,48	

Ташиш масофаси:

1. КИША - 3км
2. Албетон Денов АБЗ-39км
3. Битум Жарқурсон СП-140км



"Турмушобод" маҳалласи раиси:
Сурхондарё йўллойиҳа Институтини МЧЖ ЛБМ:

М. Мирзаев.

« 10 » мая 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 101/06-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта дорожного покрытия по улицам «Бустон асосий», «Бустон», «Истиклол», «Чаманистон» общей протяженностью 2,176 км на территории МФЙ «Турмушобод» Сариасийского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – Сарниё туман хокимияти.

Проектировщик – “Сурхондарейуллойиха” МЧЖ.

Лицензия № АЛ- 000645 от 26.03.2020 г.

Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта дорожного покрытия по улицам «Бустон асосий», «Бустон», «Истиклол», «Чаманистон» общей протяженностью 2,176 км на территории МФЙ «Турмушобод» Сариасийского района Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- устройство оснований из ПГС;
- устройство покрытий асфальтобетонных;
- ямочный ремонт, розлив вяжущих.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
- в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- материалы фактически неиспользуемые при устройстве покрытий дорожных, а также работ принятым по применительным расценкам;
- затраты на коэффициент риска и страхование объекта как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 3606,28 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта дорожного покрытия по улицам «Бустон асосий», «Бустон», «Истиклол», «Чаманистон» общей протяженностью 2,176 км на территории МФЙ «Турмушобод» Сариясийского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:


№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	4533,208	4381,064
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	26048,91	25958,774
4	Стоимость работ без НДС	тыс.сум		641903,506
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	753606,28	750000,0
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		96285,526

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04, стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист



О.Атакулов



MIRZO ULUG'BEK TUMANI "YAGONA DARCHA" MARKAZI
YURIDIK SHAXSNI RO'YXATDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA
GUVOHNOMA

№ 010552


Reestr № 010552-04

2016 yil "02" mart

Mazkur guvohnoma

"QURILISH-TAHLIL SERVIS" MJK

Tashkiliy-huquqiy shakli:	Mas'uliyati cheklangan jamiyat	yuridik shaxsga berildi
MSHT (ФЦ)	142	THSHT (ОИФ)
MSHT (ФЦ)	142	MSHT (ФЦ)
MHBT (COATO)	1726269	MHBT (COATO)
KTUT (OKIPO)	26074102	KTUT (OKIPO)
XXTUT (OKOHX)	66000	XXTUT (OKOHX)
STIR (ИИИ)	303832473	STIR (ИИИ)
Yuridik shaxs kod:		
Asosiy faoliyat turi:	Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari	
Selliq to'lovchining identifikatsiya raqami:		
Qo'shimcha ma'lumotlar:		



Vakolatli organ boshlig'i: *E.T. Narbekov* E.T. NARBЕКOV

ЛИЦЕНЗИЯ
Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

002040

Мазкур лицензия билан "QURILISH-TAHLIL SERVIS" MJK

Курлиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш
(Ўзбек архитектура қўмитаси тўғрисида)

буғуланишга рухсат этилади.

Лицензия эрасининг жойлашган жойи (почта манзили):
Тошкент шаҳри, М.Хўлбек тумани, Яланг'оқ массиви, 111-уй, 78-хона
Лицензия сўрашнинг солиқ тўловчи сифатидаги
идентификация рақами: 303832473
Лицензия берилган сана: 2016 й. 01 июль.
Лицензия амал қилиш муддати: 2016 й. 01 июль.
Регистр бўйича тартиб рақами: № 13-28
P. Тоқтасев
Ваколатли шахс



Ўту лицензия тартомовса билан
булга ҳаққий ҳисобланади.

Ваколатли шахс
(исм, ширин, фамилия)
_____ (имсо)

M.У.