

Ўзбекистон Республикаси Президенттің 2022-йыл 18-мартағы "2022-2026-йилларда "Обод кишлоқ" ва "Обод махалла" дастурларини амалға ошириш чора тадбирлари тұғрисида" ги ПҚ-172-сонли карори бўйича Юкори Чирчик туман Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилегида Тошкент вилояті Юкори Чирчик тумани худудидаги кўчаларда пиёда йўлаклари, ички ирригация кувуларини қуриш ҳамда тунги кўча ёртиш тизимини қурилиш ва таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш босиланиши ва фойдаланыш атапшырыш йили	Лойиха кувва:	Объектнинг умумий құйматы (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи башка ҳаражатлари	01.01.22-жылдан, холатига объект қолдик құйматы жумладан, буюртмачи башка ҳаражатлари	01.01.22-жылдан, холатига объектнинг (кайта қисоблаш билан) қолдик құйматы жумладан, буюртмачи башка ҳаражатлари	Жами капитал қуилмалар	2022 йил учун капитал қуилмалар лимити				2022 йилда фойдаланыша төгшірлайдиган шу жумладан	01.01.23-жылдан йилге үтүчи объектнинг (кайта қисоблаш билан) қолдик құйматы жумладан, буюртмачи башка ҳаражатлари	01.01.23-жылдан йилге үтүчи объектнинг молиялаштириш қолдик құйматы жумладан, буюртмачи башка ҳаражатлари	Экспертиза хуносаси раҳами ва санаси	Тендер (таплоялар натижасыга бўйича баённома раҳами ва санаси	Ташкилот номи	ман сўмда	
								Жами	буюртмачи башка ҳаражатлари	Жами	буюртмачи башка ҳаражатлари	Кувват муддат	Асосий фонд суммаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Юкори чирчик тумани бўйича жами	495,0	3,0	0,000	0,000	0,000	0,000	1 133,000	0,000	51,800	0,000	495,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
A	Фаровон МФЙ	X	207,0	1,6	0,000	0,000	0,000	535,000	0,000	10,700	0,000	207,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
1	Фаровон МФЙ Ички ирригация кувуларини қуриш ва таъмирлаш	2022 ж.		0,8	0,000	0,000	0,000	140,000		2,800		0,000	0,000	0,000	0,000				тендер
					0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2	Фаровон МФЙ Пиёдалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш	2022 ж.		0,8	0,000	0,000	0,000	160,000		3,200		0,000	0,000	0,000	0,000				тендер
					0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
3	Фаровон МФЙ Тунги кўча ёртиш тизимини яхшилаш	2022 ж.	207,0		0,000	0,000	0,000	235,000		4,700		207,000	0,000	0,000	0,000				тендер
					0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
B	Нурли йўл МФЙ	X	288,0	1,4	0,000	0,000	0,000	598,000	0,000	12,000	0,000	288,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X	
1	Нурли йўл МФЙ Ички ирригация кувуларини қуриш ва таъмирлаш	2022 ж.		0,4	0,000	0,000	0,000	70,000		1,400		0,000	0,000	0,000	0,000				тендер
					0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
2	Нурли йўл МФЙ Пиёдалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш	2022 ж.		1,0	0,000	0,000	0,000	200,000		4,000		0,000	0,000	0,000	0,000				тендер
					0,000	0,000	0,000			0,000		0,000	0,000	0,000	0,000				
3	Нурли йўл МФЙ Тунги кўча ёртиш тизимини яхшилаш	2022 ж.	288,0		0,000	0,000	0,000	328,000		6,600		288,000	0,000	0,000	0,000				тендер
					0,000	0,000	0,000			29,100		0,000	0,000	0,000	0,000				
C	Таксимланмаган маблаг	K																	

"Келишилди"

Тошкент вилояті ҳокимлиги Молия бош бошқармаси

О.Жаликулов

"25" 2022 ж.

"Келишилди"

Юкори Чирчик тумани ҳокими ўринбосари

А.Каримов

DEVONXONA

"25" 2022 ж.

"Киритди"

Юкори Чирчик туман Ободонлаштириш бошқармаси бошилиги

Якубхужаев

"25" 2022 ж.

I



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT VILOYATI
YUQORI CHIRCHIQ TUMAN HOKIMINING
F A R M O Y I S H I**

111900 Yangibozor qo'rg'oni, Mustaqillik ko'chasi-78 uy

2022 - yil 27 - aprel

63-10-145-F/22

Yuqorichirchiq tuman hokimligi

Mablag' ajratish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdag'i "2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli, Toshkent viloyati hokimining 2022 yil 25 martdag'i 200-10-0-Q/22-sonli qarorlari, Toshkent viloyati hokimligining 2022 yil 26 apreldagi 3-5-71-sonli hati ijrosi hamda tuman hokimi o'rinnbosarining bildirgisini inobatga olib:

1. 2021 yil yakuni bilan shakllangan erkin qoldiq mablag'lari qismidan hisobidan tumanimizda «Obod qishloq» dasturi doirasida piyoda yo'laklarini qurish va ta'mirlash, tungi ko'cha yoritish tizimini yaxshilash, sug'orish quduqlari qazish va ta'mirlash hamda ichki irrigatsiya tarmoqlarini qurish va ta'mirlash loyiha-smeta harajatlari uchun tuman hokimligi orqali Toshkent viloyati «Obod qishloq» jamg'armasiga **51 800.0** (Ellik bir million sakkiz yuz) ming so'm mablag' ajratilsin.

2. Tuman Moliya bo'limi (B.Ibragimov) ajratilgan mablag'lar bo'yicha tegishli tartibda harajatlar smetasiga o'zgartirish kiritishni ta'minlasin.


3. Tuman G'aznachilik bo'linmasi (A.Mirzaqulov) ajratilgan mablag'larni belgilangan tartibda o'tkazilishini ta'minlasin.

4. Tuman hokimligi bosh hisobchisi (B.Pirmatova) ajratilgan mablag'ni maqsadli sarflanishini ta'minlansin.

5. Tuman Halq deputatlari tuman kengashi kotibiyati (Z.Serikbaev) Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasiga tasdiq uchun kirtsin.

6.Ushbu farmoyish ijrosini nazorat qilish tuman hokimining birinchi o'rribosari A.Tastanbekov zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



U.Atemov

AA

SHARTNOMA № 6
(Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish)

Yuqori Chirchiq tuman

“ 2 ” июнь 2022 yil

Yuqori Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **Yakubxodjaev S.S** bir tomondan va “**FINANCE CONSULTING BUSINESS**” MCHJ (keyingi o‘rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **M.SHakarimova** ikkinchi tomondan, byudjet mablag‘lari hisobidan **Yuqori Chirchiq tumani Nurli yo‘l MFYda tungi ko‘cha yoritish tizimi yahshilash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish** (keyinchalik-ob’ekt) ishlarini bajarishga doir amaldagi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risidagi”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portalni orqali (**Lot raqami 22110012088611**) e’lon qilingan va Yuqori Chirchiq tuman obodonlashtirish boshqarmasi xarid komissiyasining 2022 yil 25-Maydagि №6- bayonnomaga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi **Yuqori Chirchiq tumani Nurli yo‘l MFYda tungi ko‘cha yoritish tizimi yahshilash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish** (keyinchalik-ob’ekt) bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O‘zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o‘tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma’lumotlar asosida shartnoma va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G‘aznachiligidagi ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo‘yicha davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 10 kun mobaynida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihami echimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

1.7. Ishlar paralel ravishda amalga oshiriladi hamda loyiha ishlari bosqichma-bosqich bajariladi va topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari.

2.1. SHartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvni (1-ilova)ga asosan **QQS bilan 6 560 000 (olti million besh yuz oltmis ming)** so‘nni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G‘aznachiligidagi ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnama bo‘yicha qolgan mablag‘, Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo‘lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so‘ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to‘langan avans mablag‘i (shartnama bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib qolgan 70% mablag‘ tulab beriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko‘paytirishga engib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlari ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent viloyati tuman xokimiyatlari moliya boshqarmalari) tomonidan tasdiqlangan manzilli ro‘yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko‘ra ushbu shartnomaga qo‘srimcha kelishuv imzolanadi.

3. Tomonlar majburiyatları.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo‘lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchi to‘lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to‘lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo‘zg‘atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalgalashish uchun zarur bo‘lgan, o‘rnatalgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma’lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o‘rtacha ish haqi, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko‘rsatkichlarga ega transport vositalari, ishlatilgan mashinalar, mexanizmlar va transport vositalarining ishslash xarajatlari ko‘rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlari, loyiha-smeta hujjatlarining belgilangan hujjatlaridagi boshqa xarajatlari.

Tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishilgan xolda) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma’lumotlarni 10 (o‘n) ish kuni moboynida o‘rganib chiqishi hamda berilgan ma’lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma’lum qilishni o‘z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o‘n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma’lum qilmasa, ma’lumotlar qabul qilingan deb hisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarni bajarish muddatini o‘zgartirishga asos bo‘la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma’lumotlari asosida barpo etilgan ob‘ektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo‘ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda yordamchi tashkilot ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to‘liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo‘srimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov o‘z vaqtida o‘tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma’lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to‘lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Loyihaning asosiy echimlarini buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

3.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiyligi summasi bajarilmagan ishlarni yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

3.8. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o‘z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo‘lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiyligi summasi bajarilmagan ishlarni yoki ko‘rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergen holda zarur bo'lган qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnomasi tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin

.5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash.

5.0. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarning bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

Taraflarning korruptsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ma'siliyat.

6.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun talablariga so'zsiz amal qiladi.

6.2. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda, ushbu shartnoma doirasida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar(harakatsizlik)ga yo'l qo'ymaydilar.

6.3. Taraflar O'zbekiston Respublikasining korruptsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar:

- pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish;
- tovlamachilik, yoki boshqa noqonuniy yo'llar bilan pora olishga undash;
- pora olishga bevosita yoki bilvosita rozilik berish.

6.4. Taraflar, ularning vakillari va xodimlari rag'batlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. jumladan:

- taraflarning xodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovg'alar berish, ularga bepul xizmatlar ko'rsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat(harakatsizlik)ni amalga oshirgan xodim yoki vakolatli vakil uni rag'batlantiradigan tomon foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

6.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda sun'iy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tug'dirib, korrupsiyaviy omil paydo bo'lishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bo'lish taqilanganadi.

6.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bo'lган yoki sodir bo'lishi mumkin deb gumon qilinganda shuningdek, shartnomaning 5.1-bandida belgilangan qoidalardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir yetilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni xabardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalillari mayjud bo'lganda, shartnoma taraflari O'zbekiston Respublikasining korruptsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlariga murojaat qiladilar.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. SHartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da’vo arizasi berish va ishni sudda ko‘rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o‘zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo‘srimcha bitim ko‘rinishidagi o‘zgartirish va qo‘srimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G‘aznachilikda ro‘yxatdan o‘tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo‘ladi.

8.2. SHartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o‘zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. SHartnoma o‘zgartirish yoki bekor qilish to‘g‘risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. SHartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o‘zgartirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o‘zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafдан rad javobi olganidan keyingina shartnomani o‘zgartirish yoki bekor qilish to‘g‘risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo‘lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlarini butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta’sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo‘srimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni SHartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga riosa qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. To‘langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.4. Shartnoma o‘zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega.

10.5. Shartnoma 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

10.6. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

11. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Obodonlashtirish boshkarmasi

YAngibozor k. A.Tukay kuchasi 5 uy

SHx/r: 401722860272397045204110006

STIR: 200443796

OKONX: 90211

Yukori Chirchik tuman buyicha

Gaznachilik bulimi


X/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shaxar

BBXKKM

STIR: 201122919

MFO: 00014 Tel. 98 31-494

Raxbar 

S.Yakubxodjaev

“Bajaruvchi”

“FINANCE CONSULTING

BUSINESS”MCHJ

Toshkent shaxri, Yunusobod tumani

15- mavze 33A-uy

Tel./faks: (+99871) 222-20-30


Mob.: (+99890) 358-04-02

H/r20208000300578833001

ATIB “IPOTEKA bank”

MFO: 00423 INN: 303757075

OKED: 71110 QQS kodi 326030176288

Raxbar 

Shakarimova.M

2022_yil 11/15/2022
6 -son 12-shartnomaga
2 -ilova

Yuqori Chirchiq tumani Nurli yo`l MFYda “tungi ko`cha yoritish tizimi yahshilash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish” obektning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

ming so‘m

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	
	Avans miqdori	1 968 000	5	1 968 000	2022yil
1	Loyiha-smeta xujjalalarini ishlab chiqish	4 592 000			
	Jami:	6 560 000			

Buyurtmachi

Bajaruvchi

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma


2. Loyihaning nomi.

Yuqori Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va “FINANCE CONSULTING BUSINESS” MCHJ o’rtasida Nurli yo’l MFYda tungi ko’cha yoritish tizimi yahshilash uchun smeta ishlab chiqish va ekspertiza hulosasi olish bo‘yicha **olti million besh yuz oltmish so‘mlik** shartnoma.

3. Shartnoma loyihasi Yuqori Chirchiq tumanı Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga tizim orqali huquqiy ekspertizadan o’tkazish uchun 2022-yil 1-iyunda jo’natilgan.

Loyiha “Xo’jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to’g’risida”gi qonun hamda tegishli qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz Bosh yuriskonsulti



M.Klichbayev

2022-yil 2-iyun

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88611 на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМАНИ НУРЛИ ЙУЛ МФЙ ДА ТУНГИ КУЧА ЁРИТИШ ТИЗИМИ ЯХШИЛАШ УЧУН СМЕТ ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИНИ ТАЁРЛАШ

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 16:18

Конкурсная комиссия Юкоричирчик тумани Ободонлаштириш бошкар, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YAKUBXODJAYEV SAIDUMAR SAIDAKBAROVICH	бошлик	ободон
Секретарь комиссии	RIZAMATOVA ZULAYXA XUSNIDINOVNA	иктисодчи	ободон
Член комиссии	TO'LAGANOV BEHZOD RAVSHANBEK O'G'LI	БУЛИМ БОШЛИГИ ИНФРАТУЗИЛМА	ОБОДОН
Член комиссии	TO'LAEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	БУЛИМ БОШЛИГИ	ОБОДОН
Член комиссии	TURABOYEV ABBOS IFTIXOR O'G'LI	техник	ободон
Член комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	баш мухандист	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 88611.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Юкори Чирчик тумани НУРЛИ ЙУЛ МФЙ ДА ТУНГИ КУЧА ЁРИТИШ ТИЗИМИНИ ЯХШИЛАШ УЧУН СМЕТА ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАРИ ТАЁРЛАШ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	6 560 000.00
Стартовая сумма	6 560 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, б-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиха-смета ҳужжатлари ишлаб чиқладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганилиги чиққанлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	2	1	2	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	2	1	2	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси* 3-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	13	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	17	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 4-шакллар

Тип: Бинарное значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. Охирги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўланунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи фонди 100 млн. Сўм ва ундан юқори Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	34	1	28	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	34	1	30	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Сметаларни ҳисоблаб чиқиша кўллаш учун дастурий комплекс (ABC4-uz) 1 та Плоттер 1 та Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та Автомобиль 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	26	1	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	26	1	23	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. З йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга мухандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош мухандисини мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	19	1	13	Экспертная		
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	1	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	6 560 000.00	6 560 000.00	22.05.2022 13:01:58	26.98
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	6 560 000.00	5 900 000.00	21.05.2022 19:28:43	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	62.3	26.98171	89.28171
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	52.5	30	82.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88611 от 25.05.2022 года на приобретение ЮКОРИ ЧИРЧИК ТУМБАСИДАГИ ЙУЛ МФЙ ДА ТУНГИ КУЧА ЁРИТИШ ТИЗИМИ ЯХШИЛАШ УЧУН СМЕТ ВА ЭКСПИРТИЗА ХУЖАТЛАР определила победителем:

FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ
303757075


и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (30.00)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Ком

Председатель комиссии	YAKUBXODJAYEV SAIDUMAR SAIDAKBAROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURABOYEV ABBOSIFTIXOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TO'LAGANOV BEXZOD RAVSHANBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TO'LAEV ZOKIR SAMARIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONBOYEV ABRORJON ANVAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Юқори Чирчик тумани Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18 мартдаги “2022-2026”
йилларда “Обод кишлок ” ва “Обод маххала” дастурларин амалга ошириш чора
тадбирлари тугрисидаги ПҚ-172 сонли қарори буйича Юқори Чирчик тумани
Ободонлаштириш бошқармаси буюртмачилигига Тошкент вилояти Юқори
Чирчик тумани худудидаги қўчаларда пиёда йулаклари, ички иригация қувирларини
қуриш хамада тунги ёритиш тизимини қурилиш ва таъмирлаши ишларининг
бажариш учун лойиха-смета хужатларини таёрловчи ташкилотларнинг
таклифларини ўрганиш натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

БАЁННОМАСИ № 6

“31” май 2022 йил

Юқори Чирчик тумани

Қатнашдилар: Комиссия раиси
Комиссия аъзолари

С.Якубходжаев - Бошқарма бошлиғи
А.Нишонбоев - бошқарма бош мухандиси
З.Тулаев - бошқарма бўлим бошлиғи
Б.Тулаганов - бошқарма бўлим бошлиғи
А.Турабоев – техник

Қатнашмаганлар:

Йўқ

Кўрилган масала: Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрелдаги «Давлат
харидлари»ги 684-сонли қонунга асосан xarid.uzex.uz махсус ахборат партали оркали
электрон жойлаштирилган 2022 йил 25 майда 88611-сонли LOT рақами харид
комиссиясининг Юқори Чирчик тумани Нурли йул мўйда тунги куча ёритиш тизимини
яхшилаш бўйича 2022 йил 25-майда тузилган 6-сонли баённомаси натижаларини ўрганиш.

Эшиитилди:

Харид комиссияси раиси, бошқарма бошлиғи С.Якубходжаев сўзга чикиб, комиссия
аъзоларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларда 18-мартдаги
“Обод кишлок ” ва “Обод махалла” дастурларини амалга ошириш чора тадбирлари
тугрисидаги ПҚ-172-сонли қарори ва Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-
сон қарори юзасидан.

Юқори Чирчик тумани Нурли йул МФЙда тунги куча ёритиш тизимини яхшилаш учун давлат харидларининг махсус ахборот порталаиде энг яхши таклифларни саралаб олиш тўғрисидаги эълон 2022 йил 25 майда 88611-сонли LOT раками билан **6 560 000**

(олти миллион беш юз олтмуш минг) сўмга энг мақбул таклифни тақдим этган «FINANCE CONSULTING BUSINESS» MCHJ билан шартнома балли тизимга асосан электрон равища тузилди.




Танлаш иштирокчиларига қўйилган талаблар: Иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак: шартномани бажарни учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда боиқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузили учун қонуний ҳуқуқса эгалик; солиқлар ва йигимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижро чиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Харид комиссияси аъзолари иш бажарувчилар томонидан ҳамда давлат харидларининг электрон тизимида жойлаштирилган муҳокама натижаларини атрофлича ўрганиб чиқиб, Юқори Чирчик тумани Нурли йул МФЙда тунги куча ёритиш тизимини яхшилаш учун ишларини бажаришни «FINANCE CONSULTING BUSINESS» MCHJ га топшириш кераклигини, сабаби унинг тизимдаги тижорат таклифи Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” Конунининг талабларига мувофиқ келишини таъкидладилар ва бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Мазкур 2022 йил 25 майдаги 88611-сонли LOT бўйича расмийлаштирилган баённома давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган даврда саралаш иштирокчилари томонидан саралаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмаганлиги сабабли «FINANCE CONSULTING BUSINESS » MCHJ ғолиб деб топилсин.
2. Юқори Чирчик тумани Нурли йул МФЙда тунги куча ёритиш тизимини яхшилаш учун ишларини бажариш учун харид комиссия томонидан ғолиб деб топилган «FINANCE CONSULTING BUSINESS » MCHJ билан баённомада кўрсатилган нархлар доирасида шартнома тузилсин.
3. Ушбу баённома ижросини назорат қилиш бош мухандис А.Нишонбоев зиммасига юклатилсин.

Юқоридагиларни тасдиқлаб, имзо чекувчилар:

А.Нишонбоев 
3.Тулаев 
Б.Тулаганов 
А.Турабоев 
З.Ризаматова