Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun 2/
49540/ -sonli SHARTNOMA

Juma sh. « 4lr» L 2024il

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi “Samarqand viloyat Pastdarg’om tumani
“Obodonlashtirish boshqarmasi” nomidan nizom asosida ish yurituvchi boshqarma boshlig‘i
Djuraev.B orqali va bundan buyon Bajaruvchi deb ataluvchi «BINO VA YO’L LOYIHA» MCHJ nomidan
nizom asosida ish yurituvchi direktori O.Xonkeldiyev orqali O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga
asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi’ning topshirig‘i bo‘yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini
ishlab chigish majburiyatini oladi: 24.05.2022 dagi Pastdarg’om tumani “Obodonlashtirish
boshqarmasining Ne 87540-sonli yig‘ilish bayoni asosida, Pastdarg'om tumani Esaboy va
Beshnayman MFY lar hududidan o'tgan 4K-542 avtomobil yo'li 1-uchastkasini joriy ta'mirlash
L=2000 m, ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni 0‘z zimmasiga oladi.

1.2. Mazkur loyiha-smeta hujjatlrini ishlab chigish shartnoma tomonlar imzolangandan so‘ng
G‘aznachilikda ro‘yxatga olingan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to‘lov qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQS bilan 29 425 000 (yigirma to’qqiz
million to’rt yuz yigirma besh ming) so‘mni tashkil giladi.

2.2 Buyurtmachi shartnomani G*aznachilik ro‘yxatidan o‘tgan kundan boshlab 10 (0‘n) bank kuni
ichida shartnoma bahosining 30 % miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi

2.3. Ishlar giymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
bo‘lganda yoki ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda shartnoma bahosi o‘zgartirilishi
mumkin.

2.3. Har bir bosqichda (yoki 1-ilovada ko‘rsatilgan ko‘chalar) bajarilgan ishlar uchun joriy
moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiglangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i
miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab golinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul gilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so‘ng
15 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to‘lashni o‘z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik gayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas,
quyidagi hollar bundan mustasno:

L ishlar qiymatini ko‘paytirishga yyengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab
o‘lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma’lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni,
Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni 0‘z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va
materiallarni Bajaruvchiga taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko‘zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to‘lovni amalga
oshirish, ishlarning shartnomada ko‘rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga
yordam ko‘rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko‘zda tutilgan magsadlarda foydalanish,
Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo‘yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi
‘ma’lumotlarni tarqatmaslikni o‘z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan avans to‘lovlari o‘z vaqtida o‘tqazilmagan holda yoki ishni amalga
oshirish uchun zarur bo‘lgan birlamchi ma’lumotlar va materiallarni Bajaruvchining talabiga asosan
taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to‘lovi va ma’lumotlar berilishi
kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.



3.5. Ushbu shartnoma bo‘yicha Bajaruvchi o‘z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan
qo°shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o‘z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-
kitoblarini o‘zaro solishtirish ~dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni ‘topshirish-qabul  gilish
dalolatnomalari asosida undirishga to‘liq hagli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar tugagandan so‘ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish
dalolatnomasi bilan topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasini olgandan so‘ng 10 kun
mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan holda topshirish va qabul gilish
dalolatnomasini yoki ishlarni gabul gilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o‘z zimmasiga
oladi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul gilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo‘lgan
qo‘shimcha ishlarning ro‘yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko‘rsatgan holda, ikki tomonlama
dalolatnoma tuziladi. :

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniglansa,
tomonlar 5 kun muddat ichida uni to‘xtatish to‘g‘risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida
ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chigishi
shart. Ishlarning to‘xtatilishi tomonlar uchun O‘zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksida ko‘zda
tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko‘zda tutilgan ishlarni to‘xtatish to‘g‘risida yozma
xabar bergan vaqt o‘zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

S. Konfidensial ma’lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o‘zi konfidensial hisoblanadigan ma’lumotlar ishlab
chiqgan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo‘lishini oldini olish
magqsadida tegishli tadbir va choralar ko‘radi.

6. Yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

.6.1. Agar ushbu shartnoma bo‘yicha majburiyatlar gisman yoki to‘liq bajarilmasligi tabiat
hodisalari va boshga yyengib bo‘lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chigsa va agar bu holatlar
mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta’sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to‘liq bajarmaslik
uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo‘yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari
amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo‘lmaydigan kuch holatlari yoki ularning ogibatlari bir oydan ko‘p vagtga
cho‘zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to‘xtatish uchun qanday
choralar ko‘rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma
bekor gilinishini talab gilishga haglidir.

7. Qo‘shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur
shartnomaning 4-moddasiga asosan gabul giladi va to‘la to‘lovni amalga oshiradi.

7.2. O*zaro muloqot yo‘li bilan hal gilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o‘rnatilgan tartibda
hal gilinadi. .

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar
kiritilishi mumkin.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o°‘z imkoniyatlaridan

“kelib chiqgib, Buyurtmachini xabardor gilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy

shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huqugiga ega.

7.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnoma predmeti bo‘yicha taraflarning shartnoma
tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlariga va Bajaruvchining obyekt bo‘yicha bajargan ishlariga
nisbatan qo‘llaniladi.



7.6. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar,
nizolar tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan hal etiladi.

Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shahar
iqtisodiy sudida e’tiroz tartibiga rioya gilgan holda, ko‘rib chiqiladi. E’tirozlar yozma ravishda taqdim
qilinishi kerak va ularni ko‘rib chigish muddati ¢’tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 15 (o‘n besh)
kun muddatni tashkil etadi. Mazkur shartnoma bo‘yicha nizo kelib chigqan hollarda qonunda belgilangan
tartibda hal gilinadi.

7.7. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to‘lov
kechiktirilgan har bir kun uchun 0,04 foizi miqdorida penya to‘laydi, bunda penyaning umumiy
so‘mmasi shartnoma narxining 10 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda
Buyurtmachiga muddati o‘tkazib yuborilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,04 foizi
miqdorida penya to‘laydi, biroq bunda penyaning umumiy so‘mmasi bajarilmagan ishlar giymatining
10 foizidan oshmasligi lozim.

7.9. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston
Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga, xususan O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga,
«Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy — huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi O‘zbekiston
Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

7.10. Shartnomaga quyidagilar ilova gilinadi:

. Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chigiladigan ko‘chalar ro‘yxati

7.11. To‘langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo‘yicha o‘z majburiyatlarini
bajarishdan ozod gilmaydi.

7.12. Ushbu shartnoma o‘zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

7.13 Ushbu shartnoma amal qilish muddati “ ZZ” ¢4 2022-yildan 31-dekabr 2022-yilgacha

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«BUYURTMACHI» «BAJARUVCHI»
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IURU.GUV.UZ TUSUMK OpKanu grvi ouiaH TacaukaHraH, xyxokar KOOW: LY3D 14/ 14/0U

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA
HUQUQIY XULOSA
Nel Y3612712760

1. Loyihaning turi:
Shartnoma
2. Loyihaning nomi:
No87540/1 —sonli. “Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish to’g’risida”.

Pastdarom tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (Buyurtmachi) nomidan ish
yurituvchi direktor B.Djuraev bir tomondan va keyingi o‘tinlarda “Bajaruvchi” deb
yuritiladigan “Bino va yo’l loyiha” MCHJ nomidan ish yurituvchi O.Xonkeldiyev
ikkinchi tomondan, mazkur shartnomasini tuzishmoqda.

“Bajaruvchi” “Buyurtmachi’ning topshirig‘i bo‘yicha Pastdarg'om tumani Esaboy
va Beshnayman MFY lar hududidan o'tgan 4K-542 avtomobil yo'li 1-uchastkasini joriy
ta'mirlash L=2000 m, ishlari uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigishni 0°z
zimmasiga oladi.

Shartnomada shartnoma predmeti, yetkazib beriladigan tovarning (ishning,
xizmatning) miqdori, sifati, assortimenti va bahosi, shartnomaning bajarilish muddatlari,
hisob-kitob gilish tartibi, taraflarning majburiyatlari, shartnoma majburiyatlari
bajarilmaganda yoki lozim darajada bajarilmaganda taraflarning javobgarligi, nizolarni
hal etish tartibi hamda taraflarning rekvizitlari va shartnoma tuzilgan sana va joy belgilab
o’tilgan.

Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana hagidagi ma’lumot:

Shartnoma loyihasi Pastdarom tumani Obodonlashtirish boshgarmasi tomonidan
ishlab chigilgan va 2022-yil 27-may kuni dasturga kiritilgan.

XULOSA
Loyiha  O‘zbekiston Respublikasi ~ Fugqarolik  kodeksi, O‘zbekiston
Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy
bazasi to‘grisida” 1998-yil-29 avgustdagi 670-I-son qonuni hamda amaldagi
qonunchilik hujjatlariga mlivoﬁq ishlab chigilgan va uni gabul qilish maqsadga muvofiq.

Pastdarg’om tuman yuridik xizmat

ko rsatish markazi bosh yuriskonsulti S.Namozov

l0pucT ucm dpamunuscu: NAMOZOV SUXROBJON XASANOVICH



MpoToKon 3aKyno4yHOW KOMUCCMMN NO KOHKYpcY NnoT Ne 87540 Ha npnobpeteHune CamapkaHa
BunoaTu Mactaaprom TymaHm dca6oiin Ba bewHaliman MW nap xyayanaaH yTran 4K-542
aBTOMO6W NYNM 1-ydyacTKaCUHM XXOpPMA TabMupiall

JaTta 24.05.2022

Crocob npoBefeHNs 31eKTPOHHbIV

Bpemsa paccmoTtpeHuns 24.05.2022 20:29

KoHkypcHasa komunccms MNactaaprom TymaH O6ogoHnawTMpumw 6owkapmacy, (Janee - Kommccus) B coctase:

n DJURAYEV BEKZOD bowikapma O6ogoHMaWTNPULL
PEACEAATENL KOMUCCUM g Ay XITDINOVICH GOLLANTN 6oLuKapmacK
C DJURAYEV AKOBIR KoTn6 O6ogoHnaWTNPULL
eKpeTapb KOMUCCUMN v\ IDDINOVICH oTn BoLKapMmack
SUYAROV JAMSHID O6ogoHNaWTNPULL
YneH KomuccnN )11 oV ICH MyxaHgamc 6owKkapMaci
y FAYZULLAYEV BOBIR TexHuK 6ynum  O6og0oHNALTUPULL
fIEH KOMUCEMN  BOZORBOY UG'LI Gownnru GoLuKapmacy
O'RINOV SINDOR O6ogoHnawTMpULL
YneH KomuccMN A\ 5HANOVICH TexHuK HasopaT GowKkapMaci
y XOLMANOV AZAMAT bynum O6ogoHnawTMpULL
fIEH KOMUCEMM - \yROTOVICH GoLnnru GoLuKapmaci

PaccmoTpeB NocTynmMBLUNX NPeANnoXeHUA CO CTOPOHbI yHaCTHMKOB MO OMy6/IMKOBaHHOMY 06 bSIBIEHUNIO Ha CneLunaibHOM
nHdopmMaumoHHoM nopTane oT 24.05.2022 roga Ne nota 87540.
MeToz oueHKN npeaaoxeHnii - MeTog HavMeHbLLUEeR LieHbl

MwuH. 6ann: 80

MpeameT 3aKkynKu:

HanmeHoBaHuMe ToBapa

(paGoTel, ycnyru) Ycnyra no paspa6oTke NPoeKTHO-CMETHbIX pa6oT

Mactaaprom TymaHu 3caboiin Ba beluHaliman MOV nap xyayanaaH
MoapobHoe onuncaHme | yTraH 4K-542 aBTomMo6ua nynu 1-y4acTkacMHm XXOpuii TabMMpaLl yyuyH
nonnxa Xyxokatnapu yuyH

Konnyectso Tosapa | 1.00

EAVHULA N3MepeHmns

LleHa ToBapa (ycnyru) 3a
eAnHnLY

52 524 211.00

CrapToBasi cymma | 52524 211.00

BantoTa | UZS

Mo nToram paccMoTpPeHMs NOCTYNUBLLNX NPeAI0XEHN NO TEXHUYECKOW YacTy yYacTHMKAM NPUCBOEHbI cieaytoLme
6annsbl:

Kputepuin N1 MonusiBumia xonat 6yrinya MmabaymoT
Tun: TekcTtoBoe 3HaveHme

OnucaHwve: CyHrn 3 ANNAKK aiinaHMa Mabnarnapu TyFpucMaa MabayMoT Ba 6aHKAaH Konguk Mabnarnap TyFpucnia
Mab/lyMOTHOMa

Ob6s3aTenbHOCTb: KpUTu4HO



HanmeHoBaHve Makc 3Ha4veHwue Bann L
MpumeyaHune | MNpuynHa
y4acTHMKA 6ann y4acTHUKA y4acTHMKA OLLeHKM
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MU | = 20 KenepTHas
Bin Yo'l Loyih
MIC?_X]a ofLoyha 25 25 20 KcnepTHas
YO'L LOYIHA
TARAQQIYOT MCHJ | 2 25 20 SKcnepTHas

Kputepuin Ne2 MyTaxaccuc xogumnap Ba MaBxyg TeXHUK acbobnap Tyrpucraa MabayMmoT

Tun: TekcToBOE 3HAYEHKe

OnuncaHve: MyTaxaccmc XoAMMAap Ba TEXHWK ac606 yckyHanapHUHT pyiixaTu Ba peecTpu TacauknaHraH MNA® ¢opmataa

Ob6sa3atenbHOCTh: KpUTnyHo

HavmeHoBaHVe Makc 3HaueHwne bann Tvin
MpumeyaHmne | MNpuynHa
y4acTHUKa 6ann y4acTHUKa y4acTHuKa oLeHKN
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MWK | 22 % 20 keneprHas
E/:g?_'\f]aYo I Loyiha 25 25 20 oKcnepTHas
YO'L LOYIHA
TARAQQIYOT MCHJ | 2 % 20 JKcnepTHas

Kputepuin Ne3 Ywby coxaga nwnaraH nw Taxpmbacn 6ynnya MabaymoT

Twun: TekcToBOe 3HayeHne

OnwucaHwue: Ywby coxa 6yinya Tanab sTunagmraH AvLUeH3uns, ryBOXHOMA, CyHr 3 innja LyHra yxwaiwl o6bektaapaa

6aXkapraH uwiapu peectpu Tacamnanran NA® ¢apmoraa

O6szaTenbHOCTL: KpntnyHo

HavmeHoBaHVe Makc 3HauveHwne bann Tvin
MpumeyaHmne | MNpuynHa
y4acTHMKa 6ann y4acTHMKA y4acTHMKA oLeHKN
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MUK | 3% 30 SkcnepTHas
Binova Yo'l Loyiha
MCHJ g 35 35 30 SKkcnepTHas
YO'L LOYIHA
TARAQQIYOT MCHJ | 35 30 kcnepTHas

Kputepuin Ned4 laBnat convik KymuTacruaaH Kap3gopanru 6ynnya MabamyoT

Twun: TekcToBOE 3HaYeHue
OnwncaHne: MabnymMoTHOMA TakAUM 3TUNaAN

0693aTenbHOCTL: KpUTUYHO

HanmeHoBaHne Makc 3HauveHue bBann Tun
MNpumeyaHue | MpuurHa
y4acTHMKa 6ann y4acTHMKA y4acTHUKA OLEHKN
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" My | ° 15 13 KcneprHas
Bi Yo'l Loyih
Mlg?_'\sa oltoviha 15 15 13 dkcnepTHas




HavmeHoBaHune Makc 3HaueHne Bann Tun
MpumeyaHune | MNpuynHa

y4yacTHUKa 6ann yl‘laCTHMKa yHaCTHVIKa OLeHKWN
YO'L LOYIHA
TARAQQIYOT MCHJ | 1° 15 13 JKcnepTHas

OueHka y4acCTHUKOB (I)I/IHaHCOBOVI 4acTn coCTaBuna:

CrapToBast Mpeanaraemas Jata OueHka
HavmeHoBaHMe yyacTHMKa

cyMma cymma npeaioxeHuns CTOMMOCTU (6an)
"SAM PROJECT 23.05.2022
BUNYODKOR" MWK 52524 211.00 49 898 000.00 19:42:00 58.97
YO'L LOYIHA 24.05.2022
TARAQQIYOT MCHJ 52524 211.00 35000 571.00 01:02:24 84.07
BinovaYo'l LoyihaMCHJ | 52524211.00 | 29 425 000.00 gg:ggégzz 100,00

VToroBsas oueHka Yy4aCTHUKOB BKJ/1lO4ad d)VIHaHCOBOIZ YacTn coCTaBuna:

Oo6wwmin 6ann no O6wmin 6ann no MToroBebli
HavmeHoBaHWe yyacTHMKA . o

TEeXHUYECKO yacTu drHaHCOBOW YacTn 6ann
"SAM PROJECT
BUNYODKOR" MWK MpoLuen 58.97 58.97
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT
MCHJ Mpowen 84.07 84.07
Binova Yo'l LoyihaMCHJ Mpowen 100 100

3aKyrnoyHas KoMuccmsi no KoHKypcy 10T Ne 87540 oT 24.05.2022 roga Ha nprnobpeTteHne CaMapkaHg BUNoaTK MNactaaprom
TyMaHu dcaboiiv Ba BeluHaiiman MW nap xyayanaaH YraH 4K-542 aBToMo6UA 1y 1-yuacTKacuHM XOopWii TabMypaaLl
onpeaenunna nobeagntenem:

BinovaYo'l LoyihaMCHJ
305956641

1 pe3epBHbIl ncnonHuTens: YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ (306714958)

Mporonocosanu
Komuceus d.1.0. lonocosaHne | KommeHTapuu
YneH komunccmn O'RINOV SINDOR RAVSHANOVICH CornaceH

NMpeacepaTens komuceum | DIURAYEV BEKZOD SHAVXITDINOVICH | CornaceH

YsieH KOMUcCCUmn FAYZULLAYEV BOBIR BOZORBOY UG'LI | CornaceH

YneH Kommuccmn XOLMANOV AZAMAT MUROTOVICH CornaceH

MpPOTOKOAN 3aKyMOYHOM KOMUCCUY NOAMUCAH nocpescTeom LM



