

## ҲАҚ ЭВАЗИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «29» 6

2022-302-10-150-ОВ-

сон

Чирчиқ ш

№ 4 - сонли

### ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

«29» 06 2022 йил.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Ободонлаштириш бошқармаси**, Низом асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **Т.З.Сиддиков** бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **MCHJ“FREIGHT SERVICES”** Низом асосида иш юритувчи жамият директори **С.Х.Акилов** иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

#### I. Шартнома мавзуси

1.1. Мазкур шартномага асосан, **Чирчиқ шаҳридаги Истиклол МФЙ** худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларни амалга ошириш.

#### II. Шартнома бўйича ишлар киймати

2.1. Мазкур шартномадаги бажариладиган ишлар ва унинг шартномавий бугунги кундаги баҳоси

**420 034 581 (тўрт юз йигирма миллион ўттиз тўрт минг беш юз саксон бир) сўмни (ҚҚС билан) ташкил этади.**

2.2. Ишлар киймати куйидаги ҳолларда қайта қуриб чиқилиши мумкин: қурилиш кийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда:

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, шартномага киритилган ўзгартиришлар «Буюртмачи», ва «Пудратчи» ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### III. Пудратчининг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи» га мазкур шартнома шартларига муфовик топшириш;
- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш

техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
- «Буюртмачини» пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
- Қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш,
- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналар ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;
- қурилиш майдони кўриккланишини таъминлаш;
- жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун жалб қилинган барча машина-механизмлар (1-м/соат), транспорт воситалари (1тн\*км ёки 1м/соат) ҳамда пудратчининг бошқа харажатлари (% ҳисобида) га экспертиза хулосаларини тақдим этиш ёки шартномага асосан тузилган келушув баённомасини тақдим этиш;
- тақдим этилган экспертиза хулосаларини инобатга олиб смета нархларида ишларни бажариш, объектларда бажарилган ишлар ижро ҳужжатларини (иш чизмалари, ёпилиб кетадиган ишлар далолатномалари, материалларга счет-фактуралар ва сертификатлар, ташилган юк ва машиналар реестрлари, иш олиб бориш журналлари, иш жараёнидан фото лавҳалар ва бошқалар) тўлиқ тартибда юритиш ва расмийлаштириш;
- бажарилган қурилиш-монтаж ишлари сифатини ШНК, КМК, ГОСТ ва лаборатория талаблари даражасида бўлишини таъминлайди ва тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

3.2.«Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **IV.Буюртмачининг мажбуриятлари**

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва

курулиш тугаллангунча бўлган даврга далолатнома бўйича Пудратчига бериш:

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курулиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган «Пудратчи» томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, «Пудратчидан» тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;
- «Пудратчининг» барча мурожаатларини беш кун муддатда кўриб чикиш ва карор кабул килиш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб «Пудратчига» ишларни кабул килиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини такдим этиш;
- зарур холларда ушбу шартнома амал килиш даврида «Пудратчи» нинг ёзма мурожаати асосида машина-механизмлар, транспорт воситалари, материаллар, буюмлар, конструкциялар, ЁММ ва бошкалар билан таъминлаш., материаллар, буюмлар ва конструкциялар сифати назоратини ўз зиммасида қолдиради.
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик хажмда бажариш мажбуриятларини олади.

#### **V. Ишларни бажариш муддатлари**

5.1. Шартнома томонлар уни имзоланган пайтдан бошлаб кучга кирази ва ишларни бажариш муддати **2022 йил 31 июльгача** деб белгиланади.

5.2. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.3. Шартнома 2022 йилнинг 31 декабригача амал килади.

#### **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчига» шартнома имзолангандан кейин объектга маблаг ажратилишига караб 30% аванс миқдорини жорий чоракда кутилаётган ишлар хажмидан келиб чикиб, Пудратчи ҳисоб рақамига ўтказади.

6.2. «Буюртмачи» бажарилган ишлар учун тўловни «Пудратчига» хар ойда тасдиқловчи хужжатлар асосида амалга оширади.

#### **VII. Ишларни бажариш**

7.1. «Буюртмачи» курулиш майдонида ўз вакилини - Техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратини амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мавофиклигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишини ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадирлар.

- 7.3. «Пудратчи» ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни ташкил этади.
- 7.4. «Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-курилиш назорати органлари билан келишадилар ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб берадилар.
- 7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.
- 7.6. Курилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча узушни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни «Пудратчи» амалга оширади.
- 7.7. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қуриш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутлов буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
- 7.8. «Пудратчи» «Буюртмачи» нинг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейин ишларни бажаришга киришади.
- 7.9. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи» нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақида хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи» нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
- «Пудратчи» «Буюртмачи» нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.
- 7.10. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз қучи билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан Ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 31-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- Агар «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни қилинган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
- 7.11. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга тегишли қўчани, шу жумладан йўл булаклари ва йўлакчаларни супуриб-сидириб ва озода саклайди, қуриш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
- 7.12. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача «Пудратчи» ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолларида ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси,

материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиш мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи» нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

### **VIII. Коррупция бўйича шартлашув**

8.1. Томонлар Ўзбекистон Республикаси “Коррупциясига қарши қуралиш тоғрисида”ги қонунга созсиз амал қилиши коррупцияга қарши белгиланган сиёсат ёки тизим талабларини бузган томонларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси жиноят кодексининг 205-,206-,207-,208-,209-,210-,211-,212-,213-,214—моддалари асосида жазо муқаррарлигини инобатга олган ҳолда, шартнома тарафлари коррупцион ҳолатга йўл қоймаслик мажбуриятини олади.

### **IX. Ишларни кўриклаш.**

9.1. «Пудратчи» ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект “Буюртмачи” томонидан қабул қилиб олгунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзасига келтирган вақтга муносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтгача чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни

давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида қелиша олмадилар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилишини талаб қилишга ҳақлидирлар.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишни, объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Пудратчи», «Буюртмачи»га белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи», «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.2. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект «Буюртмачи»нинг мулкига айланади.

### **XII. Қафолатлар**

12.1. «Пудратчи»:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;
- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларига, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;
- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни: объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

12.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб объектнинг қафолатли муддати 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишнинг давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи”нинг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи”дан ушлаб қолиш ҳукукига эга.

11.4. “Пудратчи” нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитекткурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш.**

#### **13.1. “Буюртмачи”**

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Пудратчи” томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартномани бекор қилишини талаб қилиш ҳукукига эга.

#### **13.2. Пудратчи:**

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳукукига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур Шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган такдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни коплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодексига, Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси белгилаган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

14.2. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хужмини тасдиклашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиклашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 10 фоизи микдорида жарима тўлайди.

14.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида баргарф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0,2 фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 30 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарни коплашдан озод килмайди.

14.4. Агар бажарган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик бўлмаса, у холда Буюртмачи «Давархитекткурилишназорат» инспекциясининг хулосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тўлашда бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 10 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

14.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан килинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан копланмаган зарарни коплайди.

14.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни Ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.



## XV. Низоларни хал этиш тартиби

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар белгиланган тартибда талабнома бериш йули билан хал этадилар. Талабнома олган томон 20 кунлик муддат ичида куриб чиқади. Келишув йули билан хал этилмаган такдирда, улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик суди томонидан кўриб чиқилади.

## XVI. Алохида шартлар

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида қисимларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун хужжатлари нормалари қўлланилади.

16.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

## XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

### «Буюртмачи»

Чирчиқ шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

Чирчиқ шаҳар Саодат кучаси

х/р 401722860274197045201110002

ИНН 204052085 ОКЭД 39000

Чирчиқ шаҳар Ғазначилик бўлими

р/с 23402000300100001010

МФО 00014 ИНН 20112291

РКЦ РҲЦБ г. Тошкент

Директор:

Т.З.Сиддиқов

### «Пудратчи»

МСНҲ «FREIGHT SERVICES»

Тошкент шаҳар, Учтепа тумани

Куркамобод МСҲ Куркам кучаси

х/р 20208000904985004001

АҚИБ «Ипотека банк» Мирабад ф-л

МФО 00420 ИНН 302 335 775 ОКЭД

42110

Директор:

С.Х.Ақилов



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

**Hujjat raqami:** EC76146078

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi. Chirchiq shahar Obodonlashtirish boshqarmasi va "FREIGHT SERVICES" MCHJ o'rtasida haq evaziga xizmat ko'rsatish to'g'risida;

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Chirchiq shahar Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan hamda, Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 29.06.2022 yilda e-huquqshunos tizimi orqali yuborilgan.

4. Shartnomaning umumiy qiymati va yurist xulosasi berilgan kun:

**420 034 581 (to'rt yuz yigirma million o'ttiz to'rt ming besh yuz sakson bir) so'm QQS bilan,**

**29.06.2022.**

*Eslatma: Yurist shartnoma qiymati (summasi uchun) javobgar sanalmaydi.*

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga **muvofiq**.

Markaz bosh yuriskonsulti



S. Imomaliyev

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106973 на приобретение Отбор наилучших предложений

Способ проведения электронный

Дата 24.06.2022

Время рассмотрения 24.06.2022 09:34

Конкурсная комиссия Управление благоустройства города Чирчика, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SIDDIKOV TOXIR ZAFAROVICH	начальник	Управление Благоустройства
<b>Секретарь комиссии</b>	BEGMETOVA IRODA SUYARKULOVNA	иш юрутувчи	Управление Благоустройства
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV LAZIZ YANDASHOVICH	главный инженер	Ободонлаштириш Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	MAVLYANOVA GULCHEXRA MIRZAKARIMOVNA	мухандис	Управление Благоустройства
<b>Член комиссии</b>	ISAYEV AZIZ ABDULLA O'G'LI	булим бошлиги инфратузилма объект	Управление Благоустройства
<b>Член комиссии</b>	NURMETOV XASAN TOJIBAYEVICH	зав склад	Управление Благоустройства
<b>Член комиссии</b>	Fmankulov Avaz Xakimovich	участка устаси	Ободонлаштириш Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	SHOLPANKULOVA AYGUL ABDIXASIMOVNA	экономист	Управление благоустройства

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.06.2022 года № лота 106973.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	432 825 789.00
Стартовая сумма	432 825 789.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: текст

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	справка с налоговой	14	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	15	1	1	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	15	1. солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш буйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги	15	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	15	15	8	Экспертная		

Критерий №2 Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик

Тип: Текстовое значение

Описание: текст

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Гувоҳнома, плательщик Ндс	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	1	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	10	Шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгалик	10	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	10	гувоҳнома бор хаммаси Унитар корхона	9	Экспертная		

Критерий №3 узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: текст

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	справка с банка	10	Экспертная		
OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	1	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	10	узига нисбатан жорий	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги				
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	10	10	8	Экспертная		

Критерий №4 Шартнома бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг хамда бошқа ресурсларининг мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: текст

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	15	техника организации, наличие справки с банка, с ГНИ, сотрудники организации	14	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	15	1	1	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	15	Шартнома бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг хамда бошқа ресурсларининг мавжудлиги.	15	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	15	25	8	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз ижрочиларининг ягона реестрида қайд этилмаганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: текст

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков	10	Экспертная		
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	10	1	1	Экспертная		
ООО FREIGHT SERVICES	10	Инсофсиз ижрочиларининг ягона реестрида қайд	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		этилмаганлиги				
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	10	20	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	432 825 789.00	385 000 000.00	22.06.2022 13:17:42	40.00
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	432 825 789.00	420 000 000.00	21.06.2022 19:32:31	
ООО FREIGHT SERVICES	432 825 789.00	420 034 581.00	22.06.2022 09:28:10	36.66
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	432 825 789.00	422 825 789.00	21.06.2022 09:48:54	36.42

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	40.9998	40	80.9998
ООО BOBUR-BUNYOD-TRANS	4.9998		4.9998
ООО FREIGHT SERVICES	60	36.66365	96.66365
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	58.0002	36.42162	94.42182

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106973 от 24.06.2022 года на приобретение Отбор наилучших предложений определила победителем:

ООО FREIGHT SERVICES  
302335775

и резервный исполнитель: ART BUILDING PROGRESS MCHJ (304421858)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ISAYEV AZIZ ABDULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TO'RAYEV LAZIZ YANDASHOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SIDDIKOV TOXIR ZAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NURMETOV XASAN TOJBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAVLYANOVA GULCHEXRA MIRZAKARIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHOLPANKULOVA AYGUL	Согласен	



Чирчиқ шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси харид комиссиясининг “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган ички йўлларни жорий таъмирлаш ишларини бажарувчи пудратчи ташкилотларнинг таклифлари натижалари юзасидан ўтказган йиғилиш

БАЁННОМАСИ № 421

“29” июнь 2022 йил

Чирчиқ шаҳри

Қатнашдилар: Комиссия раиси  
Комиссия аъзолари

Т.З.Сиддиков - бошқарма бошлиғи

Л.Тураев – бошқарма бош муҳандиси

Г. Малянова – бошқарма муҳандиси

А.Исаев – инфратузилма объект бўлим  
бошлиғи

А.Шолпанкулова – иқтисодчи

Комиссия котиби:

И.Бегметова

Кун тартиби:

Ғолиб ташкилот билан шартнома имзолаш.  
Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси Т.Сиддиков сўзга чиқиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараенида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бойича қошимча чоратadbирлар тоғрисида”ги ПК -5072 сонли , 2022 йил 21 апрел VI-63-59-10-150-К/22 халқ депутатлари Чирчиқ шаҳар кенгашининг қарори ижросини таъминлаш мақсадида Чирчиқ шаҳар Истиклол МФЙ ҳудудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун тегишли ташкилотни танлаб олиш учун, савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда ўтказилганлиги маълум қилди.

Комиссия раиси Т.Сиддиков комиссиянинг ишини очиқ деб эълон қилиб ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қуйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби катнашчиларга савдолар ЛОТ- 106973 буйича 24.06.2022 да комиссия баённомаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 684 сон 22.04.2021й мувофиқ ғолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кундан давлат харидларининг электрон тизимига муҳокома қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини

маълум қилди. Икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузиши мумкинлиги таъкидланди.


Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Чирчиқ шаҳар Истиклол МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш учун 24.06.2022 йилдаги баённомага асосан МЧЖ "FREIGHT SERVICES" ҳамда Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари

Т.З.Сиддиқов  
Л.Тураев  
Г. Малянова  
А.Исаев  
А.Шолпанкулова





# TRUST INJINIRING LOYIHA

Ўзбекистон Республикаси, Андижон вилояти, Хўжаобод тумани, Гулистон МФЙ, Қадрият кўчаси 265 уй,  
Тел: +99899 049 50 40, E-mail: [trustinjiniring@gmail.com](mailto:trustinjiniring@gmail.com)

**Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари ҳудудидаги Истиклол МФЙ  
ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш.**

## ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор

Главный инженер



Эргашова Д.С

Нуриддинов Х.Х



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijoiy  
Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH  
Sana: 08-06-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 46071**

**Obyekt nomi** «Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари худудидаги Истиклол МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри ободонлаштириш бошқармаси.

**Bosh loyihachi** - "TRUST INJINIRING LOYIHA" МЧЖ

**Litsenziya** АЛ-001081 29-06-2020 йил.

**Moliyalashtirish manbai** - Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 43070

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Халқ депутатлари Чирчиқ шаҳар Кенгашининг 2022 йил 21 апрельдаги VI-63-59-10-150-K/22 сон қарорига асосан дастлабки манзиллий руйхати.

1.2. Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиҳа топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри ободонлаштириш бошқармаси» томонидан тасдиқланган ва лойиҳа ташкилоти « TRUST INJINIRING LOYIHA » МЧЖ томонидан 2022 йилда келишилган.

1.3. Буюртмачининг 2022 йил 23 майдаги 33- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Лойиҳа ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома Чирчиқ шаҳри ободонлаштириш бошқармаси тасдиқланган, Истиклол МФЙ раиси ва лойиҳа ташкилоти томонидан 2022 йилда келишилган.

2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 472352,049 минг сўм миқдорда.

2.3. Локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри Истиклол МФЙ куйидаги параметрларга эга:

- таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги - 1074 п.м,

-катнов кисмининг уртача эни 4,3 м.

3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-Чакиш тошдан тугирловчи катлам ёткизиш

-битум эмульсия си билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м2

-Асфальт майда заррали зич тип Б марка 2 а/б коришмасидан 5см калинликда коплама ёткизиш ва бошка.

3.3. Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи « Тошкент вилояти Чирчик шаҳри ободонлаштириш бошқармаси томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 472352,049 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 39526,261 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 432825,788 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди. Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.

6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан

белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

## **7. Xulosalar.**

**7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра « **Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари ҳудудидаги Истиқлол МФЙ ички хўжалик йўлларини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 432825,788минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

**7.2.** Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари худудидаги Истиқлол МФЙ ички хўжалик йўли

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	294 374,126
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	9 287,7
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	2 273,243
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 342,483
8	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	316 277,522
9	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,0%	60 092,729
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
13	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
14	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	376 370,251
16	ИТОГО С НДС	56 455,538
18	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	432 825,789

ЗАКАЗЧИК



## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 42

на

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	84,0384	27050,05	2273243,328
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 273 243</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,2233	152 403	1253255,59
2.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22912	163562	37475,32544
3.	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,74146	89933	156615,0819
4.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,31488	120000	37785,6
5.	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,3008	105272	31665,8176
6.	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,37055	257	352,23135
7.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	1,56288	162556	254055,5213
8.	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,40073	163487	392488,1455
9.	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,68528	94268	64599,5037
10.	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,2233	429860	3534867,738
11.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	маш.-ч	14,071	168693	2373675,829
12.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	маш.-ч	6,25885	138266	865385,4628
13.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	маш.-ч	7,08118	189271	1340261,073
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>10 342 483</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА</i>					
1	ПЕРЕВОЗКА А/Б СМЕСЕЙ ПО А/Д НА 20 КМ	Т	551,97	16120	8897694,66
2	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ НА 20 КМ	Т	24,192	16120	389975,04
<b>Итого</b>			<b>СУМ</b>		<b>9 287 670</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая тип Б марки II	Т	551,966	514000	283710611,4
2.	Вода	м3	5,00765	0	0
3.	Щебень из естественного камня для строительных и дорожных работ М-200 фракции 5-20 мм	м3	16,128	60147	970050,816
4.	Битум	т	0,06213	4826269	299863,815
5.	Эмульсия битумная	т	2,3484	4000000	9393600
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>294 374 126</b>

**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	294 374 126	сум
	Транспортные расходы на материалы	9 287 670	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	2 273 243	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	84,0384	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 780 301,09	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	10 342 483	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	60 092 729	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,32%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	376 370,251	тыс.сум

ТОШ.ВИЛ.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 42**

(локальная ресурсная смета)

на

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
					на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3		4	5	6

**РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДА**

<b>1</b>	<b>E2704-001-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ</b>	<b>100M3</b>	<b>0,1280</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2.7648
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,5242
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,22912
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,31488
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,3008
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,5629
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,11648
1.8	9219	ВОДА	M3	7	0,896
1.9	12703	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	126	16,128

**2 E2706-26-1 ПОДГРУНТОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ С ДОСТАВКОЙ 20 КМ**

2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,3224
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,7638	1,7415
2.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	T	1,03	2,3484
<b>3</b>	<b>E2713-10-1 ДОП. УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ II АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М ТОЛЩИНОЙ 4 СМ</b>	<b>1000 M2</b>	<b>4,5685</b>		

3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	75,9742
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	42,8525



2	3	4	5	6
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	6,5786
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,0964
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,2843
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,54822
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	6,5786
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	14,071
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	6,2588
3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	7,0812
6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	T	96,6	441,3171
9219	ВОДА	M3	0,9	4,1117
30135	БИТУМ	T	0,0108	0,04934
<b>Итого по П-1 ДОП. УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ</b>			<b>4,5685</b>	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,2995
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	3,2893
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,6447
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,27411
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,137055
1097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,6447
6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	T	24,22	110,6491
30135	БИТУМ	T	0,0028	0,012792

**ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	84,0384	
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	49,9884	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	8,2233	
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,22912	
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,7415	
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,31488	
288	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,3008	
1004	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,3706	
106	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,5629	
113	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,4007	

1	2	3	4	5	6
11	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ		МАШ.-Ч		11420
12	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6.5 М		МАШ.-Ч		0,68\$275
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т		МАШ.-Ч		8,2233
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т		МАШ.-Ч		14,071
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т		МАШ.-Ч		6,2588
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
16	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II		Т		551,9662
17	ВОДА		МЗ		5,0076
18	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ		МЗ		16,128
19	БИТУМ		Т		0,062132
20	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ		Т		2,3484

ПАВИЛ

ПЕРИЛ

*С. Курбанов*  
*Эргашев*





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TRUST INJINIRING LOYIHA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TRUST INJINIRING LOYIHA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirigan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.04.2020

839216

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307317453

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani, Manak, Guliston MFY, Qadriyat  
ko'chasi 265 uy.,

Guvohnoma:

Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





№ 3291-155e-f9bb-a90f-91c1-8277-5521  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-29  
Ариза рақами: 20049835

Хужжат берилган: "TRUST INJINIRING LOYIHA" МЧЖ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307317453

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"TRUST INJINIRING LOYIHA" МЧЖ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 29-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001081

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307317453

Юридик шахснинг почта манзили: МАНАК, GULISTON MFY, QADRIYAT KO'CHASI 265 UY.

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диккат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

7437





## XALQ DEPUTATLARI CHIRCHIQ SHAHAR KENGASHINING QARORI

2022 - yil 21 - aprel

VI-63-59-10-150-K/22

Chirchiq shahar hokimligi

**O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ–5072-sonli va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan, hududlarni ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan jamoatchilik fikri asosida shakllangan va ovoz berish yakuniga ko‘ra “g‘olib” deb topilgan takliflarni moliyalashtirish to‘g‘risida**

O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 126-moddasi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-sonli va 2018 yil 22 avgustdagi “Byudjet ma’lumotlarining ochiqqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3917-sonli, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli Qarorlari hamda Moliya vazirligining 2021 yil 16 apreldagi 06/03-32/883-sonli ko‘rsatma xatiga asosan 2021 yil yakunlariga ko‘ra tuman va shaharlar byudjetlarida shakllangan erkin qoldiq, 2021 yil 3-choragi yakunlariga ko‘ra shakllangan daromad rejasini orttirib bajarilishi hisobiga shakllangan mablag‘larning 30 foiz qismini va 2021 yil g‘olib deb topilgan loyihalarga ajratilgan mablag‘ni iqtisod qilingan qismi “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga yo‘naltirish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ–5072-sonli hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori ijrosini ta’minlash yuzasidan tuzilgan ishchi

guruhining joriy yil 6 aprelida o'tkazgan yig'ilishi bayoni bilan tanishib, Xalq deputatlari Chirchiq shahar Kengashi

### QAROR QILADI:


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan tuzilgan ishchi guruhining joriy yil 14 aprelida o'tkazgan yig'ilishi bayoni qabul qilinsin.
2. To'plagan ovozlar soniga qarab, quyidagi loyihalarni amalga oshirish uchun "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan mablag' ajratilsin:
  - 18-son "Nur" MFY hududidagi Xalq ta'limi bo'limi binosini ta'mirlash uchun (2427 ta ovoz yig'ilgan) 750 mln. so'm;
  - 40-son "Do'stlik" MFY hududidagi 6-sonli umumta'lim maktabining texnologiya xonasi joylashgan qo'shimcha binosi va asosiy binosini tomini ta'mirlash uchun (2292 ta ovoz yig'ilgan) 650 mln. so'm.
  - 11-son "Ishonch" MFY hududidagi 25-son umumta'lim maktabining issiqlik tizimini, eshik va romlarini ta'mirlash uchun ( 2204 ta ovoz yig'ilgan) 650,0 mln.so'm
  - 32-son "Kamalak" MFY hududidagi 20-sonli umum ta'lim maktabi hududidagi yo'llarni ta'mirlash va obodonlashtirish uchun ( 1878 ta ovoz yig'ilgan) 500,0 mln.so'm.
  - 4-son "Guliston" MFY hududidagi 14-son umum ta'lim maktabining issitish qozonini yangilash va ta'mirlash uchun ( 1618 ta ovoz yig'ilgan) 300,0 mln.so'm.
  - 11-son "Ishonch" MFY hududidagi ichki yo'llar va yo'laklarini mukammal ta'mirlash uchun ( 1530 ta ovoz yig'ilgan) 800,0 mln.so'm.
  - 24-son "Yoshlik" MFY hududidagi 9- sonli umumta'lim maktabining issiqlik tizimini mukammal ta'mirlash uchun ( 923 ta ovoz yig'ilgan) 650,0 mln.so'm.
  - 10-son "Istiqlol" MFY hududidagi ichki yo'llar va yo'laklarini mukammal ta'mirlash uchun ( 777 ta ovoz yig'ilgan) 500,0 mln.so'm.
  - 11-son "Ishonch" MFY hududidagi 28 ta ko'p qavatli uylarga kuzatuv

kameralarini o'rnatish uchun ( 747 ta ovoz yig'ilgan) 200,0 mln.so'm.

- 39-son "Hayot guli" MFY hududidagi 4-sonli umumta'lim maktabining sport zali va faollar zali joylashgan binoning tom qismini ta'mirlash uchun ( 747 ta ovoz yig'ilgan) 200,0 mln.so'm "Fuqarolar tashabbusi" jamg'armasida shakllangan mablag' hisobidan ajratilsin.


3. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Mahalliy byudjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohatlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi O'.Tadjibaev, shahar hokimining birinchi o'rinbosari M.Yusupov zimmasiga yuklatilsin.

Xalq deputatlari Chirchiq shahar  
Kengashi raisi o'rinbosari



R.X.Dastirov

O'zbekiston Respublikasi  
Toshkent shahar Mas'uliyati  
Cheklangan Jamiyati



MCHJ " FREIGHT SERVICES"  
FS

Limited Liability Company  
of Tashkent in  
Republic Uzbekistan

г.Ташкент, Учтепинский район, ул.Куркам, дом-58, АКИБ «Ипотека банк» Миробадский филиал,  
МФО 00420, Р/С: 2020 8000 9049 8500 4001, ИНН 302335775, ОКОНХ 51121

Тошкент шаҳар

Тошкент вилояти Чирчик шаҳар  
Ободонлаштириш  
Бошқармаси раҳбарига

## КАФОЛАТ ХАТИ

«FREIGHT SERVICES» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ Сизга шуни маълум қилиб КАФОЛАТ берадики, Тошкент вилояти – Чирчик шаҳри ҳудудидаги Истиклол МФЙ ички хўжалик йўллари 420 034 581,00 (Тўрт юз йигирма миллион ўттиз тўрт минг беш юз саксон бир) сўм маблағига лойиҳа – смета ҳужжатларида кўрсатилган иш турларини бажаришга КАФОЛАТ беради.

Директор



Акилов С.Х.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари ҳудудидаги Истиқлол МФЙ ички хўжалик йўли

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	293 104,211
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	9 287,7
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 260,576
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	8 524,861
8	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	312 177,318
9	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,0%	53 070,144
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
13	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	365 247,462
16	ИТОГО С НДС	54 787,119
18	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	420 034,581




**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 42**

на

**ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ**

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	84,0384	15000	1260576,225
	<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 260 576</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1.	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	8,2233	0	0
2.	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,22912		0
3.	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,74146	89933	156615,0819
4.	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,31488	0	0
5.	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,3008	0	0
6.	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,37055	0	0
7.	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	1,56288	162556	254055,5213
8.	Машины поливомочные 6000 л	маш.-ч	2,40073	0	0
9.	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,68528	0	0
10.	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	8,2233	429860	3534867,738
11.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	14,071	168693	2373675,829
12.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	6,25885	138266	865385,4628
13.	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	7,08118	189271	1340261,073
	<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>8 524 861</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА</b>					
1.	ПЕРЕВОЗКА А/Б СМЕСЕЙ ПО А/Д НА 20 КМ	Т	551,97	16120	8897694,66
2.	ПЕРЕВОЗКА ШЕБНЯ НА 20 КМ	Т	24,192	16120	389975,04
	<b>Итого</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 287 670</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1.	Асфальтобетонная смесь горячая плотная мелкозернистая тип Б марки II	Т	551,966	514000	283710611,4
2.	Вода	м3	5,00765	0	0
3.	Щебень из естественного камня для строительных и дорожных работ М-200 фракции 5-20 мм	м3	16,128	0	0
4.	Битум	т	0,06213	0	0
5.	Эмульсия битумная		2,3484	4000000	9393600



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	293 104 211	сум
	Транспортные расходы на материалы	9 287 670	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	.	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	1 260 576	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	84,0384	чел./час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев. сум./месяц (Зме)	2 780 301,09	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,50	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сзм)	8 524 861	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	53 070 144	сум
	Процент (%)	17,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность (Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,32%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	365 247,462	тыс.сум



*[Handwritten signature]*

005225



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FREIGHT SERVICES " Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FREIGHT SERVICES " MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.06.2012

005225-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi:

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302335775

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent shahri, Uchtepa tumani, r. Ташкент, Учтепинский район, ул.  
Куркам, Хожиобод МСГ, 58- Дом, - ,


Guvohnoma:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 8693-4462-428b-f6e5-c8b8-6053-8982  
Хужжат яратилинган сана: 2022-03-29  
Ариза рақами: 48270583

Хужжат берилган: FREIGHT SERVICES  
Қабул килувчининг идентификация рақами: 302335775

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

FREIGHT SERVICES га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 29-03-2022 йил

Лицензия рақами: АЛ-001852

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302335775

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Uchtepa tumani, KO'RKAM KO'CHASI, HOJIOBOD MFY, 58-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

7836

