

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/225- сонли

Тошкент вилояти.

" 27 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нурматов Бахтиёр Бахромжонович бир томондан ва Янгийўл ТЙФУК (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Махмудов Мирзаниёз Мирзаиласович иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 106355) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 370 283 686 (Уч юз етмиш миллион икки юз саксон уч минг олти юз саксон олти) сўм, шундан ҚҚС 48 297 872 (Қирқ саккиз миллион икки юз тўқсон етти минг саккиз юз етмиш икки) сўмни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилинув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича курилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бюртмачига* топшириш, курилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган курилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* курилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан курилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли курилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, курилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-курилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рияз этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқизишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). *Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ* томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчинини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### **XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### **XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ**

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Фазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### **XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ**

##### **БУЮРТМАЧИ**


“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860274017045129118282  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги  
Фазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

##### **ПУДРАТЧИ**

Янгийўл ТЙФУК  
Тошкент вилояти Янгийўл тумани,  
Баҳор МФЙ. Нов кўрғоги  
Х/р: 20210000400132425001  
АТИБ Ипотека банк Тошкент вил фил  
МФО-00408, ИНН: 200 588 576  
ОКЭД 42110  
Тел: 55-501-78-10



Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев  




Директор  М.М. Махмудов

Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 27 " 06 даги 2022/225-сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш  
**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

| №               | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |      |                |        |          |          |        |         | Иш турлари бўйича умумий қиймати |             |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|----------------|--------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------|-------------|
|                 |                           |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |      | III чорак      |        |          | IV чорак |        |         |                                  |             |
|                 |                           |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь | июль           | август | сентябрь | октябрь  | ноябрь | декабрь |                                  |             |
| 1               | 2                         | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9    | 10             | 11     | 12       | 13       | 14     | 15      | 16                               |             |
| 1               | Жорий таъмирлаш           | 2022   |                           |         |      |          |     |      | 370 283 686    |        |          |          |        |         |                                  | 370 283 686 |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                           | 2022   |                           |         |      |          |     |      | 370 283 686,00 |        |          |          |        |         |                                  | 370 283 686 |



*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink.*

Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ  
 Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 27 " 06 даги 2022/225-  
 сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| Молиялаштириш жадвали   | Йил-лар  | 2022 йил |        |      |       |     |             |             |        |         |        |       |        | Жами |             |
|---|--|----------|--------|------|-------|-----|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|--------|------|-------------|
|   |  | январ    | феврал | март | апрел | май | июн         | июл         | август | сентябр | октябр | ноябр | декабр |      |             |
| Ажратилган аванс маблағи  | 2022   |          |        |      |       |     | 111 085 106 |             |        |         |        |       |        |      | 111 085 106 |
| Ажратилган аванс маблағинини иноватга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ | 2022   |          |        |      |       |     |             | 259 198 580 |        |         |        |       |        |      | 259 198 580 |
| Жами:   | 2022   |          |        |      |       |     | 111 085 106 | 259 198 580 |        |         |        |       |        |      | 370 283 686 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ   | 370 283 686 (Уч юз етмиш миллион икки юз саксон уч минг олти юз саксон олти) сўм |          |        |      |       |     |             |             |        |         |        |       |        |      |             |



БУЮРТМАЧИ:

*[Handwritten signature]*



ПУДРАТЧИ:

*[Handwritten signature]*



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106355 на приобретение Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 19:20

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH         | Бўлим бошлиғи  | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZION<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 106355.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |   |
|---|---|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>     |
| Подробное описание                          | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00  |
| Единица измерения                           |   |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 385 193 119.00  |
| Стартовая сумма                             | 385 193 119.00  |
| Валюта                                      | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника               | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>    | 19        | 19                               | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>     | 19        | 385150000                        | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 19        | 19                               | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 19        | умумий маълумотлар илова килинди | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 19        | 20                               | 19             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхатн, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Тайёр бетон махсулотини ташувчи автомобил(Миксер) - 2 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 5. Автогрейдер -1 дона; 6. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 7. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг м

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>    | 20        | 20                 | 18.8           | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>     | 20        | 385150000          | 15.4           | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 20        | 20                 | 14.2           | Экспертная |            |         |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 20        | Машина механизмлар | 10.5           | Экспертная |            |         |
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 20        | 21                 | 16             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>    | 34        | 34                 | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>     | 34        | 385150000          | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 34        | 34                 | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 34        | Молиявий холати    | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 34        | 35                 | 34             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника               | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|----------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>    | 25        | 25                               | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>     | 25        | 385150000                        | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 25        | 25                               | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 25        | Уч йиллик бажарилган иш хажмлари | 25             | Экспертная |            |         |
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 25        | 26                               | 25             | Экспертная |            |         |

Критерий №5 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b> | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>  | 2         | 385150000          | 2              | Экспертная |            |         |

| Наименование участника                  | Макс балл | Значение участника                                 | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 2         | 2  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 2         | Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 2         | 3  | 2              | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника                  | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения    | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 385 193 119.00  | 350 000 000.00     | 22.06.2022 13:33:51 | 30.00                   |
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 385 193 119.00  | 385 000 000.00     | 22.06.2022 13:07:51 | 27.27                   |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 385 193 119.00  | 365 933 463.00     | 22.06.2022 13:29:16 | 28.69                   |
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>    | 385 193 119.00  | 370 283 686.00     | 21.06.2022 18:40:45 | 28.36                   |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>     | 385 193 119.00  | 385 150 000.00     | 22.06.2022 12:27:14 | 27.26                   |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника                  | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK</b>       | 67.2                            | 30                             | 97.2          |
| <b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>             | 65.94                           | 27.27273                       | 93.21273      |
| <b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b> | 63.35                           | 28.69374                       | 92.04374      |
| <b>УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN</b>    | 69.16                           | 28.35664                       | 97.51664      |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>     | 66.78                           | 27.26211                       | 94.04211      |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106355 от 22.06.2022 года на приобретение Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN  
200588576

и резервный исполнитель: PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK (200571037)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------|--------|-------------|-------------|
|----------|--------|-------------|-------------|

|                              |                                     |          |  |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH | Согласен |  |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH        | Согласен |  |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI   | Согласен |  |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana:30-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 44544**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

**Bosh loyihachi** - « RAVON LOYIHA LUX » МЧЖ

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 04-02-2020йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аникланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 42631

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 29 апрелдаги 01/12-372- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Тошкент тумани тумани Ободонлаштириш бошқармаси Оқтош МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « RAVON LOYIHA LUX » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 385193,119 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 568,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
  - -ҚША дан йўл марзасини мустахкамлаш;
  - -Цементобетондан 18см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 385193,119 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 385193,119 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори

билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li





«TASDIQLAYMAN»

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUK direktori,

komissiya raisi

 B.Nurmatov

«27» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

18 -sonli

### YIG'ILISH BAYONNOMASI

«27» 06 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| Komissiya raisi:    | Nurmatov.B.B  | - «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori  |
| Komissiya a'zolari: | A.X.Shokirov, | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili   |
|                     | A.B.Zakirov.  | - O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili  |
|                     | O'.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili  |
|                     | B.I.Abralov.  | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi   |
| Komissiya kotibi:   | S.Jumayev     | - «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz) |

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.


**Komissiya a'zolari:**

 A.X.Shokirov

 A.B.Zakirov

 O'.A.Norimov

 B.I.Abralov

**Komissiya kotibi**  S.Jumayev

| №  | Объект номи  | Буортмачи бошлангич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |                                     |           | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |                                    |                                     |           |                |
|----|--|-----------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
|    |  |                             |                        |               | Номи                               | Директор (Ф.И.О)                    | ИНН       | Баённома санаси                               | Номи                               | Директор (Ф.И.О)                    | ИНН       | Таслиф суммаси |
| 1  | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш  | 385 193 119                 | 106355                 | 370 283 686   | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 22/06/2022                                    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 350 000 000    |
| 2  | Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш  | 381 881 514                 | 106371                 | 370 624 474   | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 22/06/2022                                    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 350 000 000    |
| 3  | «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш                            | 428 013 178                 | 106624                 | 380 000 000   | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 22/06/2022                                    | LION TRANS GROUP MЧЖ               | XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH   | 302392366 | 406 612 519    |
| 4  | Бўка тумани, "Гулистон" МФЙ худудида ташкил қилинган ёшлар саннат ва тадбиркорлик зонасининг қуриш йўларини реконструкция қилиш ва таъмирлаш | 508 706 202                 | 106636                 | 450 000 000   | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 22/06/2022                                    | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL      | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200932575 | 465 000 000    |
| 5  | Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш   | 328 877 712                 | 107095                 | 298 315 741   | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA      | XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH       | 200453508 | 22/06/2022                                    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 296 000 000    |
| 6  | Бўка туман Қорақудук МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш   | 397 296 621                 | 107097                 | 377 431 790   | ООО Геострой Престиж               | RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH         | 304398450 | 22/06/2022                                    | ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ    | TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH        | 303075119 | 377 431 790    |
| 7  | Нурафшон шаҳар Оппок МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 110 472 790                 | 107101                 | 95 000 000    | PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK         | AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH      | 200571037 | 22/06/2022                                    | ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE | BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA          | 306109633 | 110 000 000    |
| 8  | Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 ўй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш   | 36 233 272                  | 107111                 | 35 957 183    | BEKOBOD TUMAN YFUK                 | XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH           | 200556419 | 22/06/2022                                    | ООО FARAVON BUNYODKOR ISONCH       | AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH      | 304079278 | 36 223 272     |
| 9  | Бўстонлик туман Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш   | 384 380 475                 | 107132                 | 345 000 000   | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL      | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200932575 | 22/06/2022                                    | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 355 295 668    |
| 10 | Охангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш   | 1 763 711 298               | 103558                 | 1 589 173 952 | УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL      | YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH        | 200588576 | 22/06/2022                                    | УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN      | MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH | 200588576 | 1 589 173 952  |



Ўзбекистон Республикаси, Прeдидентнинг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Ташкент вилоятида ҳудудидаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(22.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

| T/P | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |           |           |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари   |                |
|-----|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
|     |   |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ       | Жихозлар  | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |  |                                    |   |                               | Асосий фондлар |
|     |   |  |  |  |  |   |  |                       |           |           | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10        | 11        | 12                              | 13                                      | 14                 | 15  | 16   | 17                                 | 18  | 19                            |                |
|     | Ташкент вилояти бўйича жами:  |  | 161,9  | 53 237,353   | 53 237,353   | 53 237,353  | 53 237,353   | 65 248,000            | 54 325,9  | 3 662,245 | 2 411,505                       |   | 53 237,4           | 21 331,185  | 21 331,185   |                                    |   |                               |                |
|     | Шундан:   |  |  |  |  |   |  |                       |           |           |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
|     | Тақсимланмаган лимит  |  |  |  |  |   |  | 4 612,527             |           |           |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
|     | Ангрен шаҳар бўйича жами  |  | 7,888  | 2 603,361  | 2 603,361  | 2 603,361   | 2 603,361  | 4 071,000             | 2 473,989 | 174,768   | 115,500                         |   | 2 603,361          | 1 544,879   | 1 544,879  |                                    |   |                               |                |
|     | Тақсимланмаган лимит  |  |  |  |  |   |  | 270,639               |           |           |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
| 1   | Улўбек МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,720  | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640   | 307,506<br>8,640  | 307,506<br>8,640   | 307,506               | 298,866   | 8,640     | 5,616                           | 0,720<br>III-чорак                      | 307,506            |   |  | №41850<br>16.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 99010                           | Тошкент<br>ТЙФУК              |                |
| 2   | Улўбек МФЙ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,890  | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918   | 398,733<br>8,918  | 398,733<br>8,918   | 398,733               | 389,815   | 8,918     | 5,928                           | 0,890<br>III-чорак                      | 398,733            |   |  | №41852<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94747                           | Тошкент<br>ТЙФУК              |                |
| 3   | Улўбек МФЙ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,470  | 211,418<br>9,360   | 211,418<br>9,360   | 211,418<br>9,360  | 211,418<br>9,360   | 211,418               | 202,058   | 9,360     | 6,240                           | 0,470<br>III-чорак                      | 211,418            |   |  | №41853<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94372                           | ООО GMG<br>REALWAY            |                |
| 4   | Улўбек МФЙ Янги хаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,500  | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918   | 223,240<br>8,918  | 223,240<br>8,918   | 223,240               | 214,321   | 8,918     | 5,928                           | 0,500<br>III-чорак                      | 223,240            |   |  | №41854<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94375                           | ООО GMG<br>REALWAY            |                |
| 5   | Улўбек МФЙ Улўбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,200  | 78,097<br>6,240  | 78,097<br>6,240  | 78,097<br>6,240   | 78,097<br>6,240  | 78,097                | 71,857    | 6,240     | 3,744                           | 0,200<br>III-чорак                      | 78,097             |   |  | №42588<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97418                           | Охангарон<br>ТЙФУК            |                |
| 6   | Улўбек МФЙ Улўбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,440  | 189,884<br>6,240   | 189,884<br>6,240   | 189,884<br>6,240  | 189,884<br>6,240   | 189,884               | 183,644   | 6,240     | 3,744                           | 0,440<br>III-чорак                      | 189,884            |   |  | №42592<br>19.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97427                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ       |                |
| 7   | Улўбек МФЙ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 1,570  | 678,653<br>11,570  | 678,653<br>11,570  | 678,653<br>11,570   | 678,653<br>11,570  | 678,653               | 667,083   | 11,570    | 7,713                           | 1,570<br>III-чорак                      | 678,653            |   |  | №41858<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94608                           | ООО GMG<br>REALWAY            |                |
| 8   | Улўбек МФЙ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,900  | 515,829<br>69,485  | 515,829<br>69,485  | 515,829<br>69,485   | 515,829<br>69,485  | 515,829               | 446,344   | 69,485    | 46,323                          | 0,900<br>III-чорак                      | 515,829            |   |  | №44135<br>27.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97474                           | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ       |                |
| 9   | Боботоғ МФЙ -5/1 -Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 2,198  |  |  |   |  | 1 197,000             |           | 45,396    | 30,264                          |   |                    | 1 544,879   | 1 544,879  | №45084<br>02.06.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)            |                |
|     | Бекобод шаҳар бўйича жами   |  | 3,000  | 1 140,679  | 1 140,679  | 1 140,679   | 1 140,679  | 1 583,000             | 1 246,426 | 65,614    | 37,971                          |   | 1 140,679          |   |  |                                    |   |                               |                |
|     | Тақсимланмаган лимит  |  |  |  |  |   |  | 270,960               |           |           |                                 |   |                    |   |  |                                    |   |                               |                |
| 1   | Маърифат МФЙ Бойкент оралиқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,183  | 70,886<br>2,937  | 70,886<br>2,937  | 70,886<br>2,937   | 70,886<br>2,937  | 70,886                | 67,949    | 2,937     | 1,602                           | 0,183<br>III-чорак                      | 70,886             |   |  | №40757<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот №86767                            | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 2   | Маърифат МФЙ Истиклол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,091  | 36,742<br>1,712  | 36,742<br>1,712  | 36,742<br>1,712   | 36,742<br>1,712  | 38,742                | 37,030    | 1,712     | 0,642                           | 0,091<br>III-чорак                      | 38,742             |   |  | №42604<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й<br>лот №100940                           | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 3   | Маърифат МФЙ Янги маҳалла идорасига бориш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 0,091  |  |  |   |  | 39,395                | 37,643    | 1,752     | 0,657                           |   |                    |   |  | №42597<br>19.05.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)            |                |
| 4   | Маърифат МФЙ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,100  | 55,674<br>2,970  | 55,674<br>2,970  | 55,674<br>2,970   | 55,674<br>2,970  | 55,674                | 52,704    | 2,970     | 1,620                           | 0,100<br>III-чорак                      | 55,674             |   |  | №40755<br>11.05.2022 й.            | 30.05.2022 й<br>лот №92578                            | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 5   | Маърифат МФЙ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш              | 2022 й   | 0,261  |  |  |   |  | 131,935               | 127,660   | 4,275     | 2,565                           |   |                    |   |  | №42657<br>19.05.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)<br>асосида |                |
| 6   | Маърифат МФЙ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й   | 0,030  | 13,747<br>1,128  | 13,747<br>1,128  | 13,747<br>1,128   | 13,747<br>1,128  | 13,747                | 12,619    | 1,128     | 0,282                           | 0,030<br>III-чорак                      | 13,747             |   |  | №42607<br>19.05.2022 й.            | 15.06.2022 й лот<br>№100934                           | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |
| 7   | Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 уй ҳовлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,060  | 37,357<br>1,400  | 37,357<br>1,400  | 37,357<br>1,400   | 37,357<br>1,400  | 37,357                | 35,957    | 1,400     | 0,525                           | 0,060<br>III-чорак                      | 37,357             |   |  | №42672<br>19.05.2022 й.            | 22.06.2022 й лот<br>№107111                           | Бекобод<br>ТЙФУК              |                |

| Т/Р                               | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуёвати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/млн) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                   | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|-------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|                                   |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддат |   |   |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|                                   |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                   |   |   |                                    |  |                             |                |
| 8                                 | Обод Турмуш МФЙ 81-оилавий поликлиника олдидан 17-қўп қаватли уй олдигача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,310   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190  | 113,127<br>5,190  | 113,127               | 107,937          | 5,190          | 3,114                           | 0,310<br>III-чорак                      | 113,127           |   | №41283<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №88062         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 9                                 | Обод Турмуш МФЙ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,510   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990  | 196,972<br>7,990  | 196,972               | 188,982          | 7,990          | 4,794                           | 0,510<br>III-чорак                      | 196,972           |   | №41288<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №88058         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 10                                | Обод Турмуш МФЙ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларгача қисмини жорий таъмирлаш            | 2022 й  | 0,290   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300  | 105,289<br>4,300  | 105,289               | 100,989          | 4,300          | 2,580                           | 0,290<br>III-чорак                      | 105,289           |   | №41196<br>12.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №88074         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 11                                | Обод Турмуш МФЙ 4-қўп қаватли уй олдидан ўтувчи кўчани жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,084   | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638   | 41,331<br>1,638   | 41,331                | 39,693           | 1,638          | 0,702                           | 0,084<br>III-чорак                      | 41,331            |   | №42680<br>19.05.2022 й.   | 07.06.2022 й<br>лот №97409         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 12                                | Обод Турмуш МФЙ Уқитувчилар кўчасида жойлашган кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,092   | 64,540<br>1,652  | 64,540<br>1,652  | 64,540<br>1,652   | 64,540<br>1,652   | 64,540                | 62,888           | 1,652          | 0,708                           | 0,092<br>III-чорак                      | 64,540            |   | №42699<br>19.05.2022 й.   | 17.06.2022 й<br>лот №102856        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 13                                | Обод Турмуш МФЙ Хотира кўчасидан кўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,147   | 79,721<br>1,960  | 79,721<br>1,960  | 79,721<br>1,960   | 79,721<br>1,960   | 79,721                | 77,761           | 1,960          | 0,840                           | 0,147<br>III-чорак                      | 79,721            |   | №42945<br>20.05.2022 й.   | 23.06.2022 й<br>лот №107873        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 14                                | Обод Турмуш МФЙ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,111   | 56,577<br>1,960  | 56,577<br>1,960  | 56,577<br>1,960   | 56,577<br>1,960   | 56,607                | 54,647           | 1,960          | 0,840                           | 0,111<br>III-чорак                      | 56,577            |   | №42710<br>19.05.2022 й.   | 17.06.2022 й<br>лот №102811        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 15                                | Обод Турмуш МФЙ кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчалар жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,640   | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750   | 266,716<br>24,750   | 266,716               | 241,966          | 24,750         | 16,500                          | 0,640<br>III-чорак                      | 266,716           |   | №41276<br>13.05.2022 й.   | 25.05.2022 й<br>лот №88055         | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b> |   |   | <b>2,862</b>  | <b>1 432,717</b>   | <b>1 432,717</b>   | <b>1 432,717</b>  | <b>1 432,717</b>  | <b>2 394,000</b>      | <b>1 870,604</b> | <b>186,901</b> | <b>124,200</b>                  |   | <b>1 432,717</b>  |   |   |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>       |   |   |   |  |  |   |   | <b>336,495</b>        |                  |                |                                 |   |                   |   |   |                                    |  |                             |                |
| 1                                 | Маърифат МФЙ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,122   |  |  |   |   | 80,136                | 69,336           | 10,800         | 7,200                           |   |                   |   | №42651<br>19.05.2022 й.   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 2                                 | Маърифат МФЙ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,467   | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100   | 347,350<br>35,100   | 347,350               | 312,250          | 35,100         | 23,400                          | 0,467<br>III-чорак                      | 347,350           |   | №42655<br>19.05.2022 й.   | 15.06.2022 й<br>лот № 102234       | Қйрай ТЙФУК  |                             |                |
| 3                                 | Маърифат МФЙ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,071   |  |  |   |   | 30,861                | 24,861           | 6,000          | 3,600                           |   |                   |   | №40759<br>11.05.2022 й.   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 4                                 | Маърифат МФЙ Яъши ният кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,115   |  |  |   |   | 67,910                | 51,714           | 16,196         | 10,797                          |   |                   |   | №42660<br>19.05.2022 й.   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 5                                 | Маърифат МФЙ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,302   | 197,200<br>16,200  | 197,200<br>16,200  | 197,200<br>16,200   | 197,200<br>16,200   | 197,200               | 181,000          | 16,200         | 10,800                          | 0,302<br>III-чорак                      | 197,200           |   | №43858<br>26.05.2022 й.   | 23.06.2022 й<br>лот № 107879       | Enter Road<br>MCHJ                                     |                             |                |
| 6                                 | Олпоқ МФЙ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 1,092   | 782,366<br>78,296  | 782,366<br>78,296  | 782,366<br>78,296   | 782,366<br>78,296   | 782,366               | 704,070          | 78,296         | 52,197                          | 1,092<br>III-чорак                      | 782,366           |   | №43458<br>24.05.2022 й.   | 20.06.2022 й<br>лот № 104594       | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ              |                             |                |
| 7                                 | Олпоқ МФЙ Тошкент йули ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                    | 2022 й  | 0,531   |  |  |   |   | 445,882               | 432,373          | 13,509         | 9,006                           |   |                   |   | №44620<br>31.05.2022 й.   |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 8                                 | Олпоқ МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,162   | 105,800<br>10,800  | 105,800<br>10,800  | 105,800<br>10,800   | 105,800<br>10,800   | 105,800               | 95,000           | 10,800         | 7,200                           | 0,162<br>III-чорак                      | 105,800           |   | №43466<br>24.05.2022 й.   | 22.06.2022 й лот<br>№ 107101       | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>  |   |   | <b>6,897</b>  | <b>3 244,686</b>   | <b>3 244,686</b>   | <b>3 244,686</b>  | <b>3 244,686</b>  | <b>3 590,000</b>      | <b>3 090,571</b> | <b>154,115</b> | <b>102,324</b>                  |   | <b>3 244,686</b>  |   |   |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>       |   |   |   |  |  |   |   | <b>345,314</b>        |                  |                |                                 |   |                   |   |   |                                    |  |                             |                |
| 1                                 | Дўстлик МФЙ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,820   | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397   | 304,563<br>17,397   | 304,563               | 287,166          | 17,397         | 11,598                          | 0,820<br>III-чорак                      | 304,563           |   | №42092<br>17.05.2022 й.   | 06.06.2022 й<br>лот № 95359        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 2                                 | Дўстлик МФЙ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,738   | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656   | 271,437<br>15,656   | 271,437               | 255,781          | 15,656         | 10,437                          | 0,738<br>III-чорак                      | 271,437           |   | №42073<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й<br>лот № 95360        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 3                                 | Дўстлик МФЙ А.Туқаев кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,648   | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743   | 286,930<br>13,743   | 286,930               | 273,187          | 13,743         | 9,162                           | 0,648<br>III-чорак                      | 286,930           |   | №42070<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й<br>лот № 95362        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 4                                 | Дўстлик МФЙ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,500   | 467,504<br>21,083  | 467,504<br>21,083  | 467,504<br>21,083   | 467,504<br>21,083   | 467,504               | 446,421          | 21,083         | 14,055                          | 0,500<br>III-чорак                      | 467,504           |   | №44696<br>31.05.2022 й.   | 28.06.2022 й<br>лот № 109756       | Янгийўл<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 5                                 | Дўстлик МФЙ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,706   | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990   | 268,218<br>14,990   | 268,218               | 253,228          | 14,990         | 9,993                           | 0,706<br>III-чорак                      | 268,218           |   | №43205<br>23.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 94664        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 6                                 | Дўстлик МФЙ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,572   | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059   | 219,581<br>13,059   | 219,581               | 206,522          | 13,059         | 8,706                           | 0,572<br>III-чорак                      | 219,581           |   | №43216<br>23.05.2022 й.   | 03.06.2022 й<br>лот № 94663        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 7                                 | Дўстлик МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,626   | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293   | 236,636<br>13,293   | 236,636               | 223,343          | 13,293         | 8,862                           | 0,626<br>III-чорак                      | 236,636           |   | №42076<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й<br>лот № 95363        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |

| Т/Р                                | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/гМ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|------------------------------------|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|                                    |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |  |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|                                    |   |  |   |  |  |   |  |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
|                                    |   |  |   |  |  |   |  |                       |                  |                |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 8                                  | Теракти МФИ Янгигобод кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,456   | 189,788<br>10,634  | 189,788<br>10,634  | 189,788<br>10,634   | 189,788<br>10,634  | 189,788               | 179,154          | 10,634         | 7,089                           | 0,456<br>III-чорак                      | 189,788            |   | №42077<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й<br>лот № 95364        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 9                                  | Теракти МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,565   | 230,947<br>12,020  | 230,947<br>12,020  | 230,947<br>12,020   | 230,947<br>12,020  | 230,947               | 218,927          | 12,020         | 8,013                           | 0,565<br>III-чорак                      | 230,947            |   | №42079<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й<br>лот № 95369        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 10                                 | Теракти МФИ Теракти кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,858   | 606,397<br>15,975  | 606,397<br>15,975  | 606,397<br>15,975   | 606,397<br>15,975  | 606,397               | 590,422          | 15,975         | 10,650                          | 0,858<br>III-чорак                      | 606,397            |   | №43219<br>23.05.2022 й.  | 15.06.2022 й<br>лот № 102078       | Қибрай ТЙФУК   |                             |                |
| 11                                 | Теракти МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,408   | 162,688<br>6,265   | 162,688<br>6,265   | 162,688<br>6,265  | 162,688<br>6,265   | 162,688               | 156,423          | 6,265          | 3,759                           | 0,408<br>III-чорак                      | 162,688            |   | №44459<br>30.05.2022 й.  | 09.06.2022 й<br>лот № 97833        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b> |   |  | <b>7,358</b>  | <b>2 312,202</b>   | <b>2 312,202</b>   | <b>2 312,202</b>  | <b>2 312,202</b>   | <b>2 394,000</b>      | <b>2 195,845</b> | <b>129,016</b> | <b>81,793</b>                   |   | <b>2 312,202</b>   | <b>295,641</b>  | <b>295,641</b>   |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>        |   |  |   |  |  |   |  | <b>55,797</b>         |                  |                |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 1                                  | Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,912   | 327,804<br>18,977  | 327,804<br>18,977  | 327,804<br>18,977   | 327,804<br>18,977  | 327,804               | 308,827          | 18,977         | 12,651                          | 0,912<br>III-чорак                      | 327,804            |   | №40025<br>06.05.2022 й.  | 30.05.2022 й<br>лот № 91301        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 2                                  | Қўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 2,168   | 739,092<br>35,403  | 739,092<br>35,403  | 739,092<br>35,403   | 739,092<br>35,403  | 739,092               | 703,689          | 35,403         | 23,895                          | 2,168<br>III-чорак                      | 739,092            |   | №40022<br>06.05.2022 й.  | 30.05.2022 й<br>лот № 91292        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 3                                  | Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,587   | 104,103<br>2,899   | 104,103<br>2,899   | 104,103<br>2,899  | 104,103<br>2,899   | 104,103               | 101,204          | 2,899          | 1,581                           | 0,587<br>III-чорак                      | 104,103            |   | №40018<br>06.05.2022 й.  | 20.06.2022 й<br>лот № 104561       | Чиноз ТЙФУК  |                             |                |
| 4                                  | Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,748   |  |  |   |  | 26,001                |                  | 12,659         | 8,439                           |   |                    | 295,641   | 295,641  |                                    |  | Танлов<br>(тендер)          |                |
| 5                                  | Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,337   | 133,594<br>7,720   | 133,594<br>7,720   | 133,594<br>7,720  | 133,594<br>7,720   | 133,594               | 125,874          | 7,720          | 4,632                           | 0,337<br>III-чорак                      | 133,594            |   | №41409<br>13.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98657        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 6                                  | Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,140   | 53,020<br>3,883  | 53,020<br>3,883  | 53,020<br>3,883   | 53,020<br>3,883  | 53,020                | 49,137           | 3,883          | 2,118                           | 0,140<br>III-чорак                      | 53,020             |   | №41412<br>13.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98679        | Охангарон<br>ТЙФУК                                     |                             |                |
| 7                                  | Ёшлик МФИ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,140   | 52,322<br>3,641  | 52,322<br>3,641  | 52,322<br>3,641   | 52,322<br>3,641  | 52,322                | 48,681           | 3,641          | 1,986                           | 0,140<br>III-чорак                      | 52,322             |   | №41413<br>13.05.2022 й.  | 20.06.2022 й<br>лот № 104514       | Чиноз ТЙФУК  |                             |                |
| 8                                  | Ёшлик МФИ Янгиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,317   | 124,628<br>3,641   | 124,628<br>3,641   | 124,628<br>3,641  | 124,628<br>3,641   | 124,628               | 120,987          | 3,641          | 1,986                           | 0,317<br>III-чорак                      | 124,628            |   | №41415<br>13.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98747        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 9                                  | Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,330   | 142,399<br>7,500   | 142,399<br>7,500   | 142,399<br>7,500  | 142,399<br>7,500   | 142,399               | 134,899          | 7,500          | 4,500                           | 0,330<br>III-чорак                      | 142,399            |   | №42648<br>19.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 99111        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 10                                 | Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,223   | 98,905<br>3,750  | 98,905<br>3,750  | 98,905<br>3,750   | 98,905<br>3,750  | 98,905                | 95,155           | 3,750          | 2,239                           | 0,223<br>III-чорак                      | 98,905             |   | №40014<br>06.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98637        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 11                                 | Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,698   | 275,072<br>13,505  | 275,072<br>13,505  | 275,072<br>13,505   | 275,072<br>13,505  | 275,072               | 261,567          | 13,505         | 9,003                           | 0,698<br>III-чорак                      | 275,072            |   | №40011<br>06.05.2022 й.  | 07.06.2022 й<br>лот № 96573        | LION TRANS<br>GROUP МЧДК                               |                             |                |
| 12                                 | Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,170   | 48,410<br>3,046  | 48,410<br>3,046  | 48,410<br>3,046   | 48,410<br>3,046  | 48,410                | 45,364           | 3,046          | 1,737                           | 0,170<br>III-чорак                      | 48,410             |   | №40010<br>06.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98983        | Охангарон<br>ТЙФУК                                     |                             |                |
| 13                                 | Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,193   | 60,306<br>3,861  | 60,306<br>3,861  | 60,306<br>3,861   | 60,306<br>3,861  | 60,306                | 56,445           | 3,861          | 2,106                           | 0,193<br>III-чорак                      | 60,306             |   | №40005<br>06.05.2022 й.  | 20.06.2022 й<br>лот № 104620       | Чиноз ТЙФУК  |                             |                |
| 14                                 | Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,150   | 54,303<br>3,641  | 54,303<br>3,641  | 54,303<br>3,641   | 54,303<br>3,641  | 54,303                | 50,662           | 3,641          | 1,986                           | 0,150<br>III-чорак                      | 54,303             |   | №40002<br>06.05.2022 й.  | 17.06.2022 й<br>лот № 103977       | Чиноз ТЙФУК  |                             |                |
| 15                                 | Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,245   | 98,244<br>4,890  | 98,244<br>4,890  | 98,244<br>4,890   | 98,244<br>4,890  | 98,244                | 93,354           | 4,890          | 2,934                           | 0,245<br>III-чорак                      | 98,244             |   | №39996<br>06.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот № 98980        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>    |   |  | <b>5,529</b>  | <b>2 657,060</b>   | <b>2 657,060</b>   | <b>2 657,060</b>  | <b>2 657,060</b>   | <b>3 591,000</b>      | <b>2 519,270</b> | <b>137,790</b> | <b>91,860</b>                   |   | <b>2 657,060</b>   |   |  |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>        |   |  |   |  |  |   |  | <b>933,940</b>        |                  |                |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 1                                  | Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,920   | 730,731<br>21,060  | 730,731<br>21,060  | 730,731<br>21,060   | 730,731<br>21,060  | 730,731               | 709,671          | 21,060         | 14,040                          | 0,920<br>III-чорак                      | 730,731            |   | №44193<br>27.05.2022 й.  | 11.06.2022 й<br>лот № 99909        | LION TRANS<br>GROUP МЧДК                               |                             |                |
| 2                                  | Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й   | 0,770   | 271,060<br>21,060  | 271,060<br>21,060  | 271,060<br>21,060   | 271,060<br>21,060  | 271,060               | 250,000          | 21,060         | 14,040                          | 0,770<br>III-чорак                      | 271,060            |   | №41821<br>16.05.2022 й.  | 10.06.2022 й<br>лот №99001         | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                             |                |
| 3                                  | Хамза МФИ Аскоченко кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,907   | 855,405<br>46,800  | 855,405<br>46,800  | 855,405<br>46,800   | 855,405<br>46,800  | 855,405               | 808,605          | 46,800         | 31,200                          | 1,907<br>III-чорак                      | 855,405            |   | №41823<br>16.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>лот №88782         | Зангиота<br>ТЙФУК                                      |                             |                |
| 4                                  | Хамза МФИ Раимкулов кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,932   | 799,864<br>48,870  | 799,864<br>48,870  | 799,864<br>48,870   | 799,864<br>48,870  | 799,864               | 750,994          | 48,870         | 32,580                          | 1,932<br>III-чорак                      | 799,864            |   | №41826<br>16.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>лот №88800         | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| <b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>   |   |  | <b>4,024</b>  | <b>1 887,265</b>   | <b>1 887,265</b>   | <b>1 887,265</b>  | <b>1 887,265</b>   | <b>2 394,000</b>      | <b>1 760,275</b> | <b>126,990</b> | <b>84,660</b>                   |   | <b>1 887,265</b>   |   |  |                                    |  |                             |                |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>        |   |  |   |  |  |   |  | <b>506,735</b>        |                  |                |                                 |   |                    |   |  |                                    |  |                             |                |
| 1                                  | Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 2,030   | 890,255<br>68,040  | 890,255<br>68,040  | 890,255<br>68,040   | 890,255<br>68,040  | 890,255               | 822,215          | 68,040         | 45,360                          | 2,030<br>III-чорак                      | 890,255            |   | №42354<br>19.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92618        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |
| 2                                  | Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 1,994   | 997,010<br>58,950  | 997,010<br>58,950  | 997,010<br>58,950   | 997,010<br>58,950  | 997,010               | 938,060          | 58,950         | 39,300                          | 1,994<br>III-чорак                      | 997,010            |   | №42912<br>20.05.2022 й.  | 01.06.2022 й<br>лот № 92386        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |                |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кВт/ММ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байъномаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари               |                |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|--|---|------------------------------------|--|---|----------------|
|     |  |  |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |  |   |                                    |  |   | Асосий фондлар |
|     |  |  |  |  |  |   |  |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сакраш харажатлари |                    |  |   |                                    |  |   |                |
|     |  |  |  |  |  |   |  |                       |                  |                |                                 |   |                    |  |   |                                    |  |   |                |
|     | <b>Бекобод тумани Бўйича жами</b>                                      |  | <b>7,725</b>   | <b>2 561,603</b>   | <b>2 561,603</b>   | <b>2 561,603</b>  | <b>2 561,603</b>   | <b>2 994,000</b>      | <b>2 802,454</b> | <b>138,673</b> | <b>90,735</b>                   |   | <b>2 561,603</b>   | <b>1 285,680</b>   | <b>1 285,680</b>  |                                    |  |   |                |
| 1   | Фарход МФЙ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,597  | 224,793  | 224,793  | 224,793   | 224,793  | 224,793               | 214,006          | 10,787         | 7,191                           | 0,597                                   | 224,793            |  |   | №40754<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот №86753                             | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 2   | Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси   | 2022 й   | 0,200  | 91,363   | 91,363   | 91,363  | 91,363   | 91,363                | 82,556           | 8,807          | 5,871                           | 0,200                                   | 91,363             |  |   | №41280<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88035                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 3   | Фарход МФЙ Оралик (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,530  | 182,257  | 182,257  | 182,257   | 182,257  | 182,257               | 171,857          | 10,400         | 6,933                           | 0,530                                   | 182,257            |  |   | №44724<br>31.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98981                            | Тошкент<br>ТЙФУК                          |                |
| 4   | Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,500  | 10,400   | 10,400   | 10,400  | 10,400   | 10,314                |                  | 10,314         | 6,876                           |   |                    | 403,424  | 403,424   | №41392<br>13.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 5   | Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,080  | 450,792  | 450,792  | 450,792   | 450,792  | 450,792               | 440,496          | 10,296         | 6,864                           | 1,080                                   | 450,792            |  |   | №41392<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88014                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 6   | Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,305  | 123,365  | 123,365  | 123,365   | 123,365  | 123,365               | 117,660          | 5,705          | 3,423                           | 0,270                                   | 123,365            |  |   | №41280<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 86761                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 7   | Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,790  | 276,874  | 276,874  | 276,874   | 276,874  | 276,874               | 270,009          | 6,865          | 4,119                           | 0,790                                   | 276,874            |  |   | №41393<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88018                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 8   | Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,802  | 631,978  | 631,978  | 631,978   | 631,978  | 631,978               | 625,113          | 6,865          | 4,119                           | 0,802                                   | 631,978            |  |   | №44539<br>30.05.2022 й             | 27.06.2022 й<br>лот № 108980                           | Янгийўл<br>ТЙФУК                          |                |
| 9   | Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,300  | 115,847  | 115,847  | 115,847   | 115,847  | 115,847               | 106,887          | 8,960          | 5,973                           | 0,300                                   | 115,847            |  |   | №41396<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88022                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 10  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,440  |  |  |   |  | 8,960                 |                  | 8,960          | 5,973                           |   |                    | 438,308  | 438,308   | №44704<br>31.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 11  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,446  |  |  |   |  | 61,833                |                  | 8,960          | 5,973                           |   |                    | 443,948  | 443,948   | №44706<br>31.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 12  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,440  | 185,397  | 185,397  | 185,397   | 185,397  | 185,397               | 173,283          | 12,114         | 8,076                           | 0,440                                   | 185,397            |  |   | №41398<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88026                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,475  |  |  |   |  | 351,290               | 338,186          | 13,104         | 8,736                           |   |                    |  |   | №44733<br>31.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси   | 2022 й   | 0,550  | 190,301  | 190,301  | 190,301   | 190,301  | 190,301               | 180,005          | 10,296         | 6,864                           | 0,550                                   | 190,301            |  |   | №41401<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88033                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,270  | 88,635   | 88,635   | 88,635  | 88,635   | 88,635                | 82,395           | 6,240          | 3,744                           | 0,270                                   | 88,635             |  |   | №41404<br>13.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 88034                            | Бекобод<br>ТЙФУК                          |                |
|     | <b>Бука туман бўйича жами</b>  |  | <b>6,485</b>   | <b>2 270,288</b>   | <b>2 270,288</b>   | <b>2 270,288</b>  | <b>2 270,288</b>   | <b>2 979,000</b>      | <b>2 688,645</b> | <b>138,447</b> | <b>91,154</b>                   |   | <b>2 270,288</b>   | <b>1 026,649</b>   | <b>1 026,649</b>  |                                    |  |   |                |
| 1   | Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,901  | 684,413  | 684,413  | 684,413   | 684,413  | 684,413               | 661,995          | 22,419         | 14,838                          | 0,901                                   | 684,413            |  |   | №43452<br>24.05.2022 й             | 17.06.2022 й<br>лот № 102563                           | ROMITAN<br>TRANS YO'L<br>QURILISH<br>MCHJ |                |
| 2   | Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,405  |  |  |   |  | 63,483                |                  | 10,994         | 7,329                           |   |                    | 321,245  | 321,245   | №43450<br>24.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)<br>асосида             |                |
| 3   | Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,566  |  |  |   |  | 28,548                |                  | 28,548         | 19,032                          |   |                    | 498,354  | 498,354   | №43448<br>24.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 4   | Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й   | 1,943  | 870,555  | 870,555  | 870,555   | 870,555  | 870,555               | 845,845          | 24,710         | 16,473                          | 1,943                                   | 870,555            |  |   | №39902<br>06.05.2022 й             | 30.05.2022 й<br>лот № 91307                            | Зангиота<br>ТЙФУК                         |                |
| 5   | Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,594  |  |  |   |  | 470,407               | 466,744          | 3,663          | 1,998                           |   |                    |  |   | №43887<br>26.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 6   | Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,331  |  |  |   |  | 124,692               |                  | 25,272         | 16,848                          |   |                    | 207,051  | 207,051   | №43867<br>26.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 7   | Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,575  | 392,147  | 392,147  | 392,147   | 392,147  | 392,147               | 377,432          | 14,715         | 9,810                           | 0,575                                   | 392,147            |  |   | №42626<br>19.05.2022 й             | 22.06.2022 й<br>лот № 107097                           | Зангиота<br>ТЙФУК                         |                |
| 8   | Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,392  |  |  |   |  | 21,582                | 17,091           | 4,491          | 2,684                           |   |                    |  |   | №39906<br>06.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 9   | Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,778  | 323,173  | 323,173  | 323,173   | 323,173  | 323,173               | 319,538          | 3,635          | 2,142                           | 0,778                                   | 323,173            |  |   | №39904<br>06.05.2022 й             | 30.05.2022 й<br>лот № 91302                            | Зангиота<br>ТЙФУК                         |                |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                                     |  | <b>6,810</b>   | <b>918,808</b>   | <b>918,808</b>   | <b>918,808</b>  | <b>918,808</b>   | <b>2 256,000</b>      | <b>2 032,592</b> | <b>138,039</b> | <b>92,025</b>                   |   | <b>918,808</b>     | <b>849,489</b>   | <b>849,489</b>  |                                    |  |   |                |
| 1   | Чимбойлик МФЙ Қўқдар кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 1,390  | 553,189  | 553,189  | 553,189   | 553,189  | 553,189               | 530,500          | 22,689         | 15,126                          | 1,390                                   | 553,189            |  |   | №43888<br>26.05.2022 й             | 14.06.2022 й<br>лот № 100873                           | Юрочирчиқ<br>ТЙФУК                        |                |
| 2   | Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,840  |  |  |   |  | 840,639               | 814,174          | 26,465         | 17,643                          |   |                    |  |   | №43892<br>26.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |
| 3   | Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,680  |  |  |   |  | 120,553               | 342,919          | 14,459         | 9,639                           |   |                    |  |   | №43894<br>26.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                        |                |

| T/P                                  | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойihaвий куваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м <sup>2</sup> ) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                      |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Шу жумладан    |                                 | Куввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |   |                                    |  |                             |
|                                      |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  | Жихозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
|                                      |   |   |  | Жами   | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 4                                    | Бурчмулло МФИ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 1,960  |  |  |   |   | 376,001               |                  | 53,807         | 35,871                          |                            |                  | 849,489   | 849,489   | №43898<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 5                                    | Бурчмулло МФИ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,940  | 365,619<br>20,619  | 365,619<br>20,619  | 365,619<br>20,619   | 365,619<br>20,619   | 365,619               | 345,000          | 20,619         | 13,746                          | 0,940<br>III-чорак         | 365,619          |   |   | №44174<br>27.05.2022 й.            | 22.06.2022 й лот № 107132                              | Юқоричирчиқ ТИФУК           |
| <b>Зангиота тумани бўйича жами</b>   |   |   | <b>7,769</b>   | <b>2 753,995</b>   | <b>2 753,995</b>   | <b>2 753,995</b>  | <b>2 753,995</b>  | <b>2 994,000</b>      | <b>2 634,376</b> | <b>180,099</b> | <b>119,346</b>                  |                            | <b>2 753,995</b> | <b>1 429,613</b>  | <b>1 429,613</b>  |                                    |  |                             |
| 1                                    | Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,321  | 129,640<br>8,640   | 129,640<br>8,640   | 129,640<br>8,640  | 129,640<br>8,640  | 129,640               | 121,000          | 8,640          | 5,760                           | 0,321<br>III-чорак         | 129,640          |   |   | №40874<br>11.05.2022 й.            | 17.06.2022 й лот № 103908                              | Юқоричирчиқ ТИФУК           |
| 2                                    | Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,571  |  |  |   |   | 10,800                |                  | 10,800         | 7,200                           |                            |                  | 340,021   | 340,021   | №42905<br>20.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 3                                    | Рамадон МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,369  | 172,001<br>7,200   | 172,001<br>7,200   | 172,001<br>7,200  | 172,001<br>7,200  | 172,001               | 164,801          | 7,200          | 4,320                           | 0,369<br>III-чорак         | 172,001          |   |   | №42664<br>19.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот № 92615                               | ООО GMG REALWAY             |
| 4                                    | Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,233  | 655,447<br>24,570  | 655,447<br>24,570  | 655,447<br>24,570   | 655,447<br>24,570   | 655,447               | 630,877          | 24,570         | 16,380                          | 1,233<br>III-чорак         | 655,447          |   |   | №42911<br>20.05.2022 й.            | 30.05.2022 й лот № 92400                               | ООО GMG REALWAY             |
| 5                                    | Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,329  | 141,160<br>12,960  | 141,160<br>12,960  | 141,160<br>12,960   | 141,160<br>12,960   | 141,160               | 128,200          | 12,960         | 8,640                           | 0,329<br>III-чорак         | 141,160          |   |   | №40867<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот № 86812                               | ООО GMG REALWAY             |
| 6                                    | Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,541  |  |  |   |   | 25,887                |                  | 12,960         | 8,640                           |                            |                  | 257,231   | 257,231   | №42667<br>19.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 7                                    | Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,618  | 359,965<br>12,960  | 359,965<br>12,960  | 359,965<br>12,960   | 359,965<br>12,960   | 359,965               | 347,005          | 12,960         | 8,640                           | 0,618<br>III-чорак         | 359,965          |   |   | №40856<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот № 86822                               | ООО GMG REALWAY             |
| 8                                    | Уриқзор МФИ Алпомиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,932  |  |  |   |   | 192,517               |                  | 25,920         | 17,280                          |                            |                  | 423,609   | 423,609   | №43851<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 9                                    | Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |   | 10,800                |                  | 10,800         | 7,200                           |                            |                  | 408,752   | 408,752   | №44614<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 10                                   | Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,710  | 368,167<br>10,800  | 368,167<br>10,800  | 368,167<br>10,800   | 368,167<br>10,800   | 368,167               | 357,367          | 10,800         | 7,200                           | 0,710<br>III-чорак         | 368,167          |   |   | №40848<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот № 86835                               | ООО GMG REALWAY             |
| 11                                   | Уриқзор МФИ Гилсосзор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,182  | 102,485<br>3,600   | 102,485<br>3,600   | 102,485<br>3,600  | 102,485<br>3,600  | 102,485               | 98,885           | 3,600          | 2,160                           | 0,182<br>III-чорак         | 102,485          |   |   | №40844<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот № 86845                               | ООО GMG REALWAY             |
| 12                                   | Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,612  | 347,162<br>19,440  | 347,162<br>19,440  | 347,162<br>19,440   | 347,162<br>19,440   | 347,162               | 327,722          | 19,440         | 12,960                          | 0,612<br>III-чорак         | 347,162          |   |   | №43469<br>24.05.2022 й.            | 14.06.2022 й лот № 100919                              | Чиноз ТИФУК                 |
| 13                                   | Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонга кўчасини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,851  | 477,968<br>19,449  | 477,968<br>19,449  | 477,968<br>19,449   | 477,968<br>19,449   | 477,968               | 458,519          | 19,449         | 12,966                          | 0,851<br>III-чорак         | 477,968          |   |   | №40841<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот № 86855                               | ООО GMG REALWAY             |
| <b>Қибрай тумани бўйича жами</b>     |   |   | <b>5,519</b>   | <b>2 559,980</b>   | <b>2 559,980</b>   | <b>2 559,980</b>  | <b>2 559,980</b>  | <b>2 979,000</b>      | <b>2 608,435</b> | <b>135,059</b> | <b>90,039</b>                   |                            | <b>2 559,980</b> |   |   |                                    |  |                             |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>          |   |   |  |  |  |   |   | <b>235,506</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1                                    | Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 2,071  | 1 120,931<br>50,931  | 1 120,931<br>50,931  | 1 120,931<br>50,931   | 1 120,931<br>50,931   | 1 120,931             | 1 070,000        | 50,931         | 33,954                          | 2,071<br>III-чорак         | 1 120,931        |   |   | №43471<br>24.05.2022 й.            | 03.06.2022 й лот № 94658                               | Паркент ТИФУК               |
| 2                                    | Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 1,490  | 641,185<br>31,878  | 641,185<br>31,878  | 641,185<br>31,878   | 641,185<br>31,878   | 641,185               | 609,307          | 31,878         | 21,252                          | 1,490<br>III-чорак         | 641,185          |   |   | №43473<br>24.05.2022 й.            | 14.06.2022 й лот № 100959                              | Чиноз ТИФУК                 |
| 3                                    | Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,858  | 375,061<br>20,367  | 375,061<br>20,367  | 375,061<br>20,367   | 375,061<br>20,367   | 375,061               | 354,694          | 20,367         | 13,578                          | 0,858<br>III-чорак         | 375,061          |   |   | №42234<br>17.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот № 92625                               | Тошкент ТИФУК               |
| 4                                    | Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,319  | 146,918<br>7,668   | 146,918<br>7,668   | 146,918<br>7,668  | 146,918<br>7,668  | 146,918               | 139,250          | 7,668          | 5,112                           | 0,319<br>III-чорак         | 146,918          |   |   | №42914<br>20.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот № 92371                               | Тошкент ТИФУК               |
| 5                                    | Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,485  | 275,885<br>16,700  | 275,885<br>16,700  | 275,885<br>16,700   | 275,885<br>16,700   | 275,885               | 259,185          | 16,700         | 11,133                          | 0,485<br>III-чорак         | 275,885          |   |   | №43861<br>26.05.2022 й.            | 06.06.2022 й лот № 95748                               | Тошкент ТИФУК               |
| 6                                    | Бирлик МФИ Дўрмонариқ кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,296  |  |  |   |   | 183,514               | 175,999          | 7,515          | 5,010                           |                            |                  |   |   | №42228<br>17.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| <b>Қуйичирчиқ тумани бўйича жами</b> |   |   | <b>11,787</b>  | <b>3 747,929</b>   | <b>3 747,929</b>   | <b>3 747,929</b>  | <b>3 747,929</b>  | <b>4 341,000</b>      | <b>3 663,836</b> | <b>280,358</b> | <b>186,012</b>                  |                            | <b>3 747,929</b> | <b>1 165,499</b>  | <b>1 165,499</b>  |                                    |  |                             |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>          |   |   |  |  |  |   |   | <b>221,590</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1                                    | Ватан МФИ Хикматлар кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 1,270  |  |  |   |   | 193,000               |                  | 17,784         | 11,856                          |                            |                  | 1 165,499   | 1 165,499   | №45098<br>02.06.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 2                                    | Ватан МФИ Янгилағаниш кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,100  |  |  |   |   | 178,481               | 175,555          | 2,926          | 1,596                           |                            |                  |   |   | №41095<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 3                                    | Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 1,107  | 318,583<br>26,442  | 318,583<br>26,442  | 318,583<br>26,442   | 318,583<br>26,442   | 318,583               | 292,141          | 26,442         | 17,628                          | 1,107<br>III-чорак         | 318,583          |   |   | №41092<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й лот № 97090                               | ООО GMG REALWAY             |
| 4                                    | Ватан МФИ Янги қурилиш кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,458  | 186,319<br>10,764  | 186,319<br>10,764  | 186,319<br>10,764   | 186,319<br>10,764   | 186,319               | 175,555          | 10,764         | 7,176                           | 0,458<br>III-чорак         | 186,319          |   |   | №41094<br>12.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот № 92913                               | ООО GMG REALWAY             |
| 5                                    | Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 1,067  | 429,055<br>61,007  | 429,055<br>61,007  | 429,055<br>61,007   | 429,055<br>61,007   | 429,055               | 368,048          | 61,007         | 40,671                          | 1,067<br>III-чорак         | 429,055          |   |   | №41093<br>12.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот № 92907                               | ООО GMG REALWAY             |



| Т/Р                                 | Объектлар номи ва манзили                         | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилдан қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтаказилган 01.01.2023 йилдан қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |   |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------|---|
|                                     |   |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |  |                                    |  |                             |   |
|                                     |   |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |  |                                    |  |                             |   |
|                                     |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |  |  |                                    |  |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 6                                   | Жумагул МФИ Қултөкин кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 1,655   | 544,791<br>23,400  | 544,791<br>23,400  | 544,791<br>23,400   | 544,791<br>23,400   | 544,791               | 521,391          | 23,400         | 15,600                          | 1,655<br>III-чорак         | 544,791          |  |  | №43775<br>25.05.2022 й.            | 06.06.2022 й<br>лот № 95733                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |   |
| 7                                   | Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,474   | 138,450<br>11,232  | 138,450<br>11,232  | 138,450<br>11,232   | 138,450<br>11,232   | 138,450               | 127,218          | 11,232         | 7,488                           | 0,474<br>III-чорак         | 138,450          |  |  | №41099<br>12.05.2022 й.            | 17.06.2022 й<br>лот № 103905                           | Чиноз<br>ТЙФУК              |   |
| 8                                   | Жумагул МФИ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,470   | 212,529<br>13,199  | 212,529<br>13,199  | 212,529<br>13,199   | 212,529<br>13,199   | 212,529               | 199,330          | 13,199         | 8,799                           | 0,470<br>III-чорак         | 212,529          |  |  | №42358<br>18.05.2022 й.            | 11.06.2022 й<br>лот № 99675                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 9                                   | Жумагул МФИ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,808   | 402,448<br>22,136  | 402,448<br>22,136  | 402,448<br>22,136   | 402,448<br>22,136   | 402,448               | 380,312          | 22,136         | 14,757                          | 0,808<br>III-чорак         | 402,448          |  |  | №44175<br>27.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97487                            | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК        |   |
| 10                                  | Жумагул МФИ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,712   | 216,620<br>20,358  | 216,620<br>20,358  | 216,620<br>20,358   | 216,620<br>20,358   | 216,620               | 196,262          | 20,358         | 13,572                          | 0,712<br>III-чорак         | 216,620          |  |  | №41100<br>10.06.2022 й.            | 12.05.2022 й<br>лот № 98826                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 11                                  | Жумагул МФИ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,304   | 122,942<br>8,060   | 122,942<br>8,060   | 122,942<br>8,060  | 122,942<br>8,060  | 122,942               | 114,882          | 8,060          | 4,836                           | 0,304<br>III-чорак         | 122,942          |  |  | №41097<br>12.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98845                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 12                                  | Жумагул МФИ Эгиз ота кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 3,362   | 1 176,191<br>63,050  | 1 176,191<br>63,050  | 1 176,191<br>63,050   | 1 176,191<br>63,050   | 1 176,191             | 1 113,141        | 63,050         | 42,033                          | 3,362<br>III-чорак         | 1 176,191        |  |  | №43708<br>25.05.2022 й.            | 06.06.2022 й<br>лот № 95716                            | Бекобод<br>ТЙФУК            |   |
| <b>Оқдўғон тумани бўйича жами</b>   |   |   | <b>6,826</b>  | <b>2 396,448</b>   | <b>2 396,448</b>   | <b>2 396,448</b>  | <b>2 396,448</b>  | <b>2 694,000</b>      | <b>2 366,293</b> | <b>216,543</b> | <b>139,857</b>                  |                            | <b>2 396,448</b> | <b>1 945,687</b>   | <b>1 945,687</b>   |                                    |  |                             |   |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>         |   |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |  |  |                                    |  |                             |   |
| 1                                   | Маданият МФИ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,530   | 390,746<br>57,915  | 390,746<br>57,915  | 390,746<br>57,915   | 390,746<br>57,915   | 390,746               | 332,831          | 57,915         | 38,610                          | 0,530<br>III-чорак         | 390,746          |  |  | №41842<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94371                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 2                                   | Маданият МФИ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,450   | 159,575<br>6,830   | 159,575<br>6,830   | 159,575<br>6,830  | 159,575<br>6,830  | 159,575               | 152,745          | 6,830          | 4,098                           |                            |                  |  |  | №44702<br>31.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98731                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |   |
| 3                                   | Маданият МФИ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,200   |  |  |   |   | 106,585               | 102,834          | 3,751          | 2,046                           |                            |                  |  |  | №44548<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 4                                   | Маданият МФИ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,384   | 307,532<br>9,216   | 307,532<br>9,216   | 307,532<br>9,216  | 307,532<br>9,216  | 307,532               | 298,316          | 9,216          | 6,144                           | 0,384<br>III-чорак         | 307,532          |  |  | №44173<br>27.05.2022 й.            | 22.06.2022 й лот<br>№ 107095                           | Чиноз ТЙФУК                 |   |
| 5                                   | Маданият МФИ Минор кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,200   | 105,006<br>6,830   | 105,006<br>6,830   | 105,006<br>6,830  | 105,006<br>6,830  | 105,006               | 98,176           | 6,830          | 4,098                           | 0,200<br>III-чорак         | 105,006          |  |  | №41904<br>16.05.2022 й.            | 13.06.2022 й<br>лот № 100088                           | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 6                                   | Маданият МФИ Жарариқ кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,480   |  |  |   |   | 68,464                |                  | 12,285         | 8,190                           |                            |                  | 380,327  | 380,327  | №44686<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 7                                   | Маданият МФИ Бағлиқчи кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,420   |  |  |   |   | 10,035                |                  | 10,035         | 6,690                           |                            |                  | 380,879  | 380,879  | №44899<br>01.06.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 8                                   | Маданият МФИ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,358   | 217,553<br>8,622   | 217,553<br>8,622   | 217,553<br>8,622  | 217,553<br>8,622  | 217,553               | 208,931          | 8,622          | 5,712                           | 0,358<br>III-чорак         | 217,553          |  |  | №44699<br>31.05.2022 й.            | 24.06.2022 й<br>лот № 108441                           | Янгийўл<br>ТЙФУК            |   |
| 9                                   | Маданият МФИ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,300   | 118,312<br>6,995   | 118,312<br>6,995   | 118,312<br>6,995  | 118,312<br>6,995  | 118,312               | 111,317          | 6,995          | 4,197                           | 0,300<br>III-чорак         | 118,312          |  |  | №41843<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94369                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |   |
| 10                                  | Элтамғали МФИ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,400   | 203,290<br>7,080   | 203,290<br>7,080   | 203,290<br>7,080  | 203,290<br>7,080  | 203,290               | 196,210          | 7,080          | 4,248                           | 0,400<br>III-чорак         | 203,290          |  |  | №41862<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94368                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |   |
| 11                                  | Элтамғали МФИ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,550   |  |  |   |   | 19,521                |                  | 19,521         | 13,014                          |                            |                  | 470,007  | 470,007  | №44629<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 12                                  | Элтамғали МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,500   | 209,227<br>4,775   | 209,227<br>4,775   | 209,227<br>4,775  | 209,227<br>4,775  | 209,227               | 204,452          | 4,775          | 2,865                           |                            |                  |  |  | №44711<br>31.05.2022 й.            | 10.06.2022 й<br>лот № 98656                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 13                                  | Элтамғали МФИ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,366   | 220,490<br>5,550   | 220,490<br>5,550   | 220,490<br>5,550  | 220,490<br>5,550  | 220,490               | 214,940          | 5,550          | 3,330                           | 0,366<br>III-чорак         | 220,490          |  |  | №44269<br>27.05.2022 й.            | 24.06.2022 й<br>лот № 108443                           | Янгийўл<br>ТЙФУК            |   |
| 14                                  | Элтамғали МФИ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,285   |  |  |   |   | 73,966                |                  | 18,981         | 12,654                          |                            |                  | 245,043  | 245,043  | №44641<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 15                                  | Элтамғали МФИ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,603   |  |  |   |   | 18,981                |                  | 18,981         | 12,654                          |                            |                  | 469,431  | 469,431  | №44643<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 16                                  | Элтамғали МФИ Бағлиқчи кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,300   | 199,293<br>7,770   | 199,293<br>7,770   | 199,293<br>7,770  | 199,293<br>7,770  | 199,293               | 191,523          | 7,770          | 4,662                           | 0,300<br>III-чорак         | 199,293          |  |  | №44653<br>31.05.2022 й.            | 28.06.2022 й<br>лот № 109739                           | Чиноз ТЙФУК                 |   |
| 17                                  | Элтамғали МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 0,300   | 145,035<br>7,770   | 145,035<br>7,770   | 145,035<br>7,770  | 145,035<br>7,770  | 145,035               | 137,265          | 7,770          | 4,662                           | 0,300<br>III-чорак         | 145,035          |  |  | №41865<br>16.05.2022 й.            | 03.06.2022 й<br>лот № 94373                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |
| 18                                  | Элтамғали МФИ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,200   | 120,390<br>3,636   | 120,390<br>3,636   | 120,390<br>3,636  | 120,390<br>3,636  | 120,390               | 116,754          | 3,636          | 1,983                           | 0,200<br>III-чорак         | 120,390          |  |  | №44661<br>31.05.2022 й.            | 23.06.2022 й<br>лот № 107877                           | Чиноз ТЙФУК                 |   |
| <b>Охангарон тумани бўйича жами</b> |   |   | <b>11,042</b>                                       | <b>3 416,790</b>   | <b>3 416,790</b>   | <b>3 416,790</b>  | <b>3 416,790</b>  | <b>3 873,000</b>      | <b>3 244,988</b> | <b>241,273</b> | <b>159,182</b>                  |                            | <b>3 416,790</b> | <b>1 907,540</b>   | <b>1 907,540</b>   |                                    |  |                             |   |
| 1                                   | Чувилдоқ МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 1,992   |  |  |   |   | 429,273               |                  | 42,534         | 28,356                          |                            |                  | 1 245,796  | 1 245,796  | №42968<br>20.05.2022 й.            |  | Танлов<br>(тендер)          |   |
| 2                                   | Чувилдоқ МФИ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 1,719   | 714,743<br>36,153  | 714,743<br>36,153  | 714,743<br>36,153   | 714,743<br>36,153   | 714,743               | 678,590          | 36,153         | 24,102                          | 1,719<br>III-чорак         | 714,743          |  |  | №42081<br>17.05.2022 й.            | 25.05.2022 й<br>лот № 89649                            | Тошкент<br>ТЙФУК            |   |
| 3                                   | Чувилдоқ МФИ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 2,600   | 1 390,417<br>67,356  | 1 390,417<br>67,356  | 1 390,417<br>67,356   | 1 390,417<br>67,356   | 1 390,417             | 1 323,061        | 67,356         | 44,904                          | 2,600<br>III-чорак         | 1 390,417        |  |  | №42934<br>20.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92363                            | ООО GMG<br>REALWAY          |   |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                                       | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирлигида (кв/м/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари         |                |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|
|     |   |  |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |   |                                    |  |                                     | Асосий фондлар |
|     |   |  |  |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
| 4   | Алишер МФЙ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 1,600  | 685,438<br>36,306  | 685,438<br>36,306  | 685,438<br>36,306   | 685,438<br>36,306   | 685,438               | 649,132          | 36,306         | 24,204                          | 1,600<br>III-чорак                      | 685,438            |   |   | №42083<br>17.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 89639                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 5   | Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,352  | 116,280<br>7,265   | 116,280<br>7,265   | 116,280<br>7,265  | 116,280<br>7,265  | 116,280               | 109,015          | 7,265          | 4,359                           | 0,352<br>III-чорак                      | 116,280            |   |   | №42936<br>20.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97458                            | Охангарон<br>ТЙФУК                  |                |
| 6   | Алишер МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,353  | 115,679<br>7,265   | 115,679<br>7,265   | 115,679<br>7,265  | 115,679<br>7,265  | 115,679               | 108,414          | 7,265          | 4,359                           | 0,353<br>III-чорак                      | 115,679            |   |   | №42965<br>20.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97452                            | Охангарон<br>ТЙФУК                  |                |
| 7   | Алишер МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,300  | 112,374<br>5,420   | 112,374<br>5,420   | 112,374<br>5,420  | 112,374<br>5,420  | 112,374               | 106,954          | 5,420          | 3,252                           | 0,300<br>III-чорак                      | 112,374            |   |   | №42085<br>17.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 89617                            | "QURILISH<br>YULDUZI<br>ILOSI" MCHJ |                |
| 8   | Алишер МФЙ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 1,400  |  |  |   |   | 26,937                |                  | 26,937         | 17,958                          |   |                    | 661,744   | 661,744   | №42938<br>20.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                  |                |
| 9   | Алишер МФЙ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,500  | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127   | 195,628<br>8,127  | 195,628<br>8,127  | 195,628               | 187,501          | 8,127          | 5,342                           | 0,500<br>III-чорак                      | 195,628            |   |   | №42089<br>17.05.2022 й             | 25.05.2022 й<br>лот № 89599                            | "QURILISH<br>YULDUZI<br>ILOSI" MCHJ |                |
| 10  | Алишер МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,226  | 86,232<br>3,910  | 86,232<br>3,910  | 86,232<br>3,910   | 86,232<br>3,910   | 86,232                | 82,322           | 3,910          | 2,346                           | 0,226<br>III-чорак                      | 86,232             |   |   | №42090<br>17.05.2022 й             | 17.06.2022 й<br>лот № 103968                           | Чиноз<br>ТЙФУК                      |                |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                                |  | <b>4,155</b>   | <b>1 555,783</b>   | <b>1 555,783</b>   | <b>1 555,783</b>  | <b>1 555,783</b>  | <b>2 082,000</b>      | <b>1 433,353</b> | <b>122,430</b> | <b>80,841</b>                   |   | <b>1 555,783</b>   |   |   |                                    |  |                                     |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                                     |  |  |  |  |   |   | <b>526,217</b>        |                  |                |                                 |   |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
| 1   | Оқтепа МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,740  | 263,252<br>18,252  | 263,252<br>18,252  | 263,252<br>18,252   | 263,252<br>18,252   | 263,252               | 245,000          | 18,252         | 12,168                          | 0,740<br>III-чорак                      | 263,252            |   |   | №39460<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98945                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 2   | Оқтепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,400  | 161,111<br>16,848  | 161,111<br>16,848  | 161,111<br>16,848   | 161,111<br>16,848   | 161,111               | 144,263          | 16,848         | 11,232                          | 0,400<br>III-чорак                      | 161,111            |   |   | №41828<br>16.05.2022 й             | 14.06.2022 й<br>лот № 100972                           | Чиноз<br>ТЙФУК                      |                |
| 3   | Оқтепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,499  | 217,063<br>17,973  | 217,063<br>17,973  | 217,063<br>17,973   | 217,063<br>17,973   | 217,063               | 199,090          | 17,973         | 11,982                          | 0,499<br>III-чорак                      | 217,063            |   |   | №41839<br>16.05.2022 й             | 14.06.2022 й<br>лот № 100979                           | Чиноз<br>ТЙФУК                      |                |
| 4   | Қизилсой МФЙ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,400  | 149,037<br>17,037  | 149,037<br>17,037  | 149,037<br>17,037   | 149,037<br>17,037   | 149,037               | 132,000          | 17,037         | 11,358                          | 0,400<br>III-чорак                      | 149,037            |   |   | №39461<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98934                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 5   | Қизилсой МФЙ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й   | 0,966  | 360,363<br>15,363  | 360,363<br>15,363  | 360,363<br>15,363   | 360,363<br>15,363   | 360,363               | 345,000          | 15,363         | 10,242                          | 0,966<br>III-чорак                      | 360,363            |   |   | №39459<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98940                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 6   | Қизилсой МФЙ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,385  | 113,445<br>5,445   | 113,445<br>5,445   | 113,445<br>5,445  | 113,445<br>5,445  | 113,445               | 108,000          | 5,445          | 3,267                           | 0,385<br>III-чорак                      | 113,445            |   |   | №39396<br>30.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98913                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 7   | Қизилсой МФЙ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,242  | 81,240<br>6,240  | 81,240<br>6,240  | 81,240<br>6,240   | 81,240<br>6,240   | 81,240                | 75,000           | 6,240          | 3,744                           | 0,242<br>III-чорак                      | 81,240             |   |   | №39399<br>29.04.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 99018                            | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
| 8   | Қизилсой МФЙ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 0,523  | 210,272<br>25,272  | 210,272<br>25,272  | 210,272<br>25,272   | 210,272<br>25,272   | 210,272               | 185,000          | 25,272         | 16,848                          | 0,523<br>III-чорак                      | 210,272            |   |   | №39393<br>29.04.2022 й             | 13.06.2022 й<br>лот № 100115                           | Паркент<br>ТЙФУК                    |                |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                                |  | <b>8,774</b>   | <b>2 053,767</b>   | <b>2 053,767</b>   | <b>2 053,767</b>  | <b>2 053,767</b>  | <b>2 637,000</b>      | <b>1 994,397</b> | <b>121,323</b> | <b>78,846</b>                   |   | <b>2 053,767</b>   |   |   |                                    |  |                                     |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                                     |  |  |  |  |   |   | <b>521,280</b>        |                  |                |                                 |   |                    |   |   |                                    |  |                                     |                |
| 1   | Зоминовул МФЙ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 1,211  | 173,155<br>9,698   | 173,155<br>9,698   | 173,155<br>9,698  | 173,155<br>9,698  | 173,155               | 163,457          | 9,698          | 6,465                           | 1,211<br>III-чорак                      | 173,155            |   |   | №42095<br>17.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97471                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 2   | Зоминовул МФЙ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,690  | 285,053<br>13,662  | 285,053<br>13,662  | 285,053<br>13,662   | 285,053<br>13,662   | 285,053               | 271,391          | 13,662         | 9,108                           | 0,690<br>III-чорак                      | 285,053            |   |   | №43209<br>23.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97465                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 3   | Зоминовул МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,700  |  |  |   |   | 61,952                | 56,857           | 5,095          | 3,057                           |   |                    |   |   | №41159<br>12.05.2022 й             |  | Танлов<br>(тендер)                  |                |
| 4   | Зоминовул МФЙ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,308  | 110,640<br>6,550   | 110,640<br>6,550   | 110,640<br>6,550  | 110,640<br>6,550  | 110,640               | 104,090          | 6,550          | 3,930                           | 0,308<br>III-чорак                      | 110,640            |   |   | №41163<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98641                            | Тошкент<br>ТЙФУК                    |                |
| 5   | Зоминовул МФЙ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,682  | 177,072<br>9,558   | 177,072<br>9,558   | 177,072<br>9,558  | 177,072<br>9,558  | 177,072               | 167,514          | 9,558          | 6,372                           | 0,682<br>III-чорак                      | 177,072            |   |   | №41167<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98651                            | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY    |                |
| 6   | Зоминовул МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й   | 0,455  | 109,070<br>5,555   | 109,070<br>5,555   | 109,070<br>5,555  | 109,070<br>5,555  | 109,070               | 103,515          | 5,555          | 3,333                           | 0,455<br>III-чорак                      | 109,070            |   |   | №43213<br>23.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 99122                            | Оқуғрон<br>ТЙФУК                    |                |
| 7   | Оқтом МФЙ Фахрийлар (Меъазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,450  | 333,926<br>10,107  | 333,926<br>10,107  | 333,926<br>10,107   | 333,926<br>10,107   | 333,926               | 323,819          | 10,107         | 6,738                           | 0,450<br>III-чорак                      | 333,926            |   |   | №44262<br>27.05.2022 й             | 09.06.2022 й<br>лот № 97850                            | AVTOYO'L<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ   |                |
| 8   | Оқтом МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,410  | 197,111<br>14,603  | 197,111<br>14,603  | 197,111<br>14,603   | 197,111<br>14,603   | 197,111               | 182,508          | 14,603         | 9,735                           | 0,410<br>III-чорак                      | 197,111            |   |   | №41168<br>12.05.2022 й             | 10.06.2022 й<br>лот № 98779                            | Охангарон<br>ТЙФУК                  |                |
| 9   | Оқтом МФЙ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,800  | 109,956<br>13,478  | 109,956<br>13,478  | 109,956<br>13,478   | 109,956<br>13,478   | 109,956               | 96,478           | 13,478         | 8,985                           | 0,800<br>III-чорак                      | 109,956            |   |   | №41172<br>12.05.2022 й             | 08.06.2022 й<br>лот № 97439                            | Бекобод<br>ТЙФУК                    |                |

| T/P                                   | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/ли) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |   |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|
|                                       |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |  |  |                                   |  |                             |   |
|                                       |  |   |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |  |                                   |  |                             |   |
|                                       |  |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |  |  |                                   |  |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 10                                    | Оқтом МФЙ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,808   | 345,317<br>13,478  | 345,317<br>13,478  | 345,317<br>13,478   | 345,317<br>13,478   | 345,317               | 331,839          | 13,478         | 8,985                           | 0,808<br>III-чорак         | 345,317          |  |  | №41174<br>12.05.2022 й            | 10.06.2022 й<br>лот № 98875                            | Бўка ТИФУК                  |   |
| 11                                    | Оқтом МФЙ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,250   | 20,586<br>2,745  | 20,586<br>2,745  | 20,586<br>2,745   | 20,586<br>2,745   | 20,586                | 17,841           | 2,745          | 1,497                           | 0,250<br>III-чорак         | 20,586           |  |  | №41177<br>12.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 96593                            | Бекобуд ТИФУК               |   |
| 12                                    | Оқтом МФЙ Наврўз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,310   | 23,496<br>2,331  | 23,496<br>2,331  | 23,496<br>2,331   | 23,496<br>2,331   | 23,496                | 21,165           | 2,331          | 0,999                           | 0,310<br>III-чорак         | 23,496           |  |  | №41180<br>12.05.2022 й            | 21.06.2022 й<br>лот № 105448                           | Will Print                  |   |
| 13                                    | Оқтом МФЙ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 1,700   | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463   | 168,386<br>14,463   | 168,386               | 153,923          | 14,463         | 9,642                           | 1,700<br>III-чорак         | 168,386          |  |  | №41182<br>12.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 96609                            | Тошкент ТИФУК               |   |
| <b>Тошкент туман бўйича жами</b>      |  |   | <b>11,961</b>   | <b>3 299,469</b>   | <b>3 299,469</b>   | <b>3 299,469</b>  | <b>3 299,469</b>  | <b>3 437,000</b>      | <b>3 176,577</b> | <b>242,441</b> | <b>160,776</b>                  |                            | <b>3 299,469</b> | <b>4 386,972</b>   | <b>4 386,972</b>   |                                   |  |                             |   |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>           |  |   |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |  |  |                                   |  |                             |   |
| 1                                     | Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,568   | 386,007<br>15,723  | 386,007<br>15,723  | 386,007<br>15,723   | 386,007<br>15,723   | 386,007               | 370,284          | 15,723         | 10,482                          | 0,568<br>III-чорак         | 386,007          |  |  | №44544<br>30.05.2022 й            | 22.06.2022 й<br>лот № 106355                           | Янгийул ТИФУК               |   |
| 2                                     | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,552   | 393,088<br>22,464  | 393,088<br>22,464  | 393,088<br>22,464   | 393,088<br>22,464   | 393,088               | 370,624          | 22,464         | 14,976                          | 0,552<br>III-чорак         | 393,088          |  |  | №44161<br>27.05.2022 й            | 22.06.2022 й<br>лот № 106371                           | Янгийул ТИФУК               |   |
| 3                                     | Оқтош МФЙ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 1,375   |  |  |   |   | 47,188                |                  | 29,205         | 19,470                          |                            |                  | 921,108  | 921,108  | №44162<br>27.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 4                                     | Оқтош МФЙ Беғубор асосий ва Беғубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 1,358   |  |  |   |   | 22,464                |                  | 22,464         | 14,976                          |                            |                  | 752,248  | 752,248  | №44171<br>27.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 5                                     | Оқтош МФЙ Беғубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 1,281   | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464   | 1 050,561<br>22,464   | 1 050,561             | 1 028,097        | 22,464         | 14,976                          | 1,281<br>III-чорак         | 1 050,561        |  |  | №44176<br>27.05.2022 й            | 09.06.2022 й<br>лот № 97740                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |   |
| 6                                     | Оқтош МФЙ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 3,219   |  |  |   |   | 45,415                |                  | 45,415         | 29,952                          |                            |                  | 2 401,275  | 2 401,275  | №45092<br>02.06.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 7                                     | Ахиллик МФЙ А.Термизий кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,631   | 244,660<br>17,486  | 244,660<br>17,486  | 244,660<br>17,486   | 244,660<br>17,486   | 244,660               | 227,174          | 17,486         | 11,982                          | 0,631<br>III-чорак         | 244,660          |  |  | №41104<br>12.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 97098                            | Тошкент ТИФУК               |   |
| 8                                     | Ахиллик МФЙ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,309   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990  | 137,701<br>4,990  | 137,701               | 132,711          | 4,990          | 2,994                           | 0,309<br>III-чорак         | 137,701          |  |  | №41091<br>12.05.2022 й            | 30.05.2022 й<br>лот № 92557                            | Тошкент ТИФУК               |   |
| 9                                     | Ахиллик МФЙ Т.Малик асосий ва Т.Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,738   |  |  |   |   | 22,464                |                  | 22,464         | 14,976                          |                            |                  | 312,340  | 312,340  | №44177<br>27.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 10                                    | Ахиллик МФЙ А.Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,811   | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464   | 421,769<br>22,464   | 421,769               | 399,305          | 22,464         | 14,976                          | 0,811<br>III-чорак         | 421,769          |  |  | №44178<br>27.05.2022 й            | 09.06.2022 й<br>лот № 97756                            | Тошкент ТИФУК               |   |
| 11                                    | Ахиллик МФЙ А.Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,234   | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758   | 91,384<br>3,758   | 91,384                | 87,626           | 3,758          | 2,247                           | 0,234<br>III-чорак         | 91,384           |  |  | №44471<br>30.05.2022 й            | 11.06.2022 й<br>лот № 99898                            | Тошкент ТИФУК               |   |
| 12                                    | Ахиллик МФЙ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,383   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828  | 159,612<br>9,828  | 159,612               | 149,784          | 9,828          | 6,552                           | 0,383<br>III-чорак         | 159,612          |  |  | №41105<br>12.05.2022 й            | 25.05.2022 й<br>лот № 86834                            | ООО GMG REALWAY             |   |
| 13                                    | Ахиллик МФЙ Янги Зилол асосий кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,502   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716  | 414,687<br>3,716  | 414,687               | 410,971          | 3,716          | 2,217                           | 0,502<br>III-чорак         | 414,687          |  |  | №44179<br>27.05.2022 й            | 09.06.2022 й<br>лот № 97758                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |   |
| <b>Урта Чирчиқ тумани бўйича жами</b> |  |   | <b>12,599</b>   | <b>3 232,519</b>   | <b>3 232,519</b>   | <b>3 232,519</b>  | <b>3 232,519</b>  | <b>3 414,000</b>      | <b>3 072,573</b> | <b>266,381</b> | <b>177,054</b>                  |                            | <b>3 232,519</b> | <b>3 427,825</b>   | <b>3 427,825</b>   |                                   |  |                             |   |
| 1                                     | Халқобод МФЙ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,419   | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559   | 170,348<br>22,559   | 170,348               | 147,789          | 22,559         | 15,039                          | 0,419<br>III-чорак         | 170,348          |  |  | №41133<br>12.05.2022 й            | 13.06.2022 й<br>лот № 100200                           | LION TRANS GROUP MЧЖ        |   |
| 2                                     | Халқобод МФЙ Ф.Ғулом кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 1,335   | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637   | 898,616<br>25,637   | 898,616               | 872,979          | 25,637         | 17,091                          | 1,335<br>III-чорак         | 898,616          |  |  | №43638<br>25.05.2022 й            | 07.06.2022 й<br>лот № 97288                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |   |
| 3                                     | Халқобод МФЙ Усмон Юсулов кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,495   | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458   | 192,542<br>10,458   | 192,542               | 182,084          | 10,458         | 6,972                           | 0,495<br>III-чорак         | 192,542          |  |  | №41129<br>12.05.2022 й            | 13.06.2022 й<br>лот № 100205                           | Юқоричирчиқ ТИФУК           |   |
| 4                                     | Халқобод МФЙ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,703   | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381   | 295,881<br>15,381   | 295,881               | 280,500          | 15,381         | 10,254                          | 0,703<br>III-чорак         | 295,881          |  |  | №41127<br>12.05.2022 й            | 13.06.2022 й<br>лот № 100207                           | Юқоричирчиқ ТИФУК           |   |
| 5                                     | Халқобод МФЙ Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 1,258   |  |  |   |   | 25,430                |                  | 25,430         | 16,953                          |                            |                  | 967,498  | 967,498  | №43642<br>25.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 6                                     | Халқобод МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,302   | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277   | 124,048<br>11,277   | 124,048               | 112,771          | 11,277         | 7,518                           | 0,302<br>III-чорак         | 124,048          |  |  | №41406<br>13.05.2022 й            | 10.06.2022 й<br>лот № 98755                            | LION TRANS GROUP MЧЖ        |   |
| 7                                     | Халқобод МФЙ Баковул кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,473   |  |  |   |   | 11,277                |                  | 11,277         | 7,518                           |                            |                  | 304,991  | 304,991  | №43644<br>25.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 8                                     | Халқобод МФЙ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,297   | 124,359<br>10,256  | 124,359<br>10,256  | 124,359<br>10,256   | 124,359<br>10,256   | 124,359               | 114,103          | 10,256         | 6,837                           | 0,297<br>III-чорак         | 124,359          |  |  | №41408<br>13.05.2022 й            | 20.06.2022 й<br>лот № 104529                           | ООО TRANS KONTEYNER         |   |
| 9                                     | Учоқли МФЙ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 2,029   |  |  |   |   | 101,092               |                  | 26,046         | 17,364                          |                            |                  | 1 065,941  | 1 065,941  | №43484<br>24.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |
| 10                                    | Учоқли МФЙ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й  | 0,964   |  |  |   |   | 14,972                |                  | 14,972         | 9,981                           |                            |                  | 448,759  | 448,759  | №43485<br>24.05.2022 й            |  | Танлов (тендер)             |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                             | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м/ли) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари      |   |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддат          | Асосий фондлар   |  |  |                                   |  |                                  |   |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |  |                                   |  |                                  |   |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |  |  |                                   |  |                                  | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 11  | Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 1,384  |  |  |   |   | 28,710                |                  |                | 28,710                          | 19,140                     |                  |  | 640,635  | 640,635                           | №41101<br>12.05.2022 й.                                | Танлов (тендер)                  |   |
| 12  | Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,478  | 191,467  | 191,467  | 191,467   | 191,467   | 191,467               | 183,492          | 7,975          | 4,785                           |                            | 191,467          |  |  | №41098<br>12.05.2022 й.           | 14.06.2022 й<br>лот № 100949                           | LION TRANS GROUP MЧЖ             |   |
| 13  | Учоқли МФИ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,461  | 635,772  | 635,772  | 635,772   | 635,772   | 635,772               | 598,854          | 36,918         | 24,612                          |                            | 635,772          |  |  | №41014<br>12.05.2022 й.           | 14.06.2022 й<br>лот № 100944                           | Юқоричирчиқ ТИФУК                |   |
| 14  | Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,001  | 599,485  | 599,485  | 599,485   | 599,485   | 599,485               | 580,000          | 19,485         | 12,990                          |                            | 599,485          |  |  | №43486<br>12.05.2022 й.           | 11.06.2022 й<br>лот № 99142                            | Паркент ТИФУК                    |   |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                       |   | <b>5,865</b>   | <b>2 032,231</b>   | <b>2 032,231</b>   | <b>2 032,231</b>  | <b>2 032,231</b>  | <b>2 785,000</b>      | <b>2 287,414</b> | <b>109,534</b> | <b>72,768</b>                   |                            | <b>2 032,231</b> |  |  |                                   |  |                                  |   |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                           |   |  |  |  |   |   | <b>388,052</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |  |  |                                   |  |                                  |   |
| 1   | Исломобод МФИ Баҳмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 2,023  | 815,424  | 815,424  | 815,424   | 815,424   | 815,424               | 769,933          | 45,491         | 30,327                          |                            | 815,424          |  |  | №42587<br>19.05.2022 й.           | 01.06.2022 й<br>лот № 92607                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
| 2   | Исломобод МФИ Форш кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,496  | 69,088   | 69,088   | 69,088  | 69,088  | 69,088                | 65,283           | 3,805          | 2,283                           |                            | 69,088           |  |  | №41031<br>12.05.2022 й.           | 20.06.2022 й<br>лот № 104548                           | Чиноз ТИФУК                      |   |
| 3   | Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,908  | 376,301  | 376,301  | 376,301   | 376,301   | 376,301               | 355,362          | 20,939         | 13,959                          |                            | 376,301          |  |  | №42594<br>19.05.2022 й.           | 10.06.2022 й<br>лот № 98887                            | Чиноз ТИФУК                      |   |
| 4   | Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,001  | 438,980  | 438,980  | 438,980   | 438,980   | 438,980               | 430,592          | 8,388          | 5,592                           |                            | 438,980          |  |  | №41030<br>12.05.2022 й.           | 01.06.2022 й<br>лот № 92606                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
| 5   | Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,566  |  |  |   |   | 364,717               | 343,504          | 21,213         | 14,142                          |                            |                  |  |  | №42627<br>19.05.2022 й.           |  | Танлов (тендер)                  |   |
| 6   | Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,871  | 332,437  | 332,437  | 332,437   | 332,437   | 332,437               | 322,739          | 9,698          | 6,465                           |                            | 332,437          |  |  | №41026<br>12.05.2022 й.           | 10.06.2022 й<br>лот № 98803                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
|     | <b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>                 |   | <b>8,703</b>   | <b>3 041,769</b>   | <b>3 041,769</b>   | <b>3 041,769</b>  | <b>3 041,769</b>  | <b>3 294,000</b>      | <b>2 879,476</b> | <b>190,663</b> | <b>124,517</b>                  |                            | <b>3 041,769</b> | <b>752,554</b>   | <b>752,554</b>   |                                   |  |                                  |   |
| 1   | Нурли йул МФИ Ғолиблар кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,563  |  |  |   |   | 9,029                 |                  | 9,029          | 5,931                           |                            |                  |  |  | №43770<br>26.05.2022 й.           |  | Танлов (тендер)                  |   |
| 2   | Нурли йул МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,688  | 246,067  | 246,067  | 246,067   | 246,067   | 246,067               | 229,039          | 17,028         | 11,352                          |                            | 246,067          |  |  | №41375<br>13.05.2022 й.           | 13.06.2022 й<br>лот № 100193                           | Чиноз ТИФУК                      |   |
| 3   | Нурли йул МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,243  | 166,450  | 166,450  | 166,450   | 166,450   | 166,450               | 160,000          | 6,450          | 3,870                           |                            | 166,450          |  |  | №43865<br>26.05.2022 й.           | 15.06.2022 й<br>лот № 102261                           | Юқоричирчиқ ТИФУК                |   |
| 4   | Нурли йул МФИ Қоратепла кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й  | 1,238  | 446,383  | 446,383  | 446,383   | 446,383   | 446,383               | 413,497          | 32,886         | 21,924                          |                            | 446,383          |  |  | №40137<br>07.05.2022 й.           | 03.06.2022 й<br>лот № 93815                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
| 5   | Нурли йул МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,269  | 124,795  | 124,795  | 124,795   | 124,795   | 124,795               | 120,500          | 4,295          | 2,577                           |                            | 124,795          |  |  | №43868<br>26.05.2022 й.           | 15.06.2022 й<br>лот № 102264                           | Юқоричирчиқ ТИФУК                |   |
| 6   | Нурли йул МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 1,201  | 440,240  | 440,240  | 440,240   | 440,240   | 440,240               | 418,959          | 21,281         | 14,187                          |                            | 440,240          |  |  | №41373<br>13.05.2022 й.           | 13.06.2022 й<br>лот № 100185                           | Чиноз ТИФУК                      |   |
| 7   | Нурли йул МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 0,399  | 162,727  | 162,727  | 162,727   | 162,727   | 162,727               | 155,247          | 7,480          | 4,080                           |                            | 162,727          |  |  | №39922<br>06.05.2022 й.           | 30.05.2022 й<br>лот № 91282                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
| 8   | Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,650  |  |  |   |   | 243,202               |                  | 19,341         | 12,894                          |                            |                  |  |  | №43878<br>27.05.2022 й.           |  | Танлов (тендер)                  |   |
| 9   | Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,224  | 156,450  | 156,450  | 156,450   | 156,450   | 156,450               | 150,000          | 6,450          | 3,870                           |                            | 156,450          |  |  | №43881<br>26.05.2022 й.           | 18.06.2022 й<br>лот № 102917                           | ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ |   |
| 10  | Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й  | 1,483  | 561,337  | 561,337  | 561,337   | 561,337   | 561,337               | 530,381          | 30,956         | 20,637                          |                            | 561,337          |  |  | №39916<br>06.05.2022 й.           | 03.06.2022 й<br>лот № 93828                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
| 11  | Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 0,830  | 295,337  | 295,337  | 295,337   | 295,337   | 295,337               | 283,731          | 11,606         | 7,737                           |                            | 295,337          |  |  | №42241<br>17.05.2022 й.           | 01.06.2022 й<br>лот № 92614                            | ООО GMG REALWAY                  |   |
| 12  | Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й  | 0,430  | 168,985  | 168,985  | 168,985   | 168,985   | 168,985               | 162,535          | 6,450          | 3,870                           |                            | 168,985          |  |  | №41362<br>13.05.2022 й.           | 13.06.2022 й<br>лот № 100177                           | Юқоричирчиқ ТИФУК                |   |
| 13  | Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,212  | 85,263   | 85,263   | 85,263  | 85,263  | 85,263                | 75,588           | 9,675          | 6,450                           |                            | 85,263           |  |  | №41353<br>13.05.2022 й.           | 13.06.2022 й<br>лот № 100166                           | Юқоричирчиқ ТИФУК                |   |
| 14  | Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,273  | 187,736  | 187,736  | 187,736   | 187,736   | 187,736               | 180,000          | 7,736          | 5,138                           |                            | 187,736          |  |  | №43884<br>26.05.2022 й.           | 15.06.2022 й<br>лот № 102263                           | Юқоричирчиқ ТИФУК                |   |
|     | <b>Янгийул тумани бўйича жами</b>                     |   | <b>8,281</b>   | <b>2 118,004</b>   | <b>2 118,004</b>   | <b>2 118,004</b>  | <b>2 118,004</b>  | <b>2 472,000</b>      | <b>2 283,463</b> | <b>165,789</b> | <b>110,046</b>                  |                            | <b>2 118,004</b> | <b>1 313,157</b>   | <b>1 313,157</b>   |                                   |  |                                  |   |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                           |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |  |  |                                   |  |                                  |   |
| 1   | Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 2,554  | 1 281,895  | 1 281,895  | 1 281,895   | 1 281,895   | 1 281,895             | 1 225,501        | 56,394         | 37,596                          |                            | 1 281,895        |  |  | №41025<br>12.05.2022 й.           | 07.06.2022 й<br>лот № 97066                            | ООО GMG REALWAY                  |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                      | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуавати, тегшли ўлчов бирлигида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |         |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|--|---|---|--|--|---|---|-----------------------|---------|----------|---------------------------------|---|--------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |  |   |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ     | Жиҳозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |   |   |                                    |  |                             | Асосий фондлар |
|     |  |   |   |  |  |   |   |                       |         |          | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |   |   |                                    |  |                             |                |
| 2   | Шодлик МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й  | 0,847   |  |  |   |   | 10,530                |         | 10,530   | 7,020                           |   |                    | 314,696   | 314,696   | №41103<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 3   | Шодлик МФЙ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,159   |  |  |   |   | 71,790                | 60,090  | 11,700   | 7,800                           |   |                    |   |   | №41021<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 4   | Шодлик МФЙ Қорақоллоқ кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,491   |  |  |   |   | 227,508               | 215,808 | 11,700   | 7,800                           |   |                    |   |   | №41023<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 5   | Миришкор МФЙ Бөрүний кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,386   | 175,979<br>25,740  | 175,979<br>25,740  | 175,979<br>25,740   | 175,979<br>25,740   | 175,979               | 150,239 | 25,740   | 17,160                          | 0,386<br>III-чорак                      | 175,979            |   |   | №41034<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й<br>лот № 97024                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 6   | Миришкор МФЙ Гулҳаний кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,249   |  |  |   |   | 25,847                |         | 11,700   | 7,800                           |   |                    | 544,970   | 544,970   | №43874<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 7   | Миришкор МФЙ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,936   | 368,631<br>16,380  | 368,631<br>16,380  | 368,631<br>16,380   | 368,631<br>16,380   | 368,631               | 352,251 | 16,380   | 10,920                          | 0,936<br>III-чорак                      | 368,631            |   |   | №42581<br>19.05.2022 й.            | 01.06.2022 й<br>лот № 92599                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 8   | Миришкор МФЙ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,300   | 125,932<br>3,960   | 125,932<br>3,960   | 125,932<br>3,960  | 125,932<br>3,960  | 125,932               | 121,972 | 3,960    | 2,160                           | 0,300<br>III-чорак                      | 125,932            |   |   | №41016<br>12.05.2022 й.            | 08.06.2022 й<br>лот № 97079                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |
| 9   | Миришкор МФЙ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,948   |  |  |   |   | 18,321                |         | 9,720    | 6,480                           |   |                    | 453,491   | 453,491   | №43872<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |                |
| 10  | Миришкор МФЙ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,411   | 165,568<br>7,965   | 165,568<br>7,965   | 165,568<br>7,965  | 165,568<br>7,965  | 165,568               | 157,603 | 7,965    | 5,310                           | 0,411<br>III-чорак                      | 165,568            |   |   | №42159<br>17.05.2022 й.            | 04.06.2022 й<br>лот № 95372                            | ООО GMG<br>REALWAY          |                |

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йулларга буюртмачи  
хизмати" ДУК директори  
Б.Нурматов  
2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобиль йуллари бош  
бошқармаси бошлиги  
Ж.Бакмурзаев  
2022 й.

"Келишилди"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Модуль Бош бошқармаси  
бошлиги  
О.Холиқулов  
2022 й.