



29.06.2022 даги

Фаридун файз ва Околтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси ўртасида 212000000,00 сўм умумий
суммага тузилган 4 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	63 600 000,00			63 600 000,00
Июль	148 400 000,00			148 400 000,00
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	212 000 000,00			212 000 000,00

Жами 212000000,00 сўм

Икки юз ўн икки миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 63 600 000 сўм ёки 30% *** шартноманинг умумий суммасидан
30 % ***2022 июнь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнанинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.У.

(имзо)

Куканов Анвар Хушвактович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Аликулов Олимжон Муминович

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 4

Оқолтин тумани

от «29» июнь 2022 г

Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси в лице начальника А.Куканов. действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "FARIDUN-FAYZ SAVDO" Х/К в лице директора Р.Давронов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту "Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области".

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **212 000 000** сумм в том числе 15% НДС сумма составляет **27 652 174** сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «29» июнь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

Данный договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и утверждением в Казначействе РУз.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим оснований в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несут иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором. Если строительные работы, указанные в контракте, не будут выполнены в оговоренный срок, подрядчик обязан уплатить Заказчику пенью в размере 0.5% от суммы просроченного платежа каждый день просрочки, но не более 50% от общей суммы настоящего договора.

Заказчик будет обязан уплатит пенью в размере 0,4% от суммы просроченного платежа каждый день просрочки как только после регистрации данного договора в Казначейства РУз.

Заказчик не несет ответственности за работы, выполненные подрядчиком до заключения настоящего договора, и за понесенные убытки подрядчика.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются прежде всего путем переговоров между сторонами. В случае, если переговоры не будут достигнуты, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономической судом.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

“FARIDUN-FAYZ SAVDO” Х/К

Манзил: Оқолтин тумани Кўркам диёр

МФЙ Гулистон кўчаси 4 уй

Х/р: 20208000204769416001

ИНН: 301 138 879

МФО: 00364

Банк: Гулистон ш.,Ипотека-Банк АТИБ

Сирдарё вилоят филиали

Тел: +998949100466

Заказчик

Оқолтин туман Ободонлаштириш
бошқармаси

Манзил: Оқолтин тумани Кўркам диёр МФЙ

Қурувчилар кўчаси 3-уй

ШХР: 100022860242067065200110013

ИНН: 206 946 410

МФО: 00014

Банк: Тошкент шаҳар, Марказий банк

ХККМ

Тел: +998672363452

Рахбар:

Р.Давронов

М.П.

(подпись)

Юрист:

Рахбар:

А.Куканов



М.П.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** BUYRUQ
2. **Loyihaning raqami:** NT66438584
3. **Loyihaning nomi:** Oqoltin tumani obodonlashtirish boshqarmasi Sardoba yo'l yoqasini joriy ta'mirlash yuzasidan 29.06.2022dagi 4-sonli shartnoma loyihasi. Summa: 212 000 000 so'm
4. **Loyiha ishlab chiquvchisi va ishlab chiqilgan sana haqidagi ma'lumot:**
Obodonlashtirish boshqarmasi buxgalteriya 29.06.2022

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Oqoltin tumani YXKM
bosh yuriskonsulti:



U.Rashidov

“30” iyun 2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 102325 на приобретение "Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области"

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 18:06

Конкурсная комиссия Околтин туман Ободонлаштириш бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Раҳбар	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Секретарь комиссии	ELMURADOVA FERUZA TURABAYEVNA	Безакчи рассом	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Лойиҳалаштирувчи муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Бош муҳандис	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	MAXAMMADIYEV XAMZA ALLAYAROVICH	Техник назоратчи	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
Член комиссии	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Техника хавфсизлиги муҳандиси	Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 102325.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	"Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	219 090 038.00
Стартовая сумма	219 090 038.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати (иш хизматларни ўз вақтида сифатли қилиб бажариш тўғрисида)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	1	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Кафолат хати	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Қарздорлик тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: ДСИ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	1	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Солиқдан маълумотнома	25	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №3 Зарурий Техникалари мавжудлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун зарурий техникалар мавжудлиги тўғрисида маълумотнома бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	6	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Техникалар хақида маълумот	20	Экспертная		
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	25	Экспертная		
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	2	25	Экспертная		

Критерий №4 Коррупция холатларига йул куймаслик хақида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот томонидан коррупция холатларига йул куймаслик хақида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	25	1	25	Экспертная		
Shaxriston Nur MCHJ	25	Коррупцияга йул куймаслик тугрисида кафолат хати	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	219 090 038.00	212 000 000.00	22.06.2022 22:52:46	50.00
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	219 090 038.00	219 000 001.00	23.06.2022 16:03:03	48.40

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Shaxriston Nur MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК	50	50	100
ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ	50	48.40183	98.40183
ООО GLOBAL-MEGA-INVEST	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 102325 от 23.06.2022 года на приобретение "Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области" определила победителем:

ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК
301138879

и резервный исполнитель: ELAMON HAYOT FAYZ MCHJ (307373124)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KUKANOV ANVAR XUSHVAKTOVICH	Согласен	
Член комиссии	МАХАММАДИЙЕВ ХАМЗА	Согласен	

	ALLAYAROVICH		
Член комиссии	KUKANOV GULOM XUSHVAKTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMOV BUNYOD JARJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	BABANAZAROV MAMIR EGAMNAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи А.Куканов



ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ № 7

"28" июн 2022 йил

Қатнашчилар:

Ҳайъат раиси:

Аъзолари:

Б.Алимов

Ф.Элмуродова

Г.Куканов

Х.Махаммадиев

М.Бабаназаров

Бош муҳандис

Безакчи рассом

Лойиҳалаш-

тирувчи муҳандис

Техник назоратчи

Техникахавфсизлиги

муҳандиси

КУН ТАРТИБИ

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. "FARIDUN-FAYZ SAVDO" MCHJ | таклифини ўрганиб чиқиш |
| 2. OOO GLOBALMEGA-INVEST | таклифини ўрганиб чиқиш |
| 3. "SHAXRISTON NUR" MCHJ | таклифини ўрганиб чиқиш |
| 4. "ELAMON HAYOT FAYZ" MCHJ | таклифини ўрганиб чиқиш |

Кун тартибида қўйилган масала юзасидан ҳайъат раиси Б.Алимов сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари тўғрисида"ги ЎРҚ 684-сонли қонуннинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ энг яхши таклифларни танлаб олиш учун электрон савдога 09.06.2022 йилда киритилиб 23.06.2022 йилда чиққан 219 090 038 сўмлик 22110012102325-ЛОТ га асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишлари учун бошқармамиз ҳисоб рақамига маблағ ажратилганлиги сабабли танлов ўтказилди.

Танловда ташриф буюрган товар (иш, хизматлар) етказиб берувчилар "FARIDUN-FAYZ SAVDO" MCHJ, OOO GLOBALMEGA-INVEST, "SHAXRISTON NUR" MCHJ, "ELAMON HAYOT FAYZ" MCHJ, лар иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишлари ўрганиб чиқилди.

"FARIDUN-FAYZ SAVDO" MCHJ, таклиф қилаётган асосан Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишлари 100 баллни, "ELAMON HAYOT FAYZ" MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишлари 98.40 баллни, OOO GLOBALMEGA-INVEST таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишлари 75 баллни ва "SHAXRISTON NUR" MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишлари 70 баллни ташкил этмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия






ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. 23.06.2022 йилда etender.uzex.uz portalida электрон шаклланган №102325-сонли танлов баённомасига ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги учун "FARIDUN-FAYZ SAVDO" MCHJ, таклиф қилаётган Сирдарё вилояти Оқолтин тумани "Сардоба" ШФЙ йўл бўйини ободонлаштириш ишларининг нархи, сифати, моддий техник базаси мустаҳкамлиги ва ўз вақтида сифатли қилиб бажарилишини инобатга олиб "FARIDUN-FAYZ SAVDO" MCHJ билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

2. Ушбу қарор ижросини таъминлаш бош ҳисобчи О.Аликулов зиммасига юклатилсин.

Комиссия котиби:

Аъзолари:

 Ф.Элмуродова
 Г.Куканов
 Б.Алимов
 Х.Махаммадиев
 М.Бобаназаров

Молиялаштириш жадвали

Объект: "Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области"

Пудратчи ташкилот: "FARIDUN-FAYZ SAVDO" X/K

курулиш муддати: 30 кун

Иш тури	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Жами	2022 йил	
				Июнь	Июль
"Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области"	объект	1	212 000 000,00	63 600 000,00	148 400 000,00
Жами			212 000 000,00	63 600 000,00	148 400 000,00

Буюртмачи:

Оқолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи: А.Куканов



Пудратчи:

"FARIDUN-FAYZ SAVDO" X/K

раҳбари: Р.Давронов



Ишларни бажариш жадвали

Объект: "Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области"

Пудратчи ташкилот: "FARIDUN-FAYZ SAVDO" X/K

қурилиш муддати: 30 кун

Иш тури	Ўлчов бирлиги	Иш хажми	Жами	2022 йил	
				Июнь	Июль
"Благоустройство территории вдоль дороги пгт Сардоба Акалтынского района Сырдарьинской области"	объект	1	212 000 000,00	63 600 000,00	148 400 000,00
Жами			212 000 000,00	63 600 000,00	148 400 000,00

Бюртмачи:



Оққолтин туман Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи: А.Куканов

Пудратчи:



"FARIDUN-FAYZ SAVDO" X/K

раҳбари: Р.Давронов



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 324010032882

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи
Наименование налогоплательщика

ФАРИДУН-ФАЙЗ САВДО ХК

Солиқ тўловчининг идентификация рақами
Идентификационный номер налогоплательщика

301138879

Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана
Дата с которой лицо становится плательщиком
НДС


01.01.2019

Рўйхатдан ўтиш санаси
Дата регистрации

29.01.2019



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FARIDUN-FAYZ SAVDO" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FARIDUN-FAYZ SAVDO" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.04.2009

0102

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

301138879

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Xususiy korxonaga


Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, KO'RKAM DIYOR MF
GULISTON KO'CHASI, 4,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonida berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



1026062



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GLOBAL-MEGA-INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyeklining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GLOBAL-MEGA-INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.06.2018

615318

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

305597829

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, PAXTAKOR 12/2,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Yangiyer shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHAXRISTON NUR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHAXRISTON NUR" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.10.2016

242

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304377944

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, 4-mavze, 27-uy, 22-xonadon

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektлари yagona davlat reyestriga

"ELAMON HAYOT FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ELAMON HAYOT FAYZ" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.05.2020

846831

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307373124

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, Sardoba, SAXOVAT MFY, IBN SINO
KO'CHASI, 1-UY, 1 XONADON,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Oqoltin tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYATI HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 1 - aprel

79-9-0-F/22

Sirdaryo viloyati hokimligi

“Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunning 6- va 25-moddalariga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PF-46-sonli Farmoniga hamda Xalq deputatlari Sirdaryo viloyati Kengashining 2022-yil 7-martdagi VI-32-26-9-0-K/22-sonli qaroriga asosan:

1. Tuman va shahar Obodonlashtirish boshqarmalari tasarrufidagi ko‘kalamzorlashtirish hududlariga sug‘orish tizimlarini va suv quduqlarini tashkil etish hamda maxsus texnikalar xarid qilish bilan bog‘liq xarajatlariga respublika byudjetidan viloyat mahalliy byudjetiga ajratilgan byudjet ssudasi mablag‘lari hisobidan 6105,0 (olti milliard bir yuz besh) mln. so‘m mablag‘ ilovaga muvofiq tuman va shahar mahalliy byudjetlariga ajratilsin.


2. Tuman va shahar hokimlari ajratilgan mablag‘ning maqsadli va samarali ishlatilishini ta‘minlasin.

3. Viloyat bo‘yicha G‘aznachilik boshqarmasi (G‘.To‘ychiyev)ga mablag‘ning maqsadli ishlatilishini nazorat qilish, Davlat moliyaviy nazorati viloyat boshqarmasi (D.Bozorov)ga ajratilgan mablag‘ning maqsadli va samarali ishlatilishi yuzasidan yakuniy tekshirish o‘tkazish vazifasi topshirilsin.

4. Mazkur farmoyish ijrosini nazorat qilish viloyat hokimining birinchi o‘rinbosari A.Karimov va viloyat hokimining o‘rinbosari A.Xojimatov zimmasiga yuklatilsin.

Sirdaryo viloyati hokimi

G'.Mirzayev



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SIRDARYO VILOYATI HOKIMIDNING TARMOQIYISHI

2022 - yil 4 - mart

Mabla'iy davlat bokinomiy to'g'risida" gi Qonunning o-va 25- moddalariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021- yil 30- dekabrda gi PF-46- sonli Farmoni ga harida Xalq deputatlar Sirdaryo viloyati Kongressining 2022- yil 2- martda gi VI- 22- 26- 9- E-22- sonli qaroriga asosan:

1. Tuman va shahar Qobdolatshirish boshqarmalari tashkilotidagi an'kalayovchilik ishlariga sug'orish tizimlarini va sug'oradalarini tashkil etish harida har bir texnikalar xarid qilish bilan bog'liq xarajalarini respublika byudjetidan viloyat mablayi byudjetiga qaytalan byudjet sarfasi tashkil etish harida 6/02.0 (o'z qo'llanid har xalq bosh) tala ko'm mablay' hariga muvofiq tuman va shahar mablayi byudjetiga qaytalan.

2. Tuman va shahar bokinomiy qaytalan mablay' ning mablayi va samarali ishlatishini ta'minlash.

3. Viloyat bo'yicha G'aznachilik boshqarmasi (G'.To'ychiyev) va mablay' ning mablayi ishlatishini ta'minlash nazorat qilish. Davlat mablayi va samarali viloyat boshqarmasi (G'.Baxtiyev) ga qaytalan mablay' ning mablayi va samarali ishlatishini qaytalan sug'orish texnikasi o'lchash va xarid qilish.

4. Maxluk boshqarmasi harida nazorat qilish viloyat bokinomiy boshqarmasi o'z bokinomiy A.A. bokinomiy va viloyat bokinomiy o'z bokinomiy A.Xalqatov bokinomiy va samarali.

Sirdaryo viloyat hokimining
2022 yil 1 apreldagi
79-9-0-F/22-son farmoyishiga
1-ilova

Tuman va shahar Obodonlashtirish boshqarmalari tasarrufidagi ko'kalamzorlashtirish hududlariga sug'orish tizimlarini va suv quduqlarini tashkil etish hamda maxsus texnikalar xarid qilish bilan bog'liq xarajatlariga respublika byudjetidan viloyat mahalliy byudjetiga ajratilgan byudjet ssudasi mablag'larining taqsimoti

T/r	Tuman va shahar nomi	Jami ajratilgan mablag' (mln.so'm)	Shundan,	
			Tuman va shahar Obodonlashtirish boshqarmalari tasarrufidagi ko'kalamzorlashtirish hududlariga sug'orish tizimlarini va suv quduqlarini tashkil etishga*	Obodonlashtirish boshqarmalarini maxsus texnika va mexanizmlar bilan jihozlashga**
1	Guliston shahar	283.0	283.0	
2	Shirin shahar	859.0	234.0	625.0
3	Yangiyer shahar	852.0	227.0	625.0
4	Boyovut tumani	206.0	206.0	
5	Guliston tumani	1104.0	234.0	870.0
6	Mirzaobod tumani	206.0	206.0	
7	Oqoltin tumani	1097.0	227.0	870.0
8	Sayxunobod tumani	213.0	213.0	
9	Sardoba tumani	206.0	206.0	
10	Sirdaryo tumani	845.0	220.0	625.0
11	Xovos tumani	234.0	234.0	
Jami		6105.0	2490.0	3615.0

* Sug'orish tizimlari uzunligi va suv chiqarish quduqlari soni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PF-46-sonli Farmonining 3-ilovasida keltirilgan.

**Sotib olinadigan maxsus texnikalar nomi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PF-46-sonli Farmonining 4-ilovasida keltirilgan.



SIRDARYO VILOYATI OQOLTIN TUMANI HOKIMINING FARMOYISHI

2022 - yil 5 - aprel

55-9-122-F/22

Oqoltin tumani hokimligi

Mablag' ajratish to'g'risida

“Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi Qonunning 6 va 25- moddalariga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi PF-46 sonli Farmoni, Sirdaryo viloyat hokimining 2022-yil 1-apreldagi 79-9-0-F/22 sonli farmoyishiga asosan:

1. Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ko'kalamzorlashtirish hududlariga sug'orish tizimlarini va suv quduqlarini tashkil etish hamda maxsus texnikalar xarid qilish bilan bog'liq xarajatlariga viloyat mahalliy byudjetidan tuman mahalliy byudjetiga ajratilgan byudjet ssudasi mablag'i hisobidan Obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ko'kalamzorlashtirish hududlariga sug'orish tizimlari va suv quduqlarini tashkil etish uchun 227,0 (ikki yuz yigirma yetti) mln. so'm, Obodonlashtirish boshqarmasini maxsus texnika va mexanizmlar bilan jihozlash uchun 870,0 (sakkiz yuz yetmish) mln. so'm, jami **1097.0 (bir milliard to'qson yetti) mln. so'm** mablag' tuman obodonlashtirish boshqarmasiga ajratilsin.


2. Tuman moliya bo'limi (P.Erxanov)ga byudjet parametrlariga tegishli o'zgartirish kiritish, tuman bo'yicha g'aznachilik bo'linmasi (S.Nurmatov) ga ajratilgan mablag'ni qonunchilikda belgilangan tartibda o'tkazib berish vazifasi yuklatilsin.

3. Oqoltin tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (A.Kukanov) ga, ajratilgan mablag'ni hisob-kitoblarga asosan maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlasin.

4. Mazkur farmoyishning ijrosini nazorat qilish va Xalq deputatlari Oqoltin tumani Kengashiga xisobot berish tuman hokimining o`rinbosari A.Baratbayev va tuman hokimining birinchi o`rinbosari O.Abdullaev zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi

D.Fazilov



Mahlag' ajratish to'g'risida

"Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6 va 25- moddalariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdaqi PF-46 sonli Farmoni, Sirdaryo viloyati hokimining 2022-yil 1-apreldaqi 79-Q-0-1423 sonli farmoyishiga asosan:

1. Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tashkilotidagi ko'kalamzorlashtirish hududlariga sug'orish tizimlarini va suv quduqlarini tashkil etish hamda maxsus texnikalar xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarga viloyat mahalliy byudjetidan tuman mahalliy byudjetiga ajratilgan byudjet asosida mahlag' i hisobidan Obodonlashtirish boshqarmasi tashkilotidagi ko'kalamzorlashtirish hududlariga sug'orish tizimlarini va suv quduqlarini tashkil etish uchun 227,0 (ikkiz yuz yigirma yetti) mln. so'm Obodonlashtirish boshqarmasini maxsus texnika va mexanizmlar bilan jihozlash uchun 870,0 (sakkiz yuz yetmissh) mln. so'm, jami 1097,0 (bir milliard to'qqiz yetti) mln. so'm mahlag' tuman obodonlashtirish boshqarmasiga ajratilsin.

2. Tuman moliya bo'limi (P.Erxanov)ga byudjet parametrlariga tegishli o'zgartirish kiritish, tuman bo'yicha g'aznachilik bo'limmasi (S.Panmatov) ga ajratilgan mahlag'ni donunchilikda belgilangan tartibda o'rnatib berish vazifasi yuklatilsin.

3. Oqoltin tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (A.Karimov) ga ajratilgan mahlag'ni hisob-kirolarga asosan rasmiy va samarali ishlatilishini ta'minlash