

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/224-сонли

Тошкент вилояти.

"27" 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва “Паркент туман йўллардан фойдаланиш” унитар корхонаси (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ахматхонов Фурқат Одилхонович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 106624) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 22 июньдаги баённомасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект тўла таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда тўла таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига тўла таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 380 000 000 (Уч юз саксон миллион) сўм, шундан ҚҚС 49 565 217 (Қирқ тўққиз миллион беш юз олтмиш беш минг икки юз ўн етти) сўмни ташкил этади. 2022 йилда 361 000 000 (Уч юз олтмиш бир миллион) сўм молиялаштирилади. Мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади. Кафолот муддати тугагандан сўнг молиялаштириладиган маблағ 19 000 000 (Ўн тўққиз миллион) сўмни ташкил этади.

Қурилишнинг жорий йилдаги ишлар қиймати 30% миқдорида, жорий молиялаштиришга ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолиши ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қиймати 95% миқдорида, қолган 5%- кафолот муддати тугагандан сўнг молиялаштирилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* тўла таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V. БЮЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 95 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича тўла таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

VII ТЎЛОВ ВА ХИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган тўла таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *бююртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *бююртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *бююртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган

спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. Пудратчи буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар буюртмачи пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва тўла таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ТЎЛА ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Тўла таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек тўла таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Тўла таъмирлаш объект тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.2. Пудратчи ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.3. Пудратчи тўла таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

Ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар тўла таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томондан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. *Буюртмачи*:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. *Пудратчи*:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Тўла таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- тўла таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг

учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчи*дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорда жарима тўлайди.

14.5. *Буюртмачи* *Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Буюртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Буюртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иктисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини *буюртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга кирилади.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,


2-илова – Молиялаштириш жадвали.

XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Тошкент вилояти Нурафшон шахри Бобур кўчаси 119 уй
Ш/х: 3046 2186 0274 01704512 9118019
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилигининг Амалиёт Бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев


Паркент ТЙФУК
Тошкент вилояти Паркент тумани
Кесканжар массиви, Индекс 111300
х/р: 2021 0000 6001 3329 9001
ИНН 200 571 037 МФО 00959
АТИБ Ипотека банк, Яшнобод ф/ли
ОКЭД 42110

Директор  Ф.О.Ахматхонов

Тошкент вилояти «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373
 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни
 капитал таъмирлаш 2022 йил "
27 " 06 даги 2022/227 сонли шартномасига
 1-илова

Тошкент вилояти «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022							361 000 000							361 000 000
ҲАММАСИ:		2022							361 000 000							361 000 000

БҮЮРТМАЧИ: 

ПУДРАТЧИ: 

Тошкент вилояти «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373
 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни
 капитал таъмирлаш 2022 йил "
27 " 06 даги 2022/227 сонли шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												сўм
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	Жами
Ажратилган аванс маблағи	2022						108 300 000							108 300 000
Ажратилган аванс маблағинини инobatта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022							252 700 000						252 700 000
Жами:	2022						108 300 000	252 700 000						361 000 000
Жами молиялаштириладиган маблағ		361 000 000 (Уч юз олтинчи бир миллион) сўм,												



БУЮРТМАЧИ:

[Handwritten signature]



ПУДРАТЧИ:

[Handwritten signature]

**ДОГОВОР № 0282/8909/1/2200489
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ**

г. Ташкент

«29» июнь 2022 г.

АО «APEX INSURANCE», действующее на основании Лицензии Министерства Финансов Республики Узбекистан серия СФ за №00030 от 18.02.2022 года, именуемое в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в лице Директора Страхового центра "OMAD-ISHONCH" Кубаева У.Б действующего на основании Доверенность №161 от 08.02.2022, с одной стороны и "PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" UK именуем/ый/ая/ое в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице Директора Ахматхонова Ф.О., действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Страховщик обязуется в соответствии с предусмотренными в настоящем Договоре условиями и/или дополнительно согласованными условиями, исключениями и приложениями к настоящему Договору, выплатить обусловленную настоящим Договором сумму в указанном ниже порядке, при условии, что Страхователь оплатил страховую премию в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре.

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижелерчисленные термины, используемые в настоящем Договоре, имеют следующее значение, если иное не оговорено отдельно:

2.1. Страховой полис - документ, удостоверяющий факт заключения Договора страхования и выдаваемый Страхователю после уплаты им страховой премии или первой ее части.

2.2. Страховая сумма - сумма денежных средств, указанная в пункте 5.1 настоящего Договора, представляющая собой предельный объем обязательств Страховщика перед Страхователем по настоящему Договору.

2.3. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, оговоренные в настоящем Договоре.

2.4. Страховой случай – нанесение ущерба имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя), при проведении строительства на объекте, указанной в Приложении №1, происшедшее вследствие наступления рисков, перечисленных в Разделе 3 настоящего Договора в течение периода страхования.

2.5. Период страхования - период времени, в течение которого действует Договор страхования. Страховщик несет обязательство по страховым случаям, произошедшим в течение периода страхования.

2.6. Страховое возмещение – сумма денежных средств, выплачиваемая Страховщиком в пределах страховой суммы на покрытие ущерба, понесенного Страхователю при наступлении страхового случая.

2.7. Работники - лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали по заданию Страхователя и под его контролем.

2.8. Третьи лица - физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых, а также юридические лица, не состоящие в договорных отношениях со Страхователем, имуществу которых причинен вред в результате наступления страхового случая, предусмотренного Договором страхования. К третьим лицам не относится сам Страхователь, члены его семьи, его работники, а также физические или юридические лица, выступающие от имени Страхователя.

2.9. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее основанное на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, и в пользу которого заключен настоящий Договор.

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ

3.1. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» за №532 от 20 декабря 1999 г., а также со сроками, условиями и исключениями, указанными в настоящем Договоре, Страховщик предоставляет страховую защиту:

3.1.1. имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя), при нанесении материального ущерба непосредственно от следующих рисков:

- а) пожар, молния, взрыв, падение летательных аппаратов, самовозгорание;
- б) кража и злоумышленные действия третьих лиц;
- в) наводнение и затопление, разрыв труб; буря, ураган;
- г) землетрясение, сель, лавины, оседание грунта, оползень, обвал;
- д) короткое замыкание, перенапряжение, электрические дуги;
- е) падение машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- ж) ущерб от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

3.1.2. имущественным интересам Страхователя при наступлении убытков, по которым Страхователь несет гражданскую ответственность за:

- а) нанесение вреда жизни, здоровью третьих лиц;

б) убытки или повреждения, причиненные имуществу третьих лиц, обусловленные проведением застрахованных по настоящему Договору строительных или монтажных работ на самой строительной площадке или в непосредственном соседстве с ней в период действия страхования.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

4.1. По настоящему Договору не подлежит возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате:

а) всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других орудий войны, народных волнений и забастовок, терроризма, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;

б) ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;

в) умышленного действия или грубой неосторожности страхователя, лица, в пользу которых заключено страхование, или их представителя;

г) ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны страхователю, лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления страхового случая;

д) частичного или общего прекращения работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

е) коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате несчастных случаев, вызванных этими явлениями;

ж) экспериментальных или исследовательских работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией;

з) повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами.

4.2. Настоящим Договором также не покрываются:

а) стоимость замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов или их частей, используемых при строительстве объектов, а также стоимость устранения ошибок в проведении работ. Это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких дефектов в материалах или работах.

б) утрата и повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенный застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для застрахованных рисков объектов строительства), драгоценных материалов, камней, произведений искусств, документов и ценных бумаг, а также ущерб в ходе инвентаризации, и какой-либо косвенный ущерб, такой как упущенная выгода или договорные штрафы;

4.3. Страховщик также освобождается от страховой выплаты в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховая сумма по страховым случаям, оговоренным в п. 3.1.1 настоящего Договора составляет 80% (не более 80%) от общей страховой стоимости, т.е. **304 000 000,00 (Триста четыре миллиона) сум 00 тийин**

Страховая сумма по страховым случаям, оговоренным п. 3.1.2 настоящего Договора составляет **304 000 000,00 (Триста четыре миллиона) сум 00 тийин сум 00 тийин**

5.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет **1 000 000,00 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) сум 00 тийин Без НДСи Акцизного налога**

5.3. Страховая премия оплачивается одновременно в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего Договора сторонами.

РАЗДЕЛ 6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения, при условии своевременной оплаты страховой премии, вступают в силу с **«29» июня 2022 года и действуют по «31» декабря 2022 года.**

6.2. При несвоевременной оплате страховой премии, обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по настоящему Договору вступают в силу с момента зачисления страховой премии на банковский счет Страховщика.

6.3. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения действуют в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не позднее даты окончания Периода страхования.

6.4. Оплата страховой премии производится Страхователем путем перечисления денежных средств на банковский счет Страховщика. Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денежных средств на банковский счет Страховщика.

6.5. Страховой Полис выдается Страхователю в подтверждение заключения Договора страхования, но теряет свою юридическую силу, в случае неоплаты страховой премии Страхователем в сроки, оговоренные п. 5.3 настоящего Договора. В случае утраты Страхового Полиса, порядок выдачи дубликата рассматривается Страховщиком на основе письменного заявления Страхователя.

6.6. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключен настоящий Договор, работы будут приостановлены на период не более трех месяцев, действие настоящего Договора может быть приостановлено на указанный период в соответствии с дополнительным соглашением между сторонами и вновь вступит в силу при возобновлении

работ после уведомления Страховщику в письменной форме с увеличением периода страхования на срок приостановки, работ без уплаты дополнительного страхового платежа.

6.7. При консервации объекта строительства по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого заключено страхование, Страховщиком возвращается часть страхового платежа, исчисленного пропорционально за оставшийся период по настоящему Договору.

6.8. Во всех других случаях период страхования может быть продлен только по соглашению сторон с уплатой дополнительного страхового платежа, размер которого определяется по согласованию между сторонами.

6.9. Страховой платеж не подлежит возврату, если в результате ускорения работ намеченного строительства работы окончатся ранее истечения срока страхования, указанного в настоящем Договоре.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. В период действия настоящего Договора:

7.1.1. Страхователь вправе:

- а) по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в настоящий Договор;
- б) получать консультации Страховщика по вопросам страхования;
- в) получить дубликат Страхового Полиса в случае его утраты.

7.1.2. Страхователь обязан:

- а) вносить в установленном настоящим Договором порядке и сроки страховую премию;
- б) информировать Страховщика об изменении страховой суммы, а также об изменениях в рисках, происшедших после подписания сторонами договора о страховании. Изменения, увеличивающие стоимость объекта свыше 10 процентов, дают Страховщику право требования пересмотреть условия настоящего Договора.
- в) при заключении настоящего Договора сообщать Страховщику достоверную информацию, имеющую значение для определения факторов, влияющих на степень риска.

7.1.3. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если страховой случай произошел вследствие:

а) доказанных умышленных действий страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхового случая, за исключением действий, связанных с выполнением им своего гражданского долга или защиты жизни, здоровья, чести и достоинства страхователя или третьих лиц;

б) сообщения страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования степени риска, страховом случае и его последствиях;

в) не извещения Страховщика о существенных изменениях в риске, а также об ошибках, недостатках и дефектах, которые были известны Страхователю и лицам, в пользу которых заключен настоящий Договор, и воспрепятствования участием Страховщика или его представителя в определении обстоятельств, характера и размера ущерба.

Страховщик имеет также право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой ущерб причинен неприятием страхователем или лицом, в пользу которого заключен настоящий Договор, разумных мер к предотвращению и сокращению ущерба.

7.1.4. Страховщик обязан:

- а) выдать Страховой Полис в сроки, установленные настоящим Договором;
- б) после получения всех необходимых документов и признания факта наступления страхового случая произвести страховую выплату в размере и сроки, оговоренные настоящим Договором;
- в) в период действия настоящего Договора давать Страхователю консультации по вопросам страхования по запросу Страхователя;
- г) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Страхователя в период действия настоящего Договора, за исключением случаев, когда Страховщик обязан предоставить информацию в государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 8. РАССМОТРЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПРЕТЕНЗИИ

8.1. При наступлении страхового случая Страхователь или лицо, в пользу которого заключен настоящий Договор, обязан:

- а) не ожидая запросов или требований от Страховщика, принять все возможные меры к уменьшению возможных убытков;
- б) не позднее 7 календарных дней известить Страховщика о случившемся в письменной форме;
- в) обязан письменно уведомить Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных по данному имуществу с другими страховыми организациями;
- г) немедленно, но не позднее 48 часов сообщить о случившемся в компетентные органы;

8.2. Для рассмотрения претензии Страховщиком, Страхователь обязан:

- предоставить за счет своих расходов все подробности и доказательства относительно причины и суммы потери, разрушения или повреждения, которые может потребовать Страховщик;
- представить Страховщику все планы, спецификации, накладные, дубликаты или копии и другие необходимые документы, позволяющие судить об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая.

Страхователь может приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) по возможности после осмотра представителями Страховщика поврежденного имущества и места происшествия и после письменного согласования со Страховщиком действий по устранению последствий страхового случая.

8.3. Страховщик, после получения уведомления, обязан в течение 3 дней произвести осмотр объекта. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключен настоящий Договор, для определения обстоятельства, характера и размера ущерба.

8.4. После получения письменного заявления Страхователя о наступлении страхового случая и получения всех документов, необходимых для решения вопроса о выплате страхового возмещения, создается комиссия, в состав которой входят представители Страхователя и Страховщика, а также при необходимости представители компетентных организаций за счет заинтересованного лица.

Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту страхового случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключен настоящий Договор, для определения обстоятельства, характера и размера ущерба.

В случае возникновения разногласий между Страховщиком и Страхователем по поводу обстоятельств, характера и размера ущерба вопрос решается независимыми экспертными организациями. Расходы по привлечению независимой экспертной организации несет сторона, которая не согласна с обстоятельствами, характером и размером ущерба.

Страховщик или Страхователь могут назначить независимую экспертную организацию и о которой должна известить об этом другую сторону и сторона инициировавшая привлечение независимой экспертной организации несет все расходы за ее привлечение.

Данное правило не ограничивает прав сторон по решению разногласий в иных формах, предусмотренных законодательством Республики Узбекистана.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ

9.1. Сумма возмещения за погибшее застрахованного Имущества ограничивается стоимостью его восстановления или замены на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше.

Погибшим считается поврежденное имущество, если затраты, на его ремонт превысили бы его фактическую стоимость или стоимость замены в момент страхового случая.

9.2. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвращения или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по условиям настоящего Договора.

9.3. Страховщик возмещает также разумные расходы по расчистке территории после страхового случая, но не более 2% страховой суммы.

9.4. Если один и тот же страховой случай причинил ущерб нескольким лицам, в пользу которых заключен договор страхования, общая сумма возмещения распределяется между этими лицами в такой пропорции, в какой ущерб каждого лица относится к общей сумме ущерба.

9.5. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если сумма ущерба полностью возмещена виновным в ущербе лицом.

Если ущерб возмещен частично или менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной страхователем от лица, ответственного за причинение ущерба.

9.6. После уплаты страхового возмещения к Страховщику переходит, в пределах уплаченной суммы, право требования возмещения ущерба, которое Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеет к лицам, ответственным за причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.

РАЗДЕЛ 10. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по письменному заявлению одной из сторон, при условии, что об этом будет заявлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предположительного срока расторжения, за исключением случаев, когда расторжение настоящего Договора затрагивает интересы Выгодоприобретателя/третьей стороны.

10.2. При требовании Страхователя о досрочном расторжении настоящего Договора обусловленном нарушением Страховщиком своих обязательств, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме. В противном случае, страховая премия возвращается за не истекший период страхования за вычетом понесенных расходов Страховщика.

10.3. При требовании Страховщика о досрочном расторжении настоящего Договора, обусловленном нарушением Страхователем своих обязательств, уплаченная страховая премия возврату не подлежит.

10.4. Настоящий Договор прекращается в случаях:

- а) истечения срока действия;
- б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
- в) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

11.2. За просрочку причитающейся Страхователю страховой выплаты, Страховщик выплачивает Страхователю пеню в размере 0.1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей выплате по настоящему Договору.

11.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение ими своих обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). Сторона подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения споров, требований или разногласий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут меры к разрешению их путем переговоров.

12.2. При невозможности разрешения споров, разногласий или требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Условия настоящего Договора разработаны на основании Правил страхования и Типовой формы договоров страхования по классам 8, 9 и 13 отрасли общего страхования.

13.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору, должны быть совершены в письменном виде с согласия сторон.

13.3. Взаимоотношения сторон, не описанные в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

СТРАХОВЩИК:**АО «APEX INSURANCE»**

Адрес: г. Ташкент, Буюк Ипак Йули, № 154-А
Тел.: +998 (71) 203 08 08
P/C: 20208000200906785065
Банк: Агробанк Ташкентский городской филиал
МФО: 00394, ИНН: 305684696
ОКОНХ: 96220

СТРАХОВАТЕЛЬ:**"PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" UK**

Ташкентская область, Наркентский район, Parkent shahri
Keskanjar massivi
Бектемирский филиал Узпацбанка
p/c: 22626000900133299004
МФО: 00930
ИНН: 200571037
ОКОНХ/ОК'Д: 61129

ПОДПИСИ СТОРОН:

За Страховщика

Директор Страхового центра
"OMAD-ISHONCH" Кубаев У.Б.

За Страхователя

Директор Ахматхонов Ф.О.



Приложение №1
к Договору обязательного страхования
строительных рисков № 0282/8909/1/2200489
от «29» июня 2022г.

Наименование Страхователя: "PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" UK	Номер и Наименование Контракта: № 2022/____ от ____ 2022г
Адрес Страхователя: . Ташкентская область, Паркентский район, Parkent shaxri Keskanjar massivi	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш

1. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

№	Предметы страхования	Страховая стоимость, сум
1.	Строительные работы (окончательные и предварительные, включая все используемые для этого материалы)	380 000 000.00 (Триста восемьдесят миллионов) сум 00 тийин
1.1	Договорная стоимость строительства	190 000 000.00 (Сто девяносто миллионов) сум 00 тийин
1.2	Строительные материалы, оборудование, машины, запасные части к ним, поставляемые заказчиком	190 000 000.00 (Сто девяносто миллионов) сум 00 тийин
Общая страховая стоимость:		380 000 000.00 (Триста восемьдесят миллионов) сум 00 тийин
Страховая сумма по материальному ущербу 80%:		152 000 000,00 (Сто пятьдесят два миллиона) сум 00 тийин

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

№	Предметы страхования	Лимит ответственности, сум
1.	Риск гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ	152 000 000,00 (Сто пятьдесят два миллиона) сум 00 тийин

ПОДПИСИ СТОРОН:

За Страховщика
Директор Страхового центра
"ОМАД-ИШОНЧ" Кубаев У.Б.



За Страхователя
"PARKENT TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH" UK
Директор Ахматхонов Ф.О





"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти АЙХББ директори

Дж. Бекмурзаев

2022 й.

Қурилишнинг титул рўйхати

№	1. Бўлим. Қурилиш бўйича		
1.	Қурилишнинг жойлашган номи	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш	
2.	Тармоқ	бошқалар	
3.	Инвестор		
4.	Буюртмачи	Тошкент вилояти "МИБХ" ДУК	
5.	Лойихани ишлаб чиқувчи	"ЛОЙИНА СТРУКТУРА" МЧЖ	
5.1	ТЭО		
5.2	Л С Ҳ .		
5.3	Экспертиза	"Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Тошкент вилояти филиали №32718 25.02.2022 й.	
6.	Пудратчи	Паркент ТИФУК	
7.	Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари	
8.	Қурилишнинг бошланиши ва тугалланиши	2022 й.	
9.	Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари	Л С Ҳ бўйича	Қолдиқ
10.	Қуввати (ўлчов бирлиги)		
11.	Асосий фондлар		
12.	Капитал қўйилмалар		
13.	Қурилиш монтаж ишлари		
14.	Жиҳоз,инвентарь		
15.	Бошқа ишлар ва хизматлар		
16.	Буюртмачининг сақлаш харажатлари		
	Манзилли рўйхатни МВ ва ММЭС билан келишиш учун 2022 йилги прогнози		Шартномавий нархда(млн.сум)
	Қуввати (ўлчов бирлиги)		0,378 км
	Асосий фондлар		445,000
	Капитал қўйилмалар		401,000
	Қурилиш монтаж ишлари		361,000
	Жиҳоз,инвентарь		0,000
	Бошқа ишлар ва хизматлар		0,000
	Буюртмачининг сақлаш харажатлари		40,000

	2. Бўлим. 2022 йил прогнози квартал бўйича бўлиниши.	Жами				
		йил	I	II	III	IV
	Қуввати (ўлчов бирлиги)	0,378 км				0,378 км
	Асосий фондлар	445,000				445,000
	Капитал қўйилмалар	401,000				401,000
	Қурилиш монтаж ишлари	361,000				361,000
	Жиҳоз,инвентарь	0,000				0,000
	Бошқа ишлар ва хизматлар	0,000				0,000
	Буюртмачининг сақлаш харажатлари	40,000				40,000



Буюртмачи:

Signature



Пудратчи:

Signature

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТРАНСПОРТ ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ
ЙЎЛ-ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ДАВЛАТ
ИНСПЕКЦИЯСИГА

Автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва мукамал таъмирлаш объектларида қурилиш-мантаж ишларини бошланганлигини

ХАБАРДОР ҚИЛИШ

Буюртмачи “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК,
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй Телефон
(буюртмачи ташкилотининг номи, манзили ва телефон рақами)

Ангрен ЭИЗ (Ақча блоки) худуди А-373 автойўлидан “Ақча” темир йўл
станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш
(объектнинг манзилий, номи, қуватти, тури: қурилиш, реконструкция ёки мукамал таъмирлаш)

Сизни, мазкур объектда 2022 йилнинг “__” Июн кунидан қурилиш-мантаж ишлари бошланганлиги тўғрисида хабардор қиламиз.

Қурилиш-мантаж ишларини бошлаш учун зарур бўладиган қуйидаги хужжатларнинг нусхалари илова қилинади:

1. “Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi” ДУК нинг 2022 йил 25 феврал кунги №32718 сонли экспертиза хулосаси.
2. Объектнинг белгиланган тартибда тасдиқланган манзилли рўйхати.
3. Техник назоратчи, муаллифлик назоратчи ва бош пудратчининг объектга масъул жовобгар ҳодимни тайинланганлиги тўғрисида буйруғи ва шахсини тасдиқловчи паспорти нусхаси.

Шу билан биргаликда, агар юқорида, агарда юқорида қайд этилгани хужжатларга ўзгартириш киритилган кундан эътиборан ўн кун муддат ичида Ўзйўлинспекцияга тегишли ўзгаришларни тасдиқловчи хужжатларни тақдим этишни таъминлаймиз.



Буюртмачи:

Директор

Б.Нурматов

(лавозими)

(имзоси)

(Ф.И.Ш.)

Ўзйўлинспекцияда қабул қилинган санаси: “23” июнь, 2022 йил

Масъул ходимнинг:

(имзоси)

(Ф.И.Ш.)

90 331.81 11



Тасдиқлайман!
Ташкент вилояти ҳокими
Ғрибосарий Ш.Махмудов
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрельдаги ПҚ-5101-сон қарори, 2022 йил 06 июндаги ПҚ-271-сон қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Риёсатининг 15.04.2022 йилдаги №54 сон баёнига асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятидаги махус иқтисодий зоналар ҳамда кичик саноат зоналарга кириш йўлларини қуриш ва тўла таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(10.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг боёвлигини на тўғасилиши йили	Лойиҳавий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг "суриштирилган" ҳолатидаги қувват, тегишли ўлчов бирликларида буюртмачининг боёв харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўлиб қолган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёв харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг боёвлигини ташкирлаш ишлари қиймати ҳисобидан қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёв харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўқовланган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёв харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга ўқовланган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёв харажатлари	Лойиҳа экспертиза синаси на рақами	Тендер шартномаси бўёвменас тасдиқланган сана ва рақами	Қуриш ташкилотлари	2021 йил ажратилган маблағларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сума	
							Жами маблағлар лимити		Шу жумладан		Қуввати ва муддати	Асосий фондлар							
							ҚМИ	Жамолар	Жами	Шундан буюртмачининг саклаш харажатлари									
	Тошкент вилояти бўйича жами:		16,8	81 501,211	80 044,638	80 044,638	63 319,110	51 367,000	43 759,934	1 725,854	1 700,353		11 733,539	14 986,423				2 846,900	
	<i>Шундан:</i>			2 507,989	1 779,854	1 779,854	1 779,854												
	Таксимланмаган лимит							5 881,212											
	ҚУРИЛИШ																		
1	«Ангрэн» ЭИЗ (Охангарон блоки) ҳудуди «Ангрэн шакар» МЧЖ ҚҚ шарқий томондаги бўш ер майдони орқали Проектная-2 қўчаси (Г-25,0) йўлигача айланма йўлини қуриш	2021-2023 йй.	4,0	19 752,316 116,265	19 636,051	19 636,051	19 636,051	7 630,200	7 630,200				11 604,261	12 005,851	06.12.2021й. №14/01-06/1-10029	27.05.2022 йил №10269 Лот№22411006010269	"KYL-YO'L KO'PRIK QURILSH TA'MIR" МЧЖ		
2	«Ангрэн» ЭИЗ (Охангарон блоки) ҳудуди Шарк қўчасидан «Silk Plast Quality» МЧЖ ҳудудига қадар автомобиль йўли қуриш	2022 й	0,5	2 538,064 162,501	2 523,964	2 523,964	2 523,964	2 369,286	2 256,785	112,501	110,000		118,778		28.03.2022й. №14/01-06/1-1914	20.05.2022 йил №9933 Лот№22411006009933	"AVANGARD IDEAL PLYUS" МЧЖ	35,900	
3	«Ангрэн» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлига параллель бўлган (Проектная қўчаси (Г-16,0)) йўл қурилиши.	2021-2022 йй.	2,9	14 771,075 104,989	14 666,086	14 666,086	10 266,261	9 527,700	9 527,700			2,914	14 771,075	5,533	738,561	02.12.2021й. №14/01-06/1-9938	22.12.2021 йил №6383 Лот№16051	"МУЗАФФАР ФИРМАСИ" МЧЖ	
4	«Ангрэн» ЭИЗ («Ангрэн-1» блоки) «Ангрэн кон бошқармаси» ғарбий томондан «Ангрэн кукур заводи» МЧЖнинг шимолий қисмидаги бўш ер орқали А-373 автомобил йўлига олиб чикувчи янги автомобил йўлини қуриш	2021-2022 йй.	2,1	8 682,192 148,828	8 391,010	8 391,010	5 880,825	4 539,200	4 539,200			2,127	8 682,192	7,850	434,125	22.11.2021й. №14/04-06/1-9591	10.12.2021 йил №6222 Лот№15905	Қамчиқавтойўл ИЙФУК	907,500
5	Паркент тумани, «Паркент-фарм» ЭИЗ ҳудудига Кириш йўллари қуриш	2021-2022 йй.	1,7	7 378,651 463,033	7 280,618	7 280,618	5 205,933	4 403,952	4 038,952	365,000	365,000	1,677	7 378,651	345,781	22.11.2021й. №14/04-06/1-9590	10.12.2021 йил №6219 Лот№15902	Автомагистрал УК	456,200	
6	«Бўстонлик-фарм» ЭИЗ ҳудудига Кириш йўллари қуриш	2021-2022 йй.	3,0	15 855,833 844,991	15 703,195	15 703,195	11 199,942	9 749,400	9 057,047	692,353	692,353	3,002	15 855,833	750,542	26.11.2021й. №14/01-06/1-9800	21.12.2021 йил №6310 Лот№15984	"BUNYODKOR-MEROS" МЧЖ	700,000	
	Жами қурилиш:		14,2	68 978,131 1 840,607	68 200,924 1 205,754	68 200,924 1 205,754	54 712,976 1 205,754	38 219,738	37 049,885	1 169,854	1 167,353		11 617,644	14 393,638				2 099,600	
	ТЎЛА ТАЪМИР																		
1	«Ангрэн» ЭИЗ (Охангарон блоки) ҳудуди Бирлик МФЙ Шарк қўчасидаги автомобил йўлини капитал таъмирлаш	2021-2022 йй.	1,375	8 540,084 407,471	8 498,613	8 498,613	6 058,829	5 542,098	5 176,098	366,000	366,000	1,375	8 540,084	406,631	02.12.2021й. №14/01-06/1-9939	22.12.2021 йил №6384 Лот№16052	Тошкент КФУК	110,100	

(10.06.2022 йilda тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг боёқланган ва тугаланиши йили	Лойiha қурасти, тегишлик ўчоқ беришларида (сўғлаб)	Таъмирлаш ишларининг пулрат шартномаси тузилган вақтдан умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёққа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёққа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг буюртмачининг қайта ҳисобланган қиймати қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёққа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёққа харajatлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёққа харajatлари	Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг боёққа харajatлари	Лойiha эканергия саноаси ва расами	Тегишкер саноатлари бўйича тасдиқланган сано ва расами	Пулрат қурилиш ташкилотлари	2021 йил ажратилган маблағларнинг 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сумма	
								Жами маблағлар лимити	ҚМИ	Жихозлар	Жами	Шундан буюртмачининг санолиш харajatлари	Қуввати ва муддати							Асосий фондар
2	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш	2022 й	0,378	445,000 65,000	438,100 58,100	438,100 58,100	438,100 58,100	401,000	361,000	40,000	17,000	0,378 IV-чорак	445,000	19,000	25.02.2022й. №32718	22.06.2022йил № 106624	Паркент ТЙФУК	18,100		
3	«Ангрен» ЭИЗ («Ангрен-2» блоки) Темир йўлчилар кўчасини капитал таъмирлаш	2021-2022 й.	0,800	3 537,996 194,911	2 907,001 150,000	2 907,001 150,000	2 109,205 150,000	1 322,951	1 172,951	150,000	150,000	0,800 IV-чорак	3 537,996	167,154	22.11.2021й. №14/04-06/1-9588	10.12.2021 йил №6221 Лот№15904	Камчикавтойўл ИЙФУК	619,100		
Жами қайта куриш:				2,553	12 523,080 667,382	11 843,714 574,100	11 843,714 574,100	8 606,135 574,100	7 266,050	6 710,050	556,000	533,000		592,785				747,300		

Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб давлат экспертиза қуригидан ўтказилгандан сўнг татқиқ (тендер) яқли билан аниқлик киритилади.

"Қиритди"

Тошкент вилояти

"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

Б.Нурматов

2022 й.



"Қелишилди"

Тошкент вилояти

Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев

2022 й.




"Қелишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги

Молия бош бошқармаси бошлиғи

О.Ҳолиқулов


2022 й.



"Қелишилди"

Тошкент вилояти Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

2022 й.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 106624 на приобретение «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 17:53

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
Председатель комиссии	NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
Член комиссии	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 106624.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту дорог
Подробное описание	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	428 013 178.00
Стартовая сумма	428 013 178.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	34	34	34	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	34	34	18	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	34	Молиявий маълумотлар	34	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	34	35	34	Экспертная		

Критерий №2 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	25	БАЖАРИЛГАН ИШ ХАЖМЛАРИ	25	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	25	26	25	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзига дарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтиради). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	20	20	17.6	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	20	20	7.8	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH	20	Машина механизмлар	13.9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ						
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	20	21	19.4	Экспертная		

Критерий №4 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	2	2	2	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	2	2	2	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	2	3	2	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LION TRANS GROUP МЧЖ	19	19	19	Экспертная		
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	19	19	13	Экспертная		
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	19	Умумий маълумотлар	19	Экспертная		
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	19	20	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	428 013 178.00	380 000 000.00	22.06.2022 13:29:45	30.00
LION TRANS GROUP МЧЖ	428 013 178.00	406 612 519.00	22.06.2022 13:23:34	28.04
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	428 013 178.00	406 612 519.00	22.06.2022 13:28:05	28.04
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	428 013 178.00	385 639 873.00	22.06.2022 13:27:10	29.56

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK	69.58	30	99.58
LION TRANS GROUP МЧЖ	68.32	28.03652	96.35652
ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	65.73	28.03652	93.76652
AVANGARD IDEAL PLYUS MCHJ	42.56	29.56126	72.12126

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 106624 от 22.06.2022 года на приобретение «Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш определила победителем:

PARKENT TUMAN YO'L.FOYD.UK
200571037

и резервный исполнитель: LION TRANS GROUP МЧЖ (302392366)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati» DUK direktori,

komissiya raisi

 B.Nurmatov

«27» 06 2022 yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

18 -sonli

YIG'ILISH BAYONNOMASI

«27» 06 2022 yil

Toshkent shahri

«Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug'iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a'zolari:	A.X.Shokirov, A.B.Zakirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili - O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O'.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- «Toshkent viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

№	Объект номи	Буортмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таслиф суммаси
1	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш	385 193 119	106355	370 283 686	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	22/06/2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	350 000 000
2	Тошкент тумани Оқтош МФЙ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш	381 881 514	106371	370 624 474	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	22/06/2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	350 000 000
3	«Ангрен» ЭИЗ («Ақча» блоки) худуди А-373 автойўлдан «Ақча» темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш	428 013 178	106624	380 000 000	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	22/06/2022	LION TRANS GROUP MЧЖ	XOLBOYEV MAMATISAK MAMADALIMOVICH	302392366	406 612 519
4	Бўка тумани, "Гулистон" МФЙ худудида ташкил қилинган ёшлар саннат ва тадбиркорлик зонасининг қуриш йўларини реконструкция қилиш ва таъмирлаш	508 706 202	106636	450 000 000	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	22/06/2022	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	465 000 000
5	Оққўрғон тумани Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	328 877 712	107095	298 315 741	УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA	XUSANOV JAMSHID BAXTIYAROVICH	200453508	22/06/2022	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	296 000 000
6	Бўка тумани Қорақўдук МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш	397 296 621	107097	377 431 790	ООО Геострой Престиж	RAXMATOV OTABEK RUSTAMOVICH	304398450	22/06/2022	ROMTAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	377 431 790
7	Нурафшон шаҳар Олпоқ МФЙ Ёшлиқ кўчасини жорий таъмирлаш	110 472 790	107101	95 000 000	PARKENT TUMAN YO'L FOYD.UK	AXMATXONOV FURQAT ODILXONOVICH	200571037	22/06/2022	ООО COMFORTABLE CITY STROY SERVICE	BERKINOVA ASIYA JARMINOVNA	306109633	110 000 000
8	Бекобод шаҳар Маърифат МФЙ Меъмор кўчаси 81 ўй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш	36 233 272	107111	35 957 183	BEKOBOD TUMAN YFUK	XUSANOV BAXRAM ADXAMOVICH	200556419	22/06/2022	ООО FARAVON BUNYODKOR ISONCH	AZIMBAYEV DOSTON MURATJONOVICH	304079278	36 223 272
9	Бўстонлик тумани Бурчмулло МФЙ Мехр нури кўчасини жорий таъмирлаш	384 380 475	107132	345 000 000	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200932575	22/06/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	355 295 668
10	Охангарон тумани Нуробод шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	1 763 711 298	103558	1 589 173 952	УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL	YUSMETOV DILSHOD RUZMATOVICH	200588576	22/06/2022	УП YANGIYO'L TUMAN YO'LLARDAN	MAXMUDOV MIRZANIYOZ MIRZAILYASOVICH	200588576	1 589 173 952



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:25-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32718

Obyekt nomi «Ангрен" ЭИЗ (Акча блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан "Акча" темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш»

Buyurtmachi - «LOYIHA STRUKTURA» МЧЖ “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК учун.

Bosh loyihachi - LOYIHA STRUKTURA» МЧЖ.

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлигининг 2019 йил 1 ноябрдаги АЛ-000320-сонли.

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари.

Bosh pudratchi - тендер савдо натижалари асосида аниқланади.

Qurilish turi капитал таъмирлаш.

Murojaat raqami: № 31951

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги ПП-5101-сонли қарори.

1.2."Ангрен" ЭИЗ (Акча блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан "Акча" темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш» ишчи лойихасини лойихалаш топшириги 2021 йилда «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Охангарон шаҳри хокимияти томонидан, "Ангрен эркин иқтисодий зона" ДУК томонидан келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш I-боскичидаги лойиҳа-смета ҳужжатлари куйидагилардан иборат:

-1-жилд. Китоб 1. Тушунтириш хати, чизмалар, баёноتلар.

2.2. Мухандислик инженерлик-геологик тадқиқотлар бўйича техник ҳисобот: "Ангрен "ЭИЗ (Акча блоки) ҳудуди А-373 автойўлдан "Акча" темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш" «GEO-MIR» МЧЖ томонидан 2021 йилда ишлаб чиқилган.

2.3.Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ККС билан ва буюртмачи ҳужжатларисиз 4072860,696 минг сўм миқдорида;

-локал маблағлар рўйхати ва зарурий маблағлар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Йўлнинг 0,378 км узунликдаги лойиҳалаштирилган қисми Тошкент вилояти, Ангрен шаҳрида жойлашган бўлиб, III тоифадаги туман аҳамиятига эга бош кўчага киради.

Ишчи лойиҳа буйича қуйидаги иш турлари бажарилиши мўлжалланган:

- тайёргарлик ишлари (ер ишлари, қобикларни (кожух) ётқизиш ва бошқалар);
- янги йул қопламаларини солиш;
- пиедалар йўлкаларини қуриш;
- яшил зона қурилмаси;
- йўл четларига темир-бетон лотоклар ўрнатиш;
- йўлларни ободонлаштириш (пандуслар ва кесишмаларни ободонлаштириш, йўл белгиларини ўрнатиш, лойиҳалаштирилаётган йўл участкасида йўл чизиклари белгиларини чизиш ва бошқалар).

Лойиҳаланаётган йул участканинг асосий техник кўрсаткичлари:

- узунлиги – 0,378 км;
- йўл тоифаси - туман аҳамиятига эга бўлган асосий кўча;
- йўл ёқасининг кенглиги – 26,0 м;
- йўлнинг катнов кисмини кенглиги – 16,0 м;
- катнов йўлларининг сони - 4;
- катнов йулининг кенглиги – 3,75 м;
- йўл қопламаси тури - асфальтобетон;
- йўлакларнинг кенглиги - 2x1,5 м;
- яшил зонанинг кенглиги – 2,9 м ва бошқалар.

Трасса режаси ва автомагистралнинг бўйлама профиллари мавжуд автойўлдан максимал фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаштирилган.

Лойиҳаланаётган йўл қисмига тегишли йўл белгилари ўрнатилади, асфальтобетон қоплама устида тегишли йўл белги чизиклари чизилади ва хакоза.

ПК 0 + 00 дан ПК 3 + 78.0 гача бўлган участка учун ишчи лойиҳа кенглиги 26,0 м бўлган йўл тўшагининг бир турдаги тип кундаланг кесмаси лойиҳалаштирилган.

Йўл ўқининг босими 130 кН юкка ҳисобланган ва қуйидаги конструкциялардан иборат:

- тагликнинг пастки қатлами - 44 см қалинликдаги шағал-қум аралашмасидан (икки қатламда);
- подгрунтовка – битум эмулсия 0,6 л/м² ҳисобидан;
- тагликнинг устки қатлами - қалинлиги 12 см бўлган ғовак йирик донали асфальтобетон қоришмасидан тайёрланган;
- подгрунтовка – битум эмульсия 0,6 л/м² ҳисобидан;
- устки қопламанинг остки қатлами - 9 см қалинликда бўлган 1 маркали ғовакли майда донали асфальтобетон аралашмасидан тайёрланган;
- қопламанинг устки қатлами - 6 см қалинликдаги бўлган Б туридаги 1 маркали иссиқ, зич, майда

донали асфальтобетон аралашмасидан тайёрланган.

Мавжуд йўл юзасида йўл қопламаси қурилган жойларда бир қатламли қоплама иссиқ, зич, Б типдаги, 1 маркали қалинлиги 6 см бўлган асфальтобетон аралашмасидан ишланади.

Пиёдалар йўлакларининг йўл қопламаси қуйидагилардан иборат:

-пастки қатлам - 12 см қалинликдаги шағал-қум аралашмаси;

-ўрта қатлам - қалинлиги 10 см бўлган М 300 бетондан;

-текислаш қатлами - қалинлиги 3 см қумдан;

-устки қатлам - ўлчамлари 200x100x60 мм бўлган йўл брусчаткаларидан тайёрланади.

Йўлнинг лойиҳалаштирилган қисмида қушимча равишда қуйидаги ишлар бажарилади:

-2 дона миқдорда йул кесишмасини ободонлаштириш;

-14 дона миқдорида йўл белгиларини ўрнатиш ва хоказо.

Қурилиш учун сарфланган маблағлар ҳисобини ва харажатларни аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.

Смета қиймати ҳужжатлари амалдаги нархларда 2003 йил 11 июндаги 261-сон "Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида" ги, 2004 йил 12 майдаги 226-сон "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида" ги ва ШНК 4.01.16-09-сонли "Қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари" қарорларига мувофиқ тузилган.

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялари, буюмлари ва жиҳозларининг таннархи ЦЭР ва ЦҚС жорий нархларнинг чораклик каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркалардаги нархларига, ишлаб чиқарувчиларнинг улгуржи нархларига мувофиқ қабул қилинади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Кузда тутилмаган.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ишчи лойиҳа маъқулланди ва келишилди:

5.1.Буюртмачи - "Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизматлари" ДУК, Тошкент вилояти Охангарон шаҳар ҳокимлиги, "Ангрен эркин иқтисодий зонаси" ДУК (2021 йилдаги ишчи лойиҳани лойиҳалаш учун вазифа);

5.2.Буюртмачи "Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК, "Тошкентбошпланлити", "Ангрен эркин иқтисодий зона" ДУК (типик кўндаланг профили, йўл тузилмасининг конструкцияси);

5.3.Буюртмачи - "Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК, "Тошкентбошпланлити", "Ангрен эркин иқтисодий зона" ДУК (ПК 0+00 дан ПК 3+78 гача йул кисмининг режаси).

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.Экспертиза жараёнида сўралган керакли хужжатлар кisman такдим этилди, чиқарилган эксперт мулоҳазалари асосида ишчи лойиҳасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

6.2.Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ККС ва буюртмачи харажатлари билан 4072860,696 минг сўм жорий нархларда такдим килинган киймати 3644847,518 минг сўмга камайтирилди, ККС ва буюртмачи харажатларисиз 428013,178 минг сўмни ташкил этди.

6.2.Ишчи лойиҳани тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа хужжатларини муҳофаза қилиш ташкилоти билан, Тошкент вилояти ногиронлар ташкилоти билан ва бошқа манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофаклаштириши лозим.

6.3.Ишчи лойиҳани тасдиқлашдан олдин яшил зона ўсимликларини сугориш масаласи ҳал этилиши лозим (такдим килинган ишчи-лойиҳада ечими аниқланмаган).

7. Xulosalar.

7.1."Ангрен" ЭИЗ (Акча блоклари) ҳудуди А-373 автойўлдан "Акча" темир йўл станциясигача бўлган йўлни капитал таъмирлаш" ишчи лойиҳага асосан экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ККС ва буюртмачи харажатларисиз 428013,178 минг сўмни ташкил этади.

7.2. Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган» Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда берилган тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъерий хужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳақозо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

-техник қисми - Ишимова Р.;

-смета қисми - Минзянов Д.

Bosh mutaxassis: Mirzabekov Xabibulla 450956499