

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегшли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " 1 " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишшот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- " 1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишшотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегшли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 3 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказади, бу 288 108 000 (Икки юз саксон саккиз миллион бир юз саккиз минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойланганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четта чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келишса олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча

мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёриги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 1 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш кондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 6 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзоланишдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишида Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда,
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш метёрлари ва қидалари назарда тутилган ишларнинг сифати насайишига олиб келадиган даражада бузилганда,
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда,
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда,
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма биддиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритуви субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,1 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун

сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

73. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

#### **XVII. КОРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚАРШИ БОД**

74. Томонлар эълон қиладилар:

- Томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида

ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олган ҳолда, бузилишга олиб келадиган ҳаракатлар/ҳаракатсизликларга йўл қўймайди

Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талаблари

ва/ёки коррупционер хусусиятга эга бўлган, шу жумладан (лекин улар билан чекланмаган холда) пора бериш ёки ваъда қилиш, порахўрлик,

товламачилик, пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

- томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари рағбатлантиришни рад этадилар

хар қандай тарзда бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатли вакиллари, шу жумладан томонидан

уларга пул маблағлари, совғалар бериш, текин хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажариш;

ушбу ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантираётган Томон фойдасига хар қандай ҳаракат/ҳаракатсизликни амалга оширишини таъминлашга қаратилган.

75. Томонлардан бири бузилиш содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилса 74-банд қондалари, ушбу Шартнома тўғрисида тегишли Томон бошқасини хабардор қилиш мажбуриятини олади

Томон, Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари аниқланган тақдирда эса, шунингдек ваколатли органлар белгиланган тартибда амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

**XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:**

**БУЮРТМАЧИ:**

**ЯШНОБОД ТУМАНИ**

**ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ**

**Манзили: Яшнобод тумани баку кучаси 179 А**

**у/и**

**Банк: Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ**

**Х/Р: 401822860262907065200110001**

**МФО:00014 ИНН: 200838304**

**Х/Р: 23402000300100001010**

**Моллия вазирлиги қазначилиги**

**ИНН: 201122919**

**Раҳбар: Юсуфбоқиев Д.А.**



**ПУДРАТЧИ:**

**"ART REM STORY GROUP" MCHJ**

**Манзили: Яшнобод тум Сайидтоҳ куч.офитс у/и**

**Банк: АКБ Капитал банк М.Улугбекский филиал**

**Х/Р: 2021 4000 8050 4796 1001**

**МФО: 01018 ИНН: 306 293 329**

**Раҳбар: Семёнова К.Р.**

**М.У. (имзо)**





Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109049 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Яшнобод тумани (Хосиятли кучаси) 2022 йил

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 15:40

Конкурсная комиссия Яшнобод тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Главный Экономист	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH	помощник хокима по развитию местной промышленности	хокимият города Ташкента
Секретарь комиссии	VELAXUNOVA RA'NO MAXAMADJANOVNA	завклад	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	UMAROV BANODIR ANVAR O'G'LI	Начальник участка	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	GANIYEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	тахнадзор	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	IMINOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH	инженер	Яшнабадский РУБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 109049.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Яшнобод тумани (Хосиятли кучаси)
Количество товара	9 060.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	107 847.55
Стартовая сумма	977 098 803.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ташкелот бюжет ташкелотлари билан ишлаган булиши керак. шу йилда

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

96036CCFD

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	30	Экспертная		
PLATINIUM-CARAD MCHJ	100	977,098,803.00	30	Экспертная		
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Корхонамиз Тошкент шаҳридаги бир нечта бюджет ташкилотлари билан мунтазам ишлаб келмоқда	10	Экспертная		

Критерий №2 ташкелот фаолият юритаётган булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	30	Экспертная		
PLATINIUM-CARAD MCHJ	100	977,098,803.00	30	Экспертная		
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Корхонамиз бугунги кунда тулик фаолият юритиб келмоқда	50	Экспертная		

Критерий №3 ташкелот ишларни сифатли бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	20	Экспертная		
PLATINIUM-CARAD MCHJ	100	977,098,803.00	25	Экспертная		
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Яшнобод тумани (Хосиятли кучаси)даги автомобил йўлларни таъмирлаш ишлари ўз вақтида ва сифатли	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бажарилишига кафолат берамиз.				

Критерий №4 ташкелот ишларни уз вақтида бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
ООО PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	25	Экспертная		
PLATINIUM-CARAD MCHJ	100	977,098,803.00	20	Экспертная		
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Яшнобод тумани (Хосиятли кучаси)даги автомобил йўлларни таъмирлаш ишлари уз вақтида ва сифатли бажарилишига кафолат берамиз.	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (Балл)
ООО PLATINIUM ROADS	977 098 803.00	977 098 803.00	27.06.2022 10:35:40	4.74
PLATINIUM-CARAD MCHJ	977 098 803.00	977 098 803.00	27.06.2022 10:53:30	4.74
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	977 098 803.00	925 796 100.00	27.06.2022 13:57:22	5.00
ООО ART REM STROY GROUP	977 098 803.00	960 360 000.00	27.06.2022 08:09:36	4.82

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый Балл
ООО PLATINIUM ROADS	24.9375	4.73747	29.67497
PLATINIUM-CARAD MCHJ	24.9375	4.73747	29.67497
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	23.75	5	28.75
ООО ART REM STROY GROUP	95	4.82005	99.82005

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109049 от 27.06.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Яшнобод тумани (Хосиятли кучаси) 2022 йил определила победителем:

ООО ART REM STROY GROUP  
306293329

и резервный исполнитель: ООО PLATINIUM ROADS (308548925)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Член комиссии	IMINOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH	Не согласен	"ART REM STROY GROUP" МСНУ Давлат харидлари тўғрисида 2021 йил 22 апрель, УРК-684-сон қонуни 36-моддасига асосан, иштирокчилар қўйидаги мезонларга мувофиқлиги ҳақидаги маълумотлар мавжуд эмас. Тамирлаш бўйича хизмат нархи бошқа иштирокчиларникидан юқори бўлишига қарамай белгиланган мезон ҳисоби ошириб кўрсатилган
Председатель комиссии	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV BANODIR ANVAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANJUYEV NAVRUZHAY ELLAMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100016, Toshkent shahar, Yashnobod tuman, Chig'ol ko'chasi, 6-uy  
tel: (99871) 296 22 30 el.pochta: yashnaobod.t.yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 29-iyun

Yashnobod tuman  
Obodonlashtirish boshqarmasi

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

- 1. Loyihaning turi: Shartnoma.
- 2. Loyihaning nomi:  
"ART REM STROY GROUP" MCHJ va Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida tuzilgan 1- sonli shartnoma to'g'risida.
- 3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:  
Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 27-iyun kuni ishlab chiqilgan hamda tizimga biriktirilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 1998-yil 29-avgustdagi O'RQ-670-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan.

Markaz bosh  
yuriskonsulti

J.Q. Quldoshev



## «ТАСДИКЛАЙМАН»

Яшнобод тумани ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиги

«30» июн 2022 йил  
Д.А. Юсупходжаев



Халқ депутатлари Яшнобод туман Кенгашининг 2022 йил 12 апрелдаги П-57-46-14-203 К/22 сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида «Бешарик» МФЙ ҳудудида жойлашган «Хосиятли» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун биржа савдоларида танловга қўйилган ва лот № 109049 бўйича утказилган қурилиш пудрат ташкилотларини танлашга оид электрон танлов натижаларини сарҳисоб қилиш ва электрон тартибда аниқланган голиб пудрат ташкилотини тасдиқлаш бўйича ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссиясининг йиғилиши бўйича

### БАЁННОМА № 9

Тошкент ш.

«30» июн 2022 йил

#### Иштирок этганлар:

Комиссия раиси	- А.А.Тураев
Қотиб:	- Р.М.Велахунова
Аъзоси:	- А.Б.Умаров
Аъзоси:	- Н.Э.Ганжиев
Аъзоси:	- М.И.Иминов

#### КУН ТАРТИБИ:

2022 йил 27 июн соат 15.40да Яшнобод тумани Бешарик МФЙ «Хосиятли» кучасини асфальтобетон коплама билан коплаш бўйича савдо биржасида электрон тарзда қурилиш пудрат ташкилотини аниқлаш учун утказилган электрон танлов якуни бўйича электрон баённомага асосан аниқланган голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштиришни муҳокамаси.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия қотиби Р.Велахунова сузга чиқиб, Яшнобод тумани Бешарик МФЙ

«Хосиятли» кучасига асфальт ёткизиш учун курилиш пудрат ташкилотини аниклаш буйича танлов эълон килинганлиги, танловда 4 та курилиш пудрат ташкилоти иштирок этганлиги, 2022 йил 27 июн куни улар ичидан «ART REM STROY GROUP» МЧЖ томонидан такдим килинган 960 360 000 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида кабул килиниб, комиссия раиси ва аъзолари томонидан маъқулланганлиги ва электрон имзо оркали тасдиқланганлиги тугрисида гапирди.

Сузга чиққан комиссия аъзоси М.Иминов танлов голиби аниқланганлиги буйича барча иштирокчиларга электрон хабарнома жунатилганлиги, 2 кун ичида талабгор ташкилотлардан норози кайфиятдаги хат ёки шикоятлар тушмаганлиги, эндиликда голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштирилиб, туловни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида гапирди.

Комиссия раиси А.Тураев комиссия аъзолари томонидан айтилганларга кушилиб, «ART REM STROY GROUP» МЧЖ билан «Бешарик» МФЙ худудида жойлашган «Хосиятли» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун шартнома расмийлаштириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида билдирилган фикрларга кушилишини билдирди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, йигилиш

### **КАРОР КИЛАДИ:**

1. 2022 йил 27 июн куни «ART REM STROY GROUP» МЧЖ томонидан такдим килинган 960 360 000 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида кабул килиниб, танлов голиби сифатида овоз берилганлиги, барча талабгор ташкилотларга электрон тарзда хабарнома жунатилганлиги маълумот учун кабул килинсин.

2. 2 кун мобайнида талабгор ташкилот ва бошқалардан электрон савдо яқунлари буйича норози кайфиятдаги хатлар келиб тушмаганлиги сабабли аниқланган голиб ташкилот «ART REM STROY GROUP» МЧЖ билан «Бешарик» МФЙ худудида жойлашган «Хосиятли» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун 960 360 000 сумлик шартнома тузилиб, расмийлаштирилсин.

3. «ART REM STROY GROUP» МЧЖ билан тузилган 960 360 000 сумлик шартнома буйича 30% олдиндан тулов амалга оширилсин. Қолган 70 % тулов амалда бажарилган ишлар буйича такдим килинадиган ҳисоб фактурага асосан босқичма-босқич амалга оширилсин.

4. Карор бажарилишни таъминлаш ва назорат килиш комиссия раиси А.Тураев зиммасига юклатилсин.

5. Карордан нусха маълумот учун туман Газначилик Булимига электрон тарзда такдим килинсин.

Комиссия котиби:



Р.Велахунова



**Танлов комиссияси аъзолари:**

Комиссия раиси



А.А.Тураев

Аъзоси



А.Б.Умаров

Аъзоси



Н.Э.Ганжиев

Аъзоси



М.И.Иминов

руз



## Пудрат шартномаси №1

Тошкент ш.

2022 йил 30 июн

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Яшнабод тумани Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи Юсуфходжаев Дониёрходжа Анварович бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "ART REM STORY GROUP" МСНЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи К.Семёнова иккинчи томондан Яшнабод тумани Хосиятли кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро хужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқулигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ йулларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 960 360 000 (Туккиз юз олти миш миллион уч юз олти миш минг) сўм ни ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;  
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

ва/ёки коррупцион хусусиятга эга бўлган, шу жумладан (лекин улар билан чекланмаган ҳолда) пора бериш ёки ваъда килиш, порахўрлик,

товламачилик, пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

- томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари рағбатлантиришни рад этадилар

ҳар қандай тарзда бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатли вакиллари, шу жумладан томонидан

уларга пул маблағлари, совғалар бериш, текин хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажариш;

ушбу ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантираётган Томон фойдасига ҳар қандай ҳаракат/ҳаракатсизликни амалга оширишини таъминлашга қаратилган.

75. Томонлардан бири бузилиш содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилса

74-банд қоидалари. ушбу Шартнома тўғрисида тегишли Томон бошқасини хабардор қилиш мажбуриятини олади

Томон, Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашини соҳасидаги қонун ҳужжатлари нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари аниқланган тақдирда эса, шунингдек ваколатли органлар белгиланган тартибда

амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

#### **XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:**

##### **БУЮРТМАЧИ:**

##### **ЯШНОБОД ТУМАНИ**

##### **ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ**

Манзили: Яшнобод тумани баку кучаси 179 А  
уй

Банк: Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

Х/Р: 40172286026290704520310003

МФО:00014 ИНН: 200838304

Х/Р: 23402000300100001010

Молия вазирлиги газначилиги

ИНН: 201122919

Раҳбар: Юсуфбойсеев Д.А.

М.У. (имзо)



*[Handwritten signature in blue ink]*

##### **ПУДРАТЧИ:**

##### **"ART REM STORY GROUP" MCHJ**

Манзили: Яшнобод тум Сайишлох куч.офитс.уйи

Банк: АКБ Капитал банк М.Улутбекский филиал

Х/Р: 2021 4000 8050 4796 1001

МФО: 01018 ИНН:306 293 329

Раҳбар: Семёнова К.Р.

М.У. (имзо)




“Ишқобол тумани “Ташартеж” МҲК ҳисобга қўрилган  
 ишларнинг босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга  
 олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шарти	Қурилмиш йиллари <u>2022</u> йил.											
	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак(аванс) тўлови	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-
95 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан	-	-	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	-
5 % тўлов кафолат муддати тугаганидан сўнг	-	-	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-



"УТВЕРЖДАЮ"



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся от заказчика: Технадзор В. Ибрагимов, Технадзор Н. Глушков, Гл. Инженер М. Иманов провели осмотр на предмет определения объема работ на и установили, что необходимо произвести следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ		
2	ФРЕЗЕРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ " 5P-1800С " В СТОРОНУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	1000M2	45,30
3	УСТРОЙСТВО ВОДСТИЛАЮЩЕГО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	1000M2	9,0000
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЦЕБЕНЯ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1000M2	2,7180
5	ПОДРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 20 КМ	T	5,8000
6	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА-Б МАРКИ-II АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "YOCELE" ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	9,0000
7	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2	9,0000

Технадзор Ибрагимов В. Ибрагимов

Технадзор Глушков Н. Глушков

Гл. Инженер Иманов М. Иманов