

131

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

28/06-сонли

Тошкент шаҳар

"28" Июнь 2022 йил

Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳокимлиги (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи туман ҳокими Иногамов Х.И. бир томондан ва “LASTING MAX PLAS” МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Нуримов.Ж.А иккинчи томондан, **Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман НАВКИРОН маҳалласи Сергели-1 даха 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш учун** мазкур пудрат шартномасини туздилар:

### I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар.

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

### III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **256 000 000 (икки юз эллик олти миллион сум)**ни ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;


- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қелишув билан расмийлаштирилади.

### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;



-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида буюртмачининг рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-пудратчи қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида буюртмачига хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада белгиланган муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача пудратчи жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади.

4.4. Пудратчи дафтарда буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.5. Пудратчи бажарган иш пудрат шартномасининг шартларига, шартлар бўлмаганида ёки тўлиқ бўлмаганида эса, одатда тегишли турдаги ишларга қўйиладиган талабларга мос келиши керак. Агар қонунчиликда ёки шартномада бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, бажарилган иш натижаси буюртмачига топшириш пайтида шартномада кўрсатилган ёки одатда қўйиладиган талаблар билан белгиланган хусусиятларга эга бўлиши ва оқилона муддат давомида шартномада назарда тутилганидек фойдаланиш учун, агар у шартномада белгиланган бўлмаса, бундай турдаги ишнинг натижасидан одатдагидек фойдаланиш учун яроқли бўлиши керак.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, пудратчидан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган Фуқаролар ташаббуси жамғармаси аблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 фоизгача бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида пудратчи томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда пудратчига қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи аванс (бўнак) олгандан кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти

ишлар бошланган кундан эътиборан 15 иш кунини ташкил этади.

## VII ТҶҲОВ ВА ХИСОВ КИТОВБЛАР

7.1. Буюртмачи пудратчига шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 иш кунда 30% аванс ўтказади.

7.2. Таъмирланаётган объектнинг қолган 70% учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб таъмирлаш ишлари тугаллангандан кейин ва объект буюртмачи томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ҳисоб-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаси асосида амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.3. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.4. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.6. Пудратчи буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.7. Агар буюртмачи пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулотда вазиятлар, фавқулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва хоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига

ЮРИСКОНСУЛТ  
ЮК 007748  
Ризаева Д.С.

бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирлаш объект тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида пудратчи ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

11.2. Пудратчи ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган объектнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

11.3. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда ваколатли орган балансига ўтади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

ЮРИДИК ОБОЎЛАШ  
ЮК 007748  
Ризаева Д.С.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси тамонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тугрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мувофиқ қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-Пудратчи томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;


-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармаган ёки қўлга-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун буюртмачи пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.



Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% (фоизи) миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шаҳар туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади ҳамда шартноманинг ажратмас қисми деб ҳисобланади.

#### XVIII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАР

18.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

18.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

18.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар



юзасидан қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қимматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот колдирилмаганлигини) қафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юкоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

18.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини қафолатлайдилар.

18.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан уни хабардор қилишни талаб қилиши шарт

## ХИХ. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳокимлиги  
Тошкент ш. Янгиҳаёт тум. Йўлдош-1, 1А-уй  
Ш/х: 401722860262927011209018026

СТИР: 207329489

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Ғазначилиги

Ўз Респ. Марказий банки Тошкент ш. Бош  
бошқармаси ХККМ

х/р 23 402 000 300 100 001 010

Банк коди: 00014 СТИР: 201 122 919

Туман ҳокими

Х.Иногамов

### ПУДРАТЧИ

“Lasting max plast” МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳар, Сергели  
тумани Ш.Арик кучаси 94

Тел: +998 99-821-02-77

Х/р: 2020 8000 9051 5666 4001 Банк:

г. Ташкент. АИКБ “Ипотека Банк”

Банк коди: 00419

СТИР 306 977 741

ОКЭД: 41202

Директор

Ҳуқуқшинос:



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107216 на приобретение Янгиҳаёт туман Навқирон махалласи, Сергели-1 даҳаси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш.**

Способ проведения электронный

Дата 23.06.2022

Время рассмотрения 23.06.2022 20:42

Конкурсная комиссия Янгиҳаёт тумани хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Комиссия раиси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Секретарь комиссии</b>	OBIDOVA MADHIYA MATYOQUBOVNA	Секретар	Туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Комиссия аъзоси	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Комиссия раиси ўринбосари	Янгиҳаёт туман ҳокимлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.06.2022 года № лота 107216.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту кровли</b>
Подробное описание	Навқирон махалласи, Сергели-1 даҳаси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	263 018 396.00
Стартовая сумма	263 018 396.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 VI. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги 2. Объектнинг жамланма жадвали

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	5	6-шакл	0	Экспертная		
ООО EMAAR BUILD	5	бор	5	Экспертная		
ООО LASTING MAX PLAST	5	5	3	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	Файл юкланди	5	Экспертная		

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 25 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 100 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм ва ундан юқори 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. Охириги йил бўйича 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп. Охириги йил бўйича 7. Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдордаги ҳисоб рақамида маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	37	2-шакл	9	Экспертная		
ООО EMAAR BUILD	37	10	10	Экспертная		
ООО LASTING MAX PLAST	37	37	15	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	37	Файл юкланди	25	Экспертная		

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошланғич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп (Капитал, жорий таъмирлаш). (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	20	4-шакл Ухшаш объеклар	10	Экспертная		
ООО EMAAR BUILD	20	бор	15	Экспертная		
ООО LASTING MAX PLAST	20	20	15	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati	20	Файл юкланди	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
cheklangan jamiyat						

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	5	Ходимларнинг ўртача сони	0	Экспертная		
ООО EMAAR BUILD	5	бор	0	Экспертная		
ООО LASTING MAX PLAST	5	5	0	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	5	5	0	Экспертная		

Критерий №5 V. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лойиҳани амалга ошириш учун зарур бўлган, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартнома асосида) қурилиш машина ва механизмлар мавжудлиги; Жумладан Қурилиш иншоотларида юк кўтариш қуввати 10 тоннагача бўлган Юк кўтариш қуввати 5 тоннагача бўлган автотранспорт воситалари 2. Лойиҳани амалга ошириш учун балансида бошқа машина механизмлар мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	15	5-шакл машина механизмлар	5	Экспертная		
ООО EMAAR BUILD	15	бор	10	Экспертная		
ООО LASTING MAX PLAST	15	15	15	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	15	Файл юкланди	10	Экспертная		

Критерий №6 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги (Участка бошлиқлари, ва мастерлар ҳар бир ходим учун 1.5 бал). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлими 5 йилдан кам бўлмаган иш стажига эга олий маълумотли 1 та мутахасис ходим мавжудлиги 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий

ишчилар мавжудлиги 5. Ишчи ходимларнинг йиллик ўртача сони 10 кишида иборатлиги. 6. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	18	1 ШАКЛ	11	Экспертная		
ООО EMAAR BUILD	18	бор	16	Экспертная		
ООО LASTING MAX PLAST	18	18	18	Экспертная		
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	18	Файл юкланди	5.5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО EMAAR BUILD	263 018 396.00	236 716 000.00	22.06.2022 11:03:47	
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	263 018 396.00	247 237 292.00	21.06.2022 07:39:21	
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	263 018 396.00	244 609 526.00	22.06.2022 13:45:25	30.00
ООО LASTING MAX PLAST	263 018 396.00	256 000 000.00	22.06.2022 13:25:34	28.67

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО EMAAR BUILD	39.2		39.2
ООО EVEREST CONSTRUCTION PROJECT	24.5		24.5
"YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	42.35	30	72.35
ООО LASTING MAX PLAST	46.2	28.66518	74.86518

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107216 от 23.06.2022 года на приобретение Янгиҳаёт туман Навқирон маҳалласи, Сергели-1 даҳаси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш. определила победителем:

ООО LASTING MAX PLAST  
306977741

и резервный исполнитель: "YANGI-ZAMON HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat (306419026)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

<b>Председатель комиссии</b>	XALISOV DONIYOR MURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUSHVAQTOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAFAROV ILYOS RAXMANBERDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MARDONOV JAXONGIR ELBURUSOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV ABDURASHID ABDURAXIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Янгиҳаёт туман ҳокими ўринбосари,  
комиссия раиси

Д. Халисов

«27» июн 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарорлари асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани Навкирон маҳалласи, Сергели-1 мавзеси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишлари бўйича танлов комиссиясининг

8-сонли

### ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ

“27” июн 2022 йил

Тошкент шаҳри

Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман ҳокимининг 2022 йил 05 майдаги 44-14-220-F/22-сонли фармойишига асосан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:	Халисов Д.М.	- Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари
Комиссия аъзолари	Нурматов А.А.	- Туман ҳокимининг ўринбосари
	Хушвақтов И.Б.	- Туман ҳокимлиги Уй-жой ва коммунал хизмат кўрсатиш бўлими бошлиғи
	Мардонов Ж.Э.	- Туман ҳокимлиги бош мутахасиси
	Сафаров И.Р.	- Туман ҳокимлиги бош ҳисобчиси
Комиссия котибаси:	Обидова М.М.	- Туман ҳокимлиги 1-тоифали мутахасиси (овоз бериш ҳуқуқсиз)

Йиғилишни танлов комиссияси раиси олиб борди.

### КУН ТАРТИБИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори ҳамда Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарорлари асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт тумани Навкирон маҳалласи, Сергели-1 мавзеси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишлари бўйича келиб тушган эътирозларни кўриб чиқиш..

Комиссиянинг etender.uzex.uz махсус ахборот порталида шакллантирилган электрон баёнига асосан иштирокчилар томонидан тақдим этилган хужжатларни ўрганиб чиқиб, танлаш натижалари эълон қилинганлигини айтиб ўтди.

Шунингдек ЎРҚ-684-сонли “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонуннинг талабларига қатъий риоя қилиш бўйича тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лотлар иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқадорлар мавжуд эмас.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай муурожаат, таклиф ва норозиликлар келиб тушмади.

Танлашда қатнашган ташкилотлар таклифлари иловадаги жадвалда белгиланган:

60 баллдан паст балл тўплаган иштирокчилар танлов савдоларидан четлаштирилди.

Мазкур объектлар бўйича буюртмачи томонидан белгиланган бошланғич нархлар иловадаги жадвалда кўрсатилган:

Комиссия қарорига асосан Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарори асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман Навкирон маҳалласи, Сергели-1 мавзеси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишлари бўйича энг яхши таклифларни билдирган иловадаги жадвалда кўрсатилган ижрочи пудрат ташкилоти танлов ғолиби деб топилди.


**Энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича харид комиссияси  
ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Халқ депутатлари Янгиҳаёт туман кенгашининг 2022 йил 11 апрелдаги I-33-76-14-220-К/22-сонли қарори асосида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан Тошкент шаҳар Янгиҳаёт туман Навкирон маҳалласи, Сергели-1 мавзеси, 13-уйнинг том қисмини профнастил қилиш ишлари бўйича etender.uzex.uz портали томонидан шакллантирилган баённомалар асосида иловадаги жадвалда кўрсатилган ғолиб ташкилот билан шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари:

  
\_\_\_\_\_ А.А.Нурматов

  
\_\_\_\_\_ И.Б.Хушвақтов

  
\_\_\_\_\_ Ж.Э. Мардонов

  
\_\_\_\_\_ И.Р.Сафаров

Комиссия котибаси  \_\_\_\_\_ М.Обидова

№	Объект номи	Буортмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Байинома раками	Ютган сўммаси	Голлиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Захирадаги голлиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф сўммаси
1	Навкентрол маҳалласи, Сергели-1 маҳалlesi, 13-уйиниг том кичимини профнастил келиши ишлари	263 018 396	107216	236 716 000	"LASTING MAX PLAST" МЧЖ	Нуримов Жа	306977741	"YANGI-ZAMON HOUSE"МЧЖ	Амилбаев Д.	306419026	244 609 526



## XALQ DEPUTATLARI YANGIHAYOT TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 11 - aprel

I-33-76-14-220-K/22

Yangihayot tuman hokimligi

**“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан  
Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали  
энг кўп овоз тўплаган таклиф лойиҳаларини молиялаштириш бўйича  
манзилли рўйхатни тасдиқлаш ҳамда маблағлар йўналтириш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокчини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК-5072-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги ҚҚ-213-IV-сонли ҳамда 2022 йил 26 январдаги “Туман (шаҳар) бюджетлари маблағларини жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларга йўналтириш тартиби тўғрисидаги намунавий низомга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ҚҚ-302-IV-сонли қарорлари ижросини таъминлаш мақсадида, Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссиянинг 2022 йил 4 апрелдаги 2-сонли йиғилиш баённомасини инобатга олиб, халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгаши,

### ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали Жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича Ишчи комиссия ахбороти маълумот қабул қилинсин.
2. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳалари 1-иловага, Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида, ўрнатилган тартибда, шакллантирилган ва танлаб олинган таклиф лойиҳаларидан энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирлар рўйхати 2-иловага мувофиқ ижро учун қабул қилинсин.
3. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган ташаббусларга ажратиладиган маблағларнинг иқтисод бўлган қисмини кейинги ўриндаги таклифларга босқичма-босқич йўналтирилиши инобатга олинсин.
4. Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида энг кўп овоз тўплаш натижаларига кўра ғолиб деб топилган тадбирларни Янгиҳаёт тумани “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.



5. Манзилли рўйхат асосида голиб деб топилган тадбирлар учун ажратилган маблағлар ҳисобидан лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларини тайёрлаш ҳамда назорат ўлчови харажатлари амалга оширилсин.

Голиб деб топилган тадбирлар бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосаларига кўра ҳар бир тадбир учун аниқланган маблағлар доирасида “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан маблағ ажратиш ҳамда маблағлар етишмаган ҳолда туман маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан маблағ ажратиш чоралари кўрилсин.

6. Ишчи комиссия:


халқ депутатлари туман Кенгаши томонидан тасдиқланган “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари ҳисобидан, жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштириш бўйича Манзилли рўйхат” ва бошқа ахборотларни Ўзбекистон Республикаси “Очиқ бюджет” ахборот порталида ҳамда туман ҳокимлигининг расмий веб сайти орқали аҳоли ва кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этиш;

халқ депутатлари туман Кенгашининг мазкур қарори ижросини таъминлаш бўйича, белгиланган тартибда, туман ҳокимининг маблағ ажратиш тўғрисидаги тегишли қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш;

жорий йилнинг феврал ойида жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағлар юзасидан кейинги босқич бошланадиган ойдан олдин халқ депутатлари туман Кенгашига ҳисобот киритиш таъминлансин.

7. Мазкур қарорнинг ижросини назорат қилиш халқ депутатлари Янгиҳаёт туман Кенгашининг Маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш ҳамда тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича доимий комиссия (Б.Рахимов) зиммасига юклатилсин.

Халқ депутатлари Янгиҳаёт  
туман Кенгаши раиси



Х.Иногамов

Ўзбекистон Республикаси "Очiq бюджет" ахборот порталида энг кўп овоз тўлаш натижаларига кўра тўнчи деб танилган ташаббусларнинг Янгиликлар тўғрисида "Фурқатлар ташаббуси жамағатлари" маълумоти ҳисобидан молиялаштириш бўйича Маълумот Рўйхати

№	Ташаббуслар номи ва мазмуни	Молиялаштириш манбаи	Бюджетчи бюджет ташкилот	Қарғалинган маблаг миқдори (сўм)
1	Янгиликлар тўғрисида Дўстлик-2 қаммас 23-ўй том қисмини ташаббуслар (қайтадан 1160 кв.м)	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	278 400 000,0
2	Янгиликлар тўғрисида Чарқот маҳалласи, Дўстлик 2 қаммас 24-ўй том қисмини ташаббуслар (қайтадан 1400 кв.м)	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	336 000 000,0
3	Янгиликлар тўғрисида 9-ҳўра 72 ва 73-ўйларни обод қилиш. Буёқ-ўйлар олдига замонавий боғлар қилинганлигини қўриш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Ободлаштириш боғларидан	600 000 000,0
4	Янгиликлар тўғрисида Олчатор маҳалласи, Шайхларнинг 1-64, 1-38 қўчасига сув оқиб тизими (салинган)ни тикловчи топшириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	280 000 000,0
5	Янгиликлар тўғрисида 584-сонли ДАТТнинг ёпиқ бассейнини ташаббуслар	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Мақбулдан ташаббус бўлиши	999 999 999,0
6	Янгиликлар тўғрисида Чарқот маҳалласи Дўстлик-2 қаммас 31-ўйнинг том қисмини ташаббуслар (қайтадан 1242 кв.м)	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	298 080 000,0
7	Янгиликлар тўғрисида Дўстлик-2 қаммас 26-ўйнинг том қисмини ташаббуслар	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	298 080 000,0
8	Янгиликлар тўғрисида Навонон маҳалласи Сергел-1 қаммас 28-ўйнинг том қисмини ташаббуслар (қайтадан 1630 кв.м)	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	388 000 000,0
9	Янгиликлар тўғрисида Навонон маҳалласи Сергел-1 қаммас 13-ўйнинг том қисмини ташаббуслар (қайтадан 1160 кв.м)	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	278 400 000,0
10	Янгиликлар тўғрисида Навонон маҳалласи Сергел-1 қаммас 1-ўйнинг том қисмини ташаббуслар (қайтадан 1100 кв.м)	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	264 000 000,0
11	Янгиликлар тўғрисида 334-сонли тўғрисида 3-ўй ташаббуси мақбулга парта ва суғур қилиш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Халқ ташаббуси бўлиши	260 000 000,0
12	Янгиликлар тўғрисида 292-сонли ўқувчи 3-ўй ташаббуси мақбулга суғур ва парта секциясини қилиш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Халқ ташаббуси бўлиши	200 000 000,0
13	Янгиликлар тўғрисида 336-сонли ўқувчи 3-ўй ташаббуси мақбулга замонавий парта ва суғур қилиш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Халқ ташаббуси бўлиши	250 000 001,0
14	Янгиликлар тўғрисида 335-сонли ўқувчи 3-ўй ташаббуси мақбулга меъمارлик жарафаларини қилиш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Халқ ташаббуси бўлиши	200 000 000,0
15	Янгиликлар тўғрисида Навонон маҳалласини янги қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	199 000 000,0
16	Янгиликлар тўғрисида Гушанбой маҳалласини қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	194 000 000,0
17	Янгиликлар тўғрисида Марказий маҳалласи қўчаларга замонавий айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	203 000 000,0
18	Янгиликлар тўғрисида Буржонлик маҳалласи янги қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	195 000 000,0
19	Янгиликлар тўғрисида Янгиликлар маҳалласи янги қўчаларни қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	204 000 000,0
20	Янгиликлар тўғрисида Ҳамма маҳалласи қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	189 000 000,0
21	Янгиликлар тўғрисида Янгиликлар қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	217 000 000,0
22	Янгиликлар тўғрисида Олчатор маҳалласи қўчаларга айлантириш	Фурқатлар ташаббуси жамағатлари	Тушан ҳокимияти	550 000 000,0
<b>Жами</b>				<b>6 881 960 000,0</b>

Xalq deputatları Y anglihayot tuman Kengashining  
2022 yil 11 apreldagi  
I-33-76-14-220-K/22-son qaroriga  
3-iloqa