



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 28.06.2022 г. № 17

между Damir Qurilish servis MCHJ и Жомбой туман ХТМБ марказ на общую сумму 195518163,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100022860182097092100075059

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4239000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	195 518 163,00			195 518 163,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	195 518 163,00			195 518 163,00

Всего 195518163,00 сум

Сто девяносто пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч сто шестьдесят три сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 58655448,90 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

(подпись)

Юсупова Зарифа Абдусаломовна

Ф.И.О.



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Самаров Аслиддин Махамматович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

Жорий таъмирлашга оид
Шартнома № 17

Жомбой шаҳри

«28» Июн 2022 йил

“Дамир қурилиш сервис” МЧЖ кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритилади. Ҳозирги Низоми асосида иш юритувчи Ф.Косимов номидан, бир томондан Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ҳозирги Низоми асосида иш юритувчи ХТБ мудирини З.Юсунова номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида тузилди.

I. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Мазкур шартнома бўйича “Бажарувчи” “Буюртмачи”га Жомбой туман Халқ таълими бўлими марказлашган мактаблар (кейинги ўринларда - “Ишлар” деб юритилади) ишларини бажариш, “Буюртмачи” ушбу “Ишлар”ни қабул ва қийматини тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. “Ишлар”нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек ишларни бажариш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади:

№	Ишнинг номи	Бошланғич нархи	Шартноманинг умумий қиймати (битим суммаси)
1	Жомбой туман ХТБга қарашли 26 мактаб полигонларини жорий таъмирлаш	205808593	195518163
	Жами (ККС сиз)		
	Жами (ККС билан)	205808593	195518163

1.3. Шартноманинг умумий суммаси 195518163 сўмни ташкил этади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. “Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. “Бажарувчи”дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

2.1.2. “Бажарувчи”дан “Ишлар” “Буюртмачи”нинг ҳисобига транспортда ташилганда транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш;

2.1.3. “Бажарувчи”дан мазкур шартномага мувофиқ бажариладиган “Ишлар”ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган “Ишлар” кўрсатилишини талаб қилиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” кўрсатилган тақдирда уз танлашига қура;

- зарур сифатга эга бўлмаган “Ишлар” шунга ухшаш “Ишлар” билан алмаштирилишини;

“Ишлар”нинг камчиликлари беғул бартараф этилишини ёки камчиликлар “Буюртмачи” ёхуд учинчи шахслар томонидан тугриланишини харажатларини қоплашни;

- баҳосининг мутаносиб тарзда қамқайтилишини талаб қилиш;

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилганлиги натижасида етказилган зарар қоплашини “Бажарувчи”дан талаб қилиш.

2.2. “Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

2.2.1. Ҳозирги шартнома бўйича кўрсатилган “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;

2.3. “Бажарувчи” қуйидаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган “Ишлар” учун олдиндан ҳақ тўлашнинг ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини “Буюртмачи”дан талаб қилиш;

2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ кўрсатилган “Ишларни” қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қоплашини “Буюртмачи”дан талаб қилиш.

2.4. “Бажарувчи” қуйидагиларга мажбур:

2.4.1. “Буюртмачи”га “Ишлар”ни мазкур шартномага мувофиқ ёки “Буюртмачи” томонидан мазкур шартноманинг 4.8-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш;

2.4.2. Агар “Ишлар”ни бажариш жараёнида “Бажарувчи” шартнома шартлари ва нормативлардан чекинмишга йўл қўйган бўлса, “Буюртмачи”нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текши таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 195518163 сўмни ташкил этади.

Бажариладиган “Ишлар”нинг баҳоси мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган “Ишлар” учун пул қўчирини йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. “Буюртмачи” мазкур шартномани Жомбой туман Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган қундан бошлаб банк иш кўни ичида қонунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30%

миқдорда (шартнома санасининг 30 % миқдорда) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70 % ини бажариладиган ишлар

тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш кўни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йшл қийилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. "Ишлар" қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. "Буюртмачи" муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган "Ишлар"ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган ҳажмда ортикча бир номда "Ишлар" кўрсатилиши ушбу ассортиментга қирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган "Ишлар" ўрнини тўлдириш сифатида қаралмайди ва кўрсатилмаган "Ишлар"нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Ишлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича қўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Бажарилган "Ишлар" бевосита "Буюртмачи"нинг маъсул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилинади.
- Далолатномада бажарилган "Ишлар" ҳажми, уларнинг сифати қўрсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган «Ишлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки "Буюртмачи"нинг буюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Буюртманома "Ишлар"нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мўлжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Буюртманомани чопар орқали қабул қилишда "Бажарувчи"нинг ходими "Буюртмачи"да қоладиган нусхага санани кўрсатилган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.
- 4.8. "Буюртмачи" илгари берилган буюртманомани бекор қилишга ёхуд "Ишлар"нинг тегишли қисмларини қўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда "Бажарувчи"ни буюртманомада кўрсатилган сана бошланишидан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 5.1. Бажарилаётган "Ишлар" сифати, ҳажми «Бажарувчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда "Бажарувчи" бажарилаётган "Ишларнинг" сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.
- 5.2. Агар бажарилган "Ишлар"нинг сифати, ассортименти, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган сифати зарур даражада бўлмаган "Ишлар" қийматининг 20 фоизи миқдорда жарима тўлайди.
- 5.3. "Ишлар" кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун "Бажарувчи", "Буюртмачи"га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган "Ишлар"нинг 25 фоизи миқдорда жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, "Бажарувчи" "Буюртмачи"га "Ишлар" бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.
- 5.4. Ишлар бажариш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда "Бажарувчи" "Буюртмачи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўшлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган "Ишлар" қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажаришдан ва "Ишлар" бажариш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.
- 5.5. Бажарилган "Ишлар" учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" "Бажарувчи"га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов сумманинг 0,4 фоизи миқдорда махсус ҳисобракмидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.
- 5.6. "Буюртмачи" томонидан тегишли шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун "Буюртмачи"ни жавобгарликка тортишда шунингдек унинг ҳатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) "Буюртмачи" томонидан шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслиги) олиб келган "Бажарувчи"нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. "Бажарувчи"нинг айби билан шартномасининг "Буюртмачи" томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда "Бажарувчи" томонидан қопланади.
- 5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.
- 5.8. Назорат органларнинг томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлари нархи юқорида деб топилган тақдирда ўртадаги фарқ "Ишлар" бажарувчи томонидан қопланади.

VI. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

- 6.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда томонлар қоидага кўра мустақил равишда уларни судга ҳал этиш чораларини кўради.
- 6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни ҳал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

- 7.1. Мазкур шартнома 2022 йил "31" декабр гача амал қилади.

7.1. Мазкур шартнома 2022 йил “31” декабр гача амал қилади.

Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-киتاب тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ КОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ.

8.1. Мазкур Шартномалар тарафлар томонидан имзоланиб Жомбой тумани буйича Ғазначилик бўлинмасида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилганидан сўнг конуний кучга қиради.

8.2. Шартномани тарафларнинг ўзаро қелишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарани тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

IX. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Тарафлардан бири шартноманинг енгиб бўлмайдиган куч яъни фавкулотда муайян шароитида олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (табiiй офатлар, ноқулай об-ҳаво шароити, ҳукумат тадбирлари, ҳокимият органларининг қарорлари, харбий низолари, ички тартиббузарликлар ва бошқа табiiй офатлар) форс-мажор туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлиги исботланса жавобгар бўлмайди.

9.2. Мазкур шартнома бажармаган ёки лозим даражада бажарилмаси томонлар Ўзбекистон Республикаси “Хужалик юритувчи субъектлари фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг бошқа амалдаги Қонунлар талаблари буйича жавобгар бўлади.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР.

10.1. Мазкур шартнома томонларнинг қелишувига кўра ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби буйича суд тартибида бекор қилиниши мумкин.

10.2. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларнинг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

10.3. Мазкур шартнома томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

10.4. Мазкур шартнома унга ўзгартиришлар (қушимчалар) рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши керак.

XI. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТЛАШУВ

11.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони ўзига нисбатан қўлланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларидаги Коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилишини қафолатлайди.

11.2. Истеъмолчи ушбу шартнома амалда бўлган бутун давр мобайнида

у (шунингдек унинг мансабдор шахслари, директори, ходимлари, агентлари ва бошқа вакиллари) Таъминотчи қорхонанинг манфаатларида унинг агенти ёки вакили сифатида ҳаракат қилиб, Таъминотчи қорхонанинг ҳамда Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатларининг Коррупцияга қарши тегишли шартлари ва талабларига қатъий риоя этиш мажбуриятини олади.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

«БАЖАРУВЧИ»

“Дамир қурилиш сервис” МЧЖ

(Иш (хизмат)лар бажарувчининг номи)

Манзил: Жомбой тумани

Тел./факс +99890 270 52 23

• X/P: 20208000000481396001

МФО: 01097

СТИР: 303386499

«БУЮРТМАЧИ»

Жомбой туман Халқ таълими бўлими

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Жомбой туман, Оқ ариқ кучаси №1-уй

Тел./факс +99866 475 24 40

ш/х*100022860182097092100075059

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 200736827

ОКОНХ: 97610

Ғазначилик бўлинмаси номи: Жомбой тумани

Ғазна х/в 23402000300100001010

Бақнинг номи МБ ХККМ Тошкент шаҳар Бош

бошқармаси МФО 00014, Ғазначилик

СТИРи: 201122919



[Signature]
Ф. Косимов
(ИМЗО)

Мудир



З. Юсупова
(ИМЗО)

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.

Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi va " Damir Qurilish Servis" MCHJ o'rtasida 26-umumiy o'rta ta'lim maktabi poligonini joriy ta'mirlash uchun tuzilgan 195 518 163 so'mlik haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Buyruq loyihasi, Jomboy tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy xulosa berish uchun 24.06.2022-yilda kiritilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 703-moddasi, O'zbekiston Respublikasi 29.08.1998 yildagi 670-I-son "Xo'jalik yurituvchi subyektlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi" Qonuni, O'zbekiston Respublikasining 27.09.2018 yildagi PQ-3953-sonli qarori va amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jomboy tuman yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuriskonsulti**




A.Otamuradov

2022-yil 24-iyun

“ТАСДИКЛАЙМАН”

Жомбой туман Халк
таълими буювчи муdiri
З.Юсупова



Жомбой туман Халк таълими булимига карашли таълим муассасалари учун
хом ашё, материаллар, бутловчи буюмлар, асбоб-ускуналар, мебель, оргтехника воситалари,
озик-овкат, дори-дармон ва бошқа жихозларни харид килиш ҳамда жорий (капитал)
таъмирлаш ишлари бўйича доимий ишловчи танлов (тендер) Комиссия йигилиши

БАЁНИ № 17

2022 йил « 17 » Июн

Жомбой шахри

Раислик килувчи: Комиссия раиси, ХТБ муdiri уринбосари
Иштирок этдилар: Комиссия раиси уринбосари, Бош мухандис
Комиссия аъзолари (рўйхат бўйича)

С.Файзиев
Ш.Туланов
Ш.Нуруллаев
У.Джуманов
Х.Искандаров
А.Самаров

КУН ТАРТИБИ :

Жомбой туман Халк таълим булимида № 22110012101041 лот Самарканд вилояти Жомбой туманига карашли 26 мактаб
полигонларини жорий таъмирлаш бўйича утказилган танлов баёни натижалари тугрисида. Сузга чикканлар.

У.Джуманов, А.Самаров

Йигилишда кайд этилдики Узбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тугрисида»ги №684
сонди қонунига асосан <https://etender.uzex.uz/> сайтига 2022 йил 7- июнда жойлаштирилган № 22110012101041 ракамли лот бўйича
электрон танлов утказилди. Утказилган электрон танлов бўйича “DAMIR QURILISH SERVIS” МЧЖ голиб деб топилди.

Ушбу лот бўйича танлов комиссиясига танловда иштирок этган пудратчи ташкилотлар томонидан ҳеч қандай эътирозлар
келиб тушмади.

Жомбой туман Халк таълими булимининг
Комиссия таркиби

№	Ф.И.Ш	Комиссия таркиби	Лавозими	Имзоси
1	Файзиев Сайфиддин	Комиссия Раиси	Мудир уринбосари	
2	Туланов Шерзод	Комиссия раиси уринбосари	Мухандис	
3	Нуруллаев Шавкат	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
4	Самаров Аслиддин	Комиссия аъзоси	Бош ҳисобчи	
5	Джуманов Умид	Комиссия аъзоси	Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахасис	
5	Искандаров Холмат	Комиссия аъзоси	Бош иктисодчи	

Изоҳ: Комиссия аъзоларининг лавозими узгарган тақдирда мазкур лавозимга янги тайинланган ходим комиссия таркибига киради.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 101041 на приобретение Жомбой туман
ХТБга карашли 26 мактаб полигонларини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 20:05

Конкурсная комиссия Жомбой туман халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Жомбой туман ХТБ мудир уринбосари в.в.б	Жомбой туман ХТБ
Секретарь комиссии	TULANOV SHERZOD KOBILOVICH	Жомбой туман ХТБ Бош мухандис	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома ва Давлат харидлари буйича мутахассис	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Жомбой туман ХТБ бош иктисодчи	Жомбой туман ХТБ
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Жомбой туман ХТБ шартнома буйича гурух рахбари	Жомбой Туман ХТБ
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Жомбой туман ХТБ бош хисобчи	Жомбой туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 101041.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Жомбой туман ХТБга карашли 26 мактаб полигонларини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	205 808 593.00
Стартовая сумма	205 808 593.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tashkilotning tender.mc.uz sayti orqali reytingi to'g'risida ma'lumot berishi. Reyting balini (Print scrn) annik ko'rsatishi lozim. Hamda texnikalar to'g'risida ma'lumot

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning tender.mc.uz sayti orqali reytingi to'g'risida ma'lumot berishi. Reyting balini (Print scrn) annik ko'rsatishi lozim. Hamda texnikalar to'g'risida ma'lumot

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	30	30	30	Экспертная		
ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI"	30	20	25	Экспертная		

Критерий №2 Pudratchi tashkilotning 3 yil davomida mamuriy javobgarlikka tortilmaganligi va qarzi mavjud bo`lmaganligi to`g`risida Ijro tomonidan ma`lumotnoma taqdim etilishi shart

Тип: Текстовое значение

Описание: Pudratchi tashkilotning 3 yil davomida mamuriy javobgarlikka tortilmaganligi va qarzi mavjud bo`lmaganligi to`g`risida Ijro tomonidan ma`lumotnoma taqdim etilishi shart

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	20	Экспертная		
ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI"	20	15	15	Экспертная		

Критерий №3 Kadrlar to`g`risida ma`lumotni taqdim etish. Xar bir xodimning mehnat daftarchasi shtrex kod bilan tasdiqlangan bo`lishi shart. Oliy ma`lumotga ega kadrlar soni va ish staji, Muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo`yicha) ustunlik beradi

Тип: Текстовое значение

Описание: Kadrlar to`g`risida ma`lumotni taqdim etish. Xar bir xodimning mehnat daftarchasi shtrex kod bilan tasdiqlangan bo`lishi shart. Oliy ma`lumotga ega kadrlar soni va ish staji, Muhandis-texnik xodimlar soni (mutaxassisliklar kodi bo`yicha) ustunlik beradi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	30	30	25	Экспертная		
ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI"	30	20	15	Экспертная		

Критерий №4 So`ngi 3 yilda o`z vaqtida ishlarni bajarganligi to`grisida dalolatnomani taqdim etish lozim, dalolatnomada obyektning qiymati va muxrlar bilan tasdiqlangan bo`lish shart

Тип: Текстовое значение

Описание: So`ngi 3 yilda o`z vaqtida ishlarni bajarganligi to`grisida dalolatnomani taqdim etish lozim, dalolatnomada obyektning qiymati va muxrlar bilan tasdiqlangan bo`lish shart

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	20	20	20	Экспертная		
ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI"	20	15	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	205 808 593.00	195 518 163.00	10.06.2022 10:03:33	30.00
ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI"	205 808 593.00	205 000 000.00	14.06.2022 19:43:02	28.61

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО DAMIR QURILISH SERVIS	66.5	30	96.5
ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI"	49	28.61241	77.61241

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 101041 от 14.06.2022 года на приобретение Жомбой туман ХТБга карашли 26 мактаб полигонларини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО DAMIR QURILISH SERVIS
303386499

и резервный исполнитель: ЧП "BULUNGUR DOBIL QURUVCHI" (304569886)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	FAYZIYEV SAYFIDDIN VOXIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMANOV UMIDJAN NAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ISKANDAROV XALMAT MAVLANOVICH	Согласен	
Член комиссии	NURULLAYEV SHAVKAT SHUXRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAMAROV ASLIDDIN MAXAMMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В ШКОЛЕ №26 В
ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ**


Жомбой ХТБ ва Дамир курилиш сервис

Объектни фойдаланишга топириш муддати _25_ кун

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ					
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2	0,6150	35573	21 878
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,5740	5288673	3 035 698
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	941,0000	7654	7 202 260
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ10СМ	М3	29,4000	120068	3 530 004
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ8СМ	М3	59,4000	175350	10 415 794
6	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ10СМ	М3	37,2000	120068	4 466 536
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГОГ ТОЛЩ10СМ	100М3	0,3720	37738177	14 038 602
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЕСЧАНЫХ	1000М2	0,6210	7500000	4 657 500
ОГРАЖДЕНИЕ					
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,1550	2865897	444 214
10	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	3,1000	120068	372 211
11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,1240	53974682	6 692 861
12	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	25,1400	325428	8 181 265
13	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	6,4200	103551	664 797
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,6800	1585962	1 078 454
15	МОНТАЖ М/К КАЛИТОК	Т	0,0660	952038	62 834
16	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 57х3,2 мм (вес 1 пм = 4,25 кг)	ПМ	7,0000	47119	329 833
17	ТРУБА СТАЛЬНАЯ-КВАДРАТНАЯ 40Х40	ПМ	2,6000	37253	96 858
18	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40Х20	ПМ	10,3000	21916	225 735
19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 10Х10	ПМ	33,9000	10970	371 883
20	ШАРНИР	ШТ	4,0000	26000	104 000
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЬШЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0400	1778129	71 125
ТРЕНАЖЕРНЫЕ					
22	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,6300	2865897	1 805 515
23	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАДОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,1810	27238393	4 930 149
24	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,6500	568225	2 074 021
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,1470	9238461	1 358 054
26	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,3360	2077891	698 172
27	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,3360	228312	76 713
28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,2200	51182903	11 260 239
29	МОНТАЖ М/К ЭЛЕМЕНТОВ	Т	2,1100	952066	2 008 860
30	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=159Х4ММ	ПМ	37,4000	135526	5 068 672
31	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=100Х4ММ	ПМ	26,8000	111419	2 986 029
32	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=50Х3ММ	ПМ	256,0000	44348	11 353 088
33	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=40Х3ММ	ПМ	15,0000	39246	588 690
34	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=32Х2ММ	ПМ	38,0000	23448	891 024
35	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=25Х2ММ	ПМ	30,0000	19206	576 180
36	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50	ШТ	26,0000	14230	369 980
37	УГОЛОК 50Х3	ТН	0,1240	9880410	1 225 171
38	УГОЛОК 40Х3	ТН	0,0240	10435000	250 440
39	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х3	ТН	0,0180	5432182	97 779
40	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	2,1700	4297513	9 325 603
41	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	100М2	1,2040	1689362	2 033 992
М/К ОГРАЖДЕНИЯ					
42	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ПОЖ ВОДОЕМА	100М2	0,3510	1778151	624 131
43	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ БЕТОННЫХ СТЕН	100М2	0,2560	2186337	559 702
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИИ	100М2	0,3300	1778129	586 783

ТИР					
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0200	2865897	57 318
46	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,0150	53974726	809 621
47	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ	ШТ.	1,0000	2297195	2 297 195
49	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0160	4444583	71 113
50	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,6000	652744	1 044 390
51	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,1340	13470795	1 805 087
52	УСТРОЙСТВО СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С КАРКАСОМ	М2	30,7000	88128	2 705 535
53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОБШИВОК	100М2	0,0410	9602981	393 722
54	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1340	910914	122 062
55	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2960	820725	242 935
56	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ОБШИВОК	100М2	0,0410	492303	20 184
57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ФАСАДОВ	100М2	0,4680	1585941	742 221
58	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ПОД ОТМОСТКУ	М3	10,0000	120068	1 200 682
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	100М3	0,1000	37738177	3 773 818
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТИР					
60	СБОРКА И УСТАНОВКА М/К ТРАВЕРСА	100 ОПОР	0,0100	50848232	508 482
61	М/К ТРАВЕРСА	ШТ	1,0000	114000	114 000
62	ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ	КОМПЛ.	2,0000	129676	259 353
63	МОНТАЖ ПРОВОДА	100М	0,2000	910551	182 110
64	ПРОВОД ПНВ СЕЧ 2Х4ММ2	М	20,0000	14201	284 020
65	ГОФРА Д=20	М	17,0000	1200	20 400
66	МОНТАЖ ПРОВОДА	100М	0,1500	910551	136 583
67	ПРОВОД ПНВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	М	15,0000	8024	120 360
68	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОВОДОВ	М	8,0000	4200	33 600
69	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,0200	3538774	70 775
70	СВЕТИЛЬНИК ЛДЛ 12W	ШТ	2,0000	34500	69 000
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100	2489561	24 896
72	ВОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100	2420478	24 205
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					143 946 994
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%					26 068 801
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					170 015 794
НДС -15%					25 502 369
ВСЕГО					195 518 163

"DAMIR QURILISH SERVIS" МЧЖ Директор  Ф. КОСИМОВ



Жомбой ХТБ мудир 



З.Юсупова



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'r

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"DAMIR QURILISH SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"DAMIR QURILISH SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yhatdan o'tqazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.07.2015

2749

ro'yhat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiq

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303386499

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Jomboy tumani, Jomboy, ARCHAZOR , 16,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Jomboy tumani, YAGONA DARCHA

tomonidan

MARKAZI

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В ШКОЛЕ №26 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Директор
ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"



Шакаров А.

САМАРКАНД - 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В ШКОЛЕ №26 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ

Основанием для расчета стоимости объекта являются дефектный акт утвержденным

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кулькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании

Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и

Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек"

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **3-го квартала 2021 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справке Управления Статистики Самаркандской области



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В ШКОЛЕ
№26 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ**

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО), СУМ
1	2	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	104 983 509
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	28 950 516
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	17 589 126
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	151 523 151
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	27 440 843
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	178 963 994
8	НДС - 15%	26 844 599
9	ВСЕГО	205 808 593



(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным
1	2	3	4	5
ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ				
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2	0,6150	
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,5740	
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	941,0000	
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ10СМ	М3	29,4000	
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ8СМ	М3	59,4000	
6	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ10СМ	М3	37,2000	
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГОГ ТОЛЩ10СМ	100М3	0,3720	
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЕСЧАНЫХ	1000М2	0,6210	
ОГРАЖДЕНИЕ				
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,1550	
10	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ	М3	3,1000	
11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,1240	
12	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	25,1400	
13	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	6,4200	
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,6800	
15	МОНТАЖ М/К КАЛИТОК	Т	0,0660	
16	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 57х3,2 мм (вес 1 пм = 4,25 кг)	ПМ	7,0000	
17	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40Х40	ПМ	2,6000	
18	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40Х20	ПМ	10,3000	
19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 10Х10	ПМ	33,9000	
20	ШАРНИР	ШТ	4,0000	
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0400	
ТРЕНАЖЕРНЫЕ				
22	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,6300	
23	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,1810	
24	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,6500	
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,1470	
26	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,3360	
27	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,3360	
28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,2200	
29	МОНТАЖ М/К ЭЛЕМЕНТОВ	Т	2,1100	
30	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=159Х4ММ	ПМ	37,4000	
31	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=100Х4ММ	ПМ	26,8000	
32	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=50Х3ММ	ПМ	256,0000	
33	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=40Х3ММ	ПМ	15,0000	
34	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=32Х2ММ	ПМ	38,0000	
35	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=25Х2ММ	ПМ	30,0000	
36	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50	ШТ	26,0000	
37	УГОЛОК 50Х3	ТН	0,1240	

38	УГОЛОК 40Х3	ТН	0,0240
39	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х3	ТН	0,0180
40	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	2,1700
41	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	100М2	1,2040
М/К ОГРАЖДЕНИЯ			
42	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ПОЖ.ВОДОЕМА	100М2	0,3510
43	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ БЕТОННЫХ СТЕН	100М2	0,2560
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИИ	100М2	0,3300
ТИП			
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0200
46	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,0150
47	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ	ШТ.	1,0000
49	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0160
50	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,6000
51	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,1340
52	УСТРОЙСТВО СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С КАРКАСОМ	М2	30,7000
53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОБШИВОК	100М2	0,0410
54	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1340
55	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2960
56	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ОБШИВОК	100М2	0,0410
57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ФАСАДОВ	100М2	0,4680
58	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ПОД ОТМОСТКУ	М3	10,0000
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	100М3	0,1000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТИП			
60	СБОРКА И УСТАНОВКА М/К ТРАВЕРСА	100 ОПОР	0,0100
61	М/К ТРАВЕРСА	ШТ	1,0000
62	ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ	КОМПЛ.	2,0000
63	МОНТАЖ ПРОВОДА	100М	0,2000
64	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2Х4ММ2	М	20,0000
65	ГОФРА Д=20	М	17,0000
66	МОНТАЖ ПРОВОДА	100М	0,1500
67	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	М	15,0000
68	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОВОДОВ	М	8,0000
69	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,0200
70	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 12W	ШТ	2,0000
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
72	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В ШКОЛЕ №26 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
(локальная ресурсная смета)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	1555,66642	18609,72	28 950 516
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			28 950 516
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	1,2189	72437	88 293
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-ч	59,4712	121105	7 202 260
5	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-ч	11,128	67284	748 736
6	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	0,2337	93614	21 878
7	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	5,9352	105272	624 810
8	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-ч	35,6365	1081	38 523
9	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т	МАШ.-ч	0,2176	1412	307
10	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	6,4686	950	6 145
11	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-ч	63,986	58638	3 752 011
12	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-ч	12,5216	66528	833 037
13	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-ч	1,43777	127627	183 498
14	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-ч	0,0849	127627	10 836
15	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ.-ч	0,15	83304	12 496
16	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-ч	4,6231	126283	583 819
17	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 16 Т	МАШ.-ч	1,23	131324	161 529
18	КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-ч	3,11	133526	415 266
19	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-ч	0,8988	1207	1 085
20	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 (16) КН (Т)	МАШ.-ч	0,32	23597	7 551
21	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-ч	1,11	81794	90 791
22	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	4,47872	1327	5 943
23	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	1,535	351	539
24	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-ч	2,6715	19164	51 197
25	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-ч	0,60928	11102	6 764
26	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-ч	0,614	22208	13 636
27	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-ч	0,21624	18892	4 085
28	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	18,4518	916	16 902
29	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-ч	0,9548	1087	1 038
30	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-ч	0,4869	916	446
31	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-ч	1,5994	18787	30 048
32	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	0,22	82114	18 065
33	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	127,972	862	110 312
34	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	4,88	4656	22 721
35	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-ч	1,99432	851	1 697
36	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 М3	МАШ.-ч	19,1027	117684	2 248 082
37	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-ч	0,04352	2487	108
38	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	1,65901	54548	90 496
39	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	2,73997	54548	149 460
40	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-ч	0,0849	71069	6 034
41	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	5,22424	1077	5 627
42	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	8,1779	1176	9 617
43	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-ч	1,0466	12840	13 438
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			17 589 126
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
44	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	10,2	333499	3 401 690
45	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	55,08	333499	18 369 125
46	ВОДА	М3	30,248347	250	7 562

1	2	3	4	5	6
47	ГРАВИЙ	МЗ	102,016	31529	3 216 462
48	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	1,4381	950000	1 366 195
49	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,0672	310689	20 878
50	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	МЗ	0,53088	310689	164 939
51	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	23,1288	198000	4 579 502
52	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	1,2	7630	9 156
53	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,017754	14000000	248 556
54	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,001956	9200000	17 995
55	БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ	Т	0,015232	14000000	213 248
56	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00004	7500000	300
57	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,035531	7500000	266 483
58	ДЮБЕЛИ	КГ	0,63	9500	5 985
59	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,6	3500	2 100
60	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,455	7500	3 413
61	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,575	14000	22 050
62	ДЮБЕЛЬ	ШТ	46,05	100	4 605
63	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	0,157388	891523	140 315
64	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,003627	650000	2 358
65	КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ ЗАЩИТНАЯ, МАРКИ МА-015	Т	0,00011	17760000	1 954
66	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,000415	17760000	7 370
67	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,027894	5000000	139 470
68	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,005946	3200000	19 027
69	КРАСКА	КГ	0,645	15600	10 062
70	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,9467	6130	11 933
71	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000674	17560000	11 835
72	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,01053	17560000	184 907
73	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	9,6	95	912
74	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,000025	14453043,48	361
75	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,001306	14453043,48	18 876
76	ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (25% НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,003046	6130435	18 673
77	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,023928	6130435	146 689
78	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,002755	1652173,913	4 552
79	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,124524	1652173,913	205 735
80	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,3346	4500	33 006
81	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,011122	1475000	16 405
82	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,00335	3500000	11 725
83	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	14,472	11100	160 639
84	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,08246	4195000	345 920
85	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,8	3200	8 960
86	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,031894	10434782,61	332 807
87	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000875	11863968,7	10 381
88	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,7741	9100	16 144
89	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,0068	4780900	32 510
90	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,004221	5500000	23 216
91	АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I	Т	0,008526	245658	2 094
92	АЭРОСИЛ, МАРКА А-175	Т	0,00147	3758040	5 524
93	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,8432	3690	28 941
94	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,000435	16792391,3	7 305
95	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,0064	16792391,3	107 471
96	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,24	16792	4 030
97	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	21,49	650	13 969
98	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	46,05	820	37 761
99	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	53,111	443	23 528
100	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	37,454	443	16 592
101	ШУРУП TN25	ШТ	1043,8	25	26 095
102	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	МЗ	1,2587	337680	425 038
103	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	62,628	8450	529 207
104	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	22,411	8450	189 373
105	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000218	350000	76
106	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,006905	20746	143
107	РОГОЖА	М2	135,2784	1250	169 098
108	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,1206	25200	3 039
109	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,831	22000	62 282
110	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,09591	2217391	212 670
111	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,002241	3373913	7 561

1	2	3	4	5	6
112	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,3472	3373913	1 171 423
113	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,02379	3373913	80 265
114	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,014395	3373913	48 567
115	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,1302	3373913	439 283
116	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,13563	3373913	457 604
117	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	1,8011	3373913	6 076 755
118	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,40557	3373913	1 368 358
119	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	0,13	1612	210
120	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ I ТИП	ШТ	2,8	75000	210 000
121	КИРПИЧ	100 ШТ	0,0490098	950000	46 559
122	ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А	Т	0,006321	1028841	6 503
123	СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ МАРКИ ЭД-20	Т	0,036603	9800000	358 709
124	ЩЕБЕНЬ	М3	77,24296	75000	5 793 222
125	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,074599	17760000	1 324 878
126	ЛАК	Т	0,000902	8100000	7 306
127	ВЕТОШЬ	КГ	1,18244	1500	1 774
128	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ	ШТ	4,12	35000	144 200
129	КОКС МОЛОТЫЙ	Т	0,17346	35000	6 071
130	МОНОМЕР ФА (ФУРФУРОЛАЦЕТОНОВЫЙ)	Т	0,02058	65000	1 338
131	ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ. ПУТЕВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ КИЛОМЕТРОВЫЙ МЕСТНОГО КИЛОМЕТРАЖА РАЗМЕР 420X220 ММ	100ШТ	0,01	25000	250
132	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	65,698	12450	817 940
133	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,0065	12800000	83 200
134	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1088	5000	544
135	ШТЫРИ	ШТ	4,08	3300	13 464
136	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ МАРКИ М150	М3	37,944	333499	12 654 286
137	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	3,6414	270935	986 583
138	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,68384	2766	4 658
139	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,007205	330000	2 378
140	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,1085	5000	543
141	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	2,04	150	306
142	СКОБЫ	10ШТ	9,8	500	4 900
143	ПРОФИЛЬ 60X27	М	68,34	7630	521 434
144	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	40,2	1000	40 200
145	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	16,08	930	14 954
146	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	9,648	450	4 342
147	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	9,648	420	4 052
148	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	20,1	300	6 030
149	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,041344	12800000	529 203
150	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	28,4425	35000	995 488
151	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,042	75000	3 150
152	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	1,715	1500	2 573
153	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	30,9	1500	46 350
154	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,6	1000	600
155	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,05	5000	5 250
156	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,0408	5000	204
157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,042	5000	210
158	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,056	1200	67
159	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,2905	1200	349
160	ШПИЛЬКИ	ШТ	4,08	95	388
161	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	1	16500	16 500
162	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,0352	8500	299
163	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1472	38000	5 594
164	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,040691	6500	264
165	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0042	36000	151
166	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	1	18650	18 650
167	ГОФРА D=20	М	17	1200	20 400
168	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 57х3,2 мм (вес 1 пм = 4,25 кг)	ПМ	7	47 119	329 833
169	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 12W	ШТ	2	34500	69 000
170	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОВОДОВ	М	8	4200	33 600
171	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2X2,5ММ2	М	15	8024	120 360
172	М/К ТРАВЕРСА	ШТ	1	114000	114 000

1	2	3	4	5	6
173	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2Х4ММ2	М	20	14201	284 020
174	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50	ШТ	26	14230	369 980
175	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,6	652744	1 044 390
176	ПЕСОК	М3	62,1	60000	3 726 000
177	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х3	ТН	0,018	5432181,739	97 779
178	УГОЛОК 40Х3	ТН	0,024	10435000	250 440
179	УГОЛОК 50Х3	ТН	0,124	9880410	1 225 171
180	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=100Х4ММ	ПМ	26,8	111 419	2 986 029
181	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=25Х2ММ	ПМ	30	19 206	576 180
182	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=32Х2ММ	ПМ	38	23 448	891 024
183	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=40Х3ММ	ПМ	15	39 246	588 690
184	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=50Х3ММ	ПМ	256	44 348	11 353 088
185	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=159Х4ММ	ПМ	37,4	135 526	5 068 672
186	ШАРНИР	ШТ	4	26000	104 000
187	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 10Х10	ПМ	33,9	10 970	371 883
188	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40Х20	ПМ	10,3	21 916	225 735
189	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40Х40	ПМ	2,6	37 253	96 858
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			99 984 294
ТРАНСПОРНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ			4 999 215
ИТОГО		СУМ			104 983 509
ВСЕГО					151 523 151





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- 1 Джурманов З.Ч
- 2 Джурманов З.Ч
- 3 Джурманов Ч
- 4 _____

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ВОЕННЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В ШКОЛЕ №26 В ДЖАМБАЙСКОМ РАЙОНЕ

(наименование стройки)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ			
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000M2	0,6150
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M3	0,5740
3	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	941,0000
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ10СМ	МЗ	29,4000
5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНОГО ТОЛЩ8СМ	МЗ	59,4000
6	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ10СМ	МЗ	37,2000
7	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГОГ ТОЛЩ10СМ	100M3	0,3720
8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПЕСЧАНЫХ	1000M2	0,6210
ОГРАЖДЕНИЕ			
9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,1550
10	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ	МЗ	3,1000
11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100M3	0,1240
12	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	25,1400
13	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100M2	6,4200
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЦОКОЛЯ	100M2	0,6800
15	МОНТАЖ М/К КАЛИТОК	Т	0,0660
16	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 57х3,2 мм (вес 1 пм = 4,25 кг)	ПМ	7,0000
17	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40X40	ПМ	2,6000
18	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 40X20	ПМ	10,3000
19	ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ 10X10	ПМ	33,9000
20	ШАРНИР	ШТ	4,0000
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0400
ТРЕНАЖЕРНЫЕ			
22	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,6300
23	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100M3	0,1810
24	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	3,6500
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КИРПИЧА	100M2	0,1470
26	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,3360
27	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100M2	0,3360
28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,2200
29	МОНТАЖ М/К ЭЛЕМЕНТОВ	Т	2,1100
30	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=159X4ММ	ПМ	37,4000
31	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=100X4ММ	ПМ	26,8000
32	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=50X3ММ	ПМ	256,0000
33	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=40X3ММ	ПМ	15,0000
34	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=32X2ММ	ПМ	38,0000
35	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=25X2ММ	ПМ	30,0000
36	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50	ШТ	26,0000
37	УГОЛОК 50X3	ТН	0,1240
38	УГОЛОК 40X3	ТН	0,0240
39	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50X3	ТН	0,0180
40	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	МЗ	2,1700
41	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ	100M2	1,2040
М/К ОГРАЖДЕНИЯ			
42	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ПОЖ.ВОДОЕМА	100M2	0,3510
43	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ БЕТОННЫХ СТЕН	100M2	0,2560
44	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАЖДЕНИЙ ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИИ	100M2	0,3300

ТИП			
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0200
46	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,0150
47	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРНОГО ЗДАНИЯ	ШТ.	1,0000
49	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100 М2	0,0160
50	ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,6000
51	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,1340
52	УСТРОЙСТВО СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С КАРКАСОМ	М2	30,7000
53	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОБШИВОК	100М2	0,0410
54	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1340
55	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,2960
56	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ОБШИВОК	100М2	0,0410
57	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ФАСАДОВ	100М2	0,4680
58	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО ПОД ОТМОСТКУ	М3	10,0000
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК	100М3	0,1000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ТИП			
60	СБОРКА И УСТАНОВКА М/К ТРАВЕРСА	100 ОПОР	0,0100
61	М/К ТРАВЕРСА	ШТ	1,0000
62	ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ	КОМПЛ.	2,0000
63	МОНТАЖ ПРОВОДА	100М	0,2000
64	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2Х4ММ2	М	20,0000
65	ГОФРА Д=20	М	17,0000
66	МОНТАЖ ПРОВОДА	100М	0,1500
67	ПРОВОД ППВ СЕЧ 2Х2,5ММ2	М	15,0000
68	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ПРОВОДОВ	М	8,0000
69	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	100ШТ	0,0200
70	СВЕТИЛЬНИК ЛЭД 12W	ШТ	2,0000
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
72	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100

ПОДПИСИ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:23-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43327

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi 26-maktabdagi o`quv harbiy trenajor maydonlarini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Jomboy tumani XTB.

Bosh loyihachi - "Zarkamrus qurilish loyiha" x\k.

Litsenziya AL-000935

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 42292

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Jomboy tumani XTB tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi (2022 yil).

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar3-chorak 2021 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari A.Shukurov tomonidan tasdiqlangan Samarqand viloyati ishchi komissiyasining joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari, qurilish materiallari va asbob-uskunalar bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta

uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 18609,72 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 241310,503 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 30070,371 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 211240,132 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Normativ mehnat hajmi - 1555,66 kishi-soat.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi 26-maktabdagi o'quv harbiy trenajor maydonlarini joriy ta'mirlash." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 5.2., 5.3., va 5.4. bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga, 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich