

Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

Обод-2022-228

2022 йил "13" 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор **А.Бокиев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **TERMIZ SARDOR TRANS МЧЖ** номидан Низом асосида иш кўрувчи: **Б.Якубов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзили дастурига асосан ҳамда, 07.06.2022 йилдаги

№ 93829-сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Исломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш)га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қулланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Қумқўрғон тумани Исломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш) ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (07.06.2022 йилдаги № 93829-сонли сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 144 000 000** (бир миллиард бир юз қирк тўрт миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Ia" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

-объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг қўли кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулккий беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун қўли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;
- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "16" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тулик якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (16-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўхисиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва егишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига,

шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши. Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чоратadbирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қуриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аникланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан усқуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтагиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Ҳужжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоизидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65. I. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қурилишига кафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

XVII. Алохида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

**“Сурхондарё минтакавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси**

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй
Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 304521860222147045129118013

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919



Директор

А.Боқиев

Пудратчи:

TERMIZ SARDOR TRANS МҲЖ

Термиз шаҳар Беруний кўчаси 1“о”“уй

ИНН:303442784 ОКЕД 41210

х/р 2020 8000 9005 0060 2001

АТБ Кишлоққурилиш банк бош амалиётлар
бошқармаси Тошкент ш.

МҲО 01037



Директор:

Б.Якубов

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролар Кодекси “Ҳужжатлик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос холда тузилган.

«18» 06 2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Иеломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама еткизиш) объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Иеломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама еткизиш) объектининг _____ сонли шартномасига - илова

МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ

| Молиялаштириш шартлари | Йиллар | Шу жумладан ойлар | | | | | | | | | | | | Жами |
|--|----------|-------------------|---------|------|--------|-----|-----------------|------|--------|----------|---------|--------|---------|---------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Йиллик иш хажмининг ажратилган аванс маблаг | 2022 йил | | | | | | 343 200 000,0 | | | | | | | 343 200 000 |
| Ажратилган аванс маблагининг ойлар буйича тақсимланган қисми | 2022 йил | | | | | | 343 200 000,0 | | | | | | | 343 200 000 |
| Ажратилган аванс маблагини иноватга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблаг | 2022 йил | | | | | | 800 800 000,0 | | | | | | | 800 800 000 |
| Жами | 2022 йил | | 0 | 0 | | 0 | 1 144 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 000 000 |
| Жами молиялаштириладиган маблаг | | | | | | | | | | | | | | |

Буюртмачи



Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Исломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш)
 объектининг _____ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани Исломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етказиш) объектининг _____ сонли шартномасига - илова

БАЖАРИШ ГРАФИГИ

| № | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йил | | | | | | | | | | | | Объектининг умумий қиймати |
|---|---------------------------|--------|-----------|---------|------|-----------|-----|-----------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|---------|----------------------------|
| | | | 1-квартал | | | 2-квартал | | | 3-квартал | | | 4-квартал | | | |
| | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Қурилиш- монтаж ишлари | 2022 | | | | | | 1 144 000 000,0 | | | | | | | 1 144 000 000 |
| | Жами | | | | 0,0 | | 0 | 1144000000 | 0 | 0 | | | | | 1 144 000 000 |

Буюртмачи



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 93829 на приобретение Қумқўрғон тумани Исломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етқишиш)

Способ проведения электронный

Дата 07.06.2022

Время рассмотрения 07.06.2022 14:04

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Qumqo'rg'on) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Бош мухандис | Сурхондарё МЙБХ |
| Секретарь комиссии | RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH | Булим бошлиғи | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Бош мутахассис | Сурхондарё МЙБХ |
| Член комиссии | UMAROV SANJAR INOTOVICH | Лойиха бўлим бошлиғи | Қурулиш |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Булим бошлиқ | Сурхондарё МЙБХ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.06.2022 года № лота 93829.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Қумқўрғон тумани Исломобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама етқишиш) |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 1204 319 000.00 |
| Стартовая сумма | 1204 319 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжуд булиши шарт.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни

мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудли

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш."

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 20 | 1 | 18 | Экспертная | | |
| TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ | 20 | 1 | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ | 1 204 319 000.00 | 1 144 000 000.00 | 03.06.2022 11:54:58 | 20.00 |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 1 204 319 000.00 | 1 203 000 000.00 | 31.05.2022 17:57:47 | 19.02 |
| KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 1 204 319 000.00 | 1 204 000 000.00 | 31.05.2022 17:02:19 | 19.00 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ | 80 | 20 | 100 |
| MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI | 72 | 19.01912 | 91.01912 |
| KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 72 | 19.00332 | 91.00332 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 93829 от 07.06.2022 года на приобретение Кумқўрғон тумани Ислобод МФЙ Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш (Бетон коплама еткизиш) определила победителем:

TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ
303442784

и резервный исполнитель: MCHJ SURXON-YO`L-RAVNAQI (308753157)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O`G`LI | Согласен | |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------|--|
| Член комиссии | TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят
хокимининг ўринбосари

№: 24

" 27 " 06 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

млн.сўм

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавини қуввати, тегишли ўлчов бирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйишлар (млн.сўм) | Шу жумладан | | | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Темдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи куридиш ташкилотлари |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Куриллш ишларининг умумий қиймати (млн.сўм) | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сўм) | шундан | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон коплама | | Асфальтбетон коплама | | Шағал коплама | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | | | | |
| км | млн.сўм | км | млн.сўм | км | млн.сўм | км | млн.сўм | км | млн.сўм | км | млн.сўм | км | млн.сўм | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| 280 | Сурхондарё вилояти бўйича жами: | 2022 й | 347,1 | 90758,4 3818,8 | 90758,4 3818,8 | 94267,96 | 85994,8 | 43,3 | 28045,4 | 96,9 | 34685,1 | 206,9 | 23264,3 | 3919,9 | 2020,8 | 1899,1 | 506,6 0,0 | | | |
| 26 | Ангор тумани | | 20,1 | 4775,2 230,5 | 4775,2 230,5 | 6245,5 | 4544,8 | 4,9 | 2524,6 | 8,1 | 1772,2 | 7,1 | 248,0 | 250,6 | 125,7 | 124,9 | 0,0 0,0 | | | |
| 10 | Корасув МФЙ | | 5,2 | 2032,3 99,3 | 2032,3 99,3 | 3422,7 | 1933,0 | 1,4 | 835,0 | 3,8 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 | 55,3 | 44,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш L-730 м В-4.5 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 458,8 23,72 | 458,8 23,72 | 458,8 | 435,0 | 0,7 | 435,0 | | | | | 23,72 | 13,05 | 10,67 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91711 | 14.04.2022 й №36672 | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ |
| 2 | Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L-1,345 м В-4.5 (Асфальт коплама) | 2022 й | 1,3 | 378,4 17,7 | 378,4 17,7 | 378,4 | 360,7 | | | 1,3 | 360,7 | | | 17,7 | 10,0 | 7,7 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№78414 | 14.04.2022 й №36672 | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ |
| 3 | Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L-675 м В-4.5 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 421,9 21,9 | 421,9 21,9 | 421,9 | 400,0 | 0,7 | 400,0 | | | | | 21,9 | 12,0 | 9,9 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№78417 | 14.04.2022 й №36672 | Сурхондарё ҚФУК |
| 4 | А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-245 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,2 | 75,5 3,0 | 75,5 3,0 | 75,5 | 72,5 | | | 0,2 | 72,5 | | | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91712 | 14.04.2022 й №36672 | Ангор ТЙФУК |
| 5 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-295 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 92,0 4,3 | 92,0 4,3 | 92,0 | 87,7 | | | 0,3 | 87,7 | | | 4,3 | 2,4 | 1,9 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й лот№97893 | 14.04.2022 й №36672 | Ангор ТЙФУК |
| 6 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-265 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 82,9 4,0 | 82,9 4,0 | 82,9 | 79,0 | | | 0,3 | 79,0 | | | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91710 | 14.04.2022 й №36672 | Ангор ТЙФУК |
| 7 | Обод кучасини жорий таъмирлаш L-275 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 83,0 4,0 | 83,0 4,0 | 83,0 | 79,0 | | | 0,3 | 79,0 | | | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91709 | 14.04.2022 й №36672 | Сурхондарё ҚФУК |
| 8 | Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L-270 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 99,8 4,5 | 99,8 4,5 | 99,8 | 95,2 | | | 0,3 | 95,2 | | | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й лот№78428 | 14.04.2022 й №36672 | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ |
| 9 | Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-610 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 190,1 9,2 | 190,1 9,2 | 190,1 | 180,9 | | | 0,6 | 180,9 | | | 9,2 | 5,3 | 3,9 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№78496 | 14.04.2022 й №36672 | ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ |
| 10 | Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-480 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,5 | 150,0 7,0 | 150,0 7,0 | 150,0 | 143,0 | | | 0,5 | 143,0 | | | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№91708 | 14.04.2022 й №36672 | Сурхондарё ҚФУК |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 1 390,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Гулзор МФЙ | | 14,9 | 2743,0 131,2 | 2743,0 131,2 | 2822,8 | 2611,8 | 3,5 | 1689,5 | 4,4 | 674,2 | 7,1 | 248,0 | 151,3 | 70,4 | 80,9 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Корасув кучасини жорий таъмирлаш L-205 м В-4.5 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,2 | 63,3 2,3 | 63,3 2,3 | 63,3 | 61,0 | | | 0,2 | 61,0 | | | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94974 | 14.04.2022 й №36661 | Сурхондарё ҚФУК |
| 2 | Танги кучасини жорий таъмирлаш L-625 м В-4.0 (Асфальт коплама) | 2022 й | 0,6 | 209,3 9,3 | 209,3 9,3 | 209,3 | 200,0 | | | 0,6 | 200,0 | | | 9,3 | 5,0 | 4,3 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94980 | 14.04.2022 й №36661 | Сурхондарё ҚФУК |
| 3 | Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L-456 м В-4.0 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,5 | 152,9 7,2 | 152,9 7,2 | 152,9 | 145,7 | | | 0,5 | 145,7 | | | 7,2 | 4,0 | 3,2 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94985 | 14.04.2022 й №36661 | ООО SURHON SERVIS BARAKA |
| 4 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-300 м В-4.0 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,3 | 161,2 8,0 | 161,2 8,0 | 161,2 | 153,2 | 0,3 | 153,2 | | | | | 8,0 | 4,1 | 3,9 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№94994 | 14.04.2022 й №36661 | ООО SURHON SERVIS BARAKA |
| 5 | Гулстон кучасини жорий таъмирлаш L-555 м В-4.0 (Асфальт коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 165,3 7,7 | 165,3 7,7 | 165,3 | 157,7 | | | 0,6 | 157,7 | | | 7,7 | 4,2 | 3,5 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95000 | 14.04.2022 й №36661 | ООО SURHON SERVIS BARAKA |
| 6 | Камолот кучасини жорий таъмирлаш L-650 м В-4.0 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 420,4 19,6 | 420,4 19,6 | 420,4 | 400,8 | 0,7 | 400,8 | | | | | 19,6 | 10,0 | 9,6 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95006 | 14.04.2022 й №36661 | MCHJ SURHON- YO'L-RAVNAQI |
| 7 | Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-600 м В-4.0-4.5 (Бетон коплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 228,0 11,4 | 228,0 11,4 | 228,0 | 216,6 | 0,6 | 216,6 | | | | | 11,4 | 6,1 | 5,3 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№95006 | 14.04.2022 й №36661 | Ангор ТЙФУК |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалданиши йили | Лойихави й куватли, тегшишлик улчов бирликлари (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш таъшилотлари | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Қурилиш ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | млн.сум | | | | | | | км | млн.сум |
| 8 | Ешдик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,5 | 290,2 | 290,2 | 290,2 | 275,6 | 0,5 | 275,6 | | | 14,6 | 7,8 | 6,8 | 0,0 | 08.06.2022 й лот№95014 | 14.04.2022 й №36661 | Ангор ТЙФУК | | |
| 9 | Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,6 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 330,0 | 0,6 | 330,0 | | | | 9,1 | 8,2 | 0,0 | 08.06.2022 й лот№95016 | 14.04.2022 й №36661 | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 10 | Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,4 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 109,9 | | | 0,4 | 109,9 | 5,4 | 3,0 | 2,4 | 0,0 | 08.06.2022 й лот№95019 | 14.04.2022 й №36661 | Ангор ТЙФУК | | |
| 11 | Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 3,9 | 260,5 | 260,5 | 260,5 | 248,0 | | | 3,9 | 248,0 | 12,5 | 7,1 | 5,4 | 0,0 | 08.06.2022 й лот№95031 | 14.04.2022 й №36661 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | | |
| 12 | Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | 329,3 | 329,3 | 329,3 | 313,3 | 0,9 | 313,3 | | | 15,9 | 9,0 | 6,9 | 0,0 | 08.06.2022 й лот№95044 | 14.04.2022 й №36661 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI | | |
| 13 | Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | | | 22,0 | | | | 0,9 | | | | 6,4 | 6,4 | | | | Танлов | |
| 14 | Таффақкур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,1 | | | 19,0 | | | | | | | | 3,5 | 3,5 | | | | Танлов | |
| 15 | Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 2,1 | | | 19,0 | | | | | | | | 2,1 | 2,1 | | | | Танлов | |
| 16 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,3 | | | 19,8 | | | | 1,3 | | | | 7,6 | 7,6 | | | | Танлов | |
| 21 | Бандихон тумани | | 33,8 | 8816,7 | 8816,7 | 8979,0 | 8410,1 | 2,3 | 1434,0 | 12,4 | 5302,2 | 19,1 | 1673,9 | 406,6 | 227,1 | 179,5 | 0,0 | | | |
| 9 | Бектева МФЙ Бектепа қишлоғи | | 13,8 | 4308,7 | 4308,7 | 4407,0 | 4102,2 | 1,4 | 904,0 | 6,1 | 2644,7 | 6,3 | 553,5 | 206,5 | 118,4 | 88,1 | 0,0 | | | |
| 1 | Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,6 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 776,0 | | | 1,6 | 776,0 | | | 39,2 | 22,8 | 16,4 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77543 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS |
| 2 | Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,1 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 93,0 | | | | | 1,1 | 93,0 | 4,8 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77551 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS |
| 3 | Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,5 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 120,0 | | | | | 1,5 | 120,0 | 6,3 | 3,6 | 2,7 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77578 | 13.04.2022 й №36540 | ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK |
| 4 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ётқизиш ва 0,8 км асфальт) | 2022 й | 3,8 | 631,4 | 631,4 | 631,4 | 600,0 | | 0,8 | 320,0 | 3,0 | 280,0 | 31,4 | 18,0 | 13,4 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77608 | 13.04.2022 й №36540 | ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK | |
| 5 | Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,4 | 949,2 | 949,2 | 949,2 | 904,0 | 1,4 | 904,0 | | | | 45,2 | 25,5 | 19,7 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77627 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | |
| 6 | Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,0 | 447,2 | 447,2 | 447,2 | 426,0 | | 1,0 | 426,0 | | | 21,2 | 12,2 | 9,0 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77641 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | |
| 7 | Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 60,5 | | | 0,7 | 60,5 | | | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77656 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS |
| 8 | Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 2,0 | 905,8 | 905,8 | 905,8 | 863,7 | | 2,0 | 863,7 | | | 42,1 | 24,0 | 18,1 | 0,0 | 07.06.2022 й лот№96325 | 13.04.2022 й №36540 | Ўтқир КТХФ | |
| 9 | Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,7 | 272,2 | 272,2 | 272,2 | 259,0 | | 0,7 | 259,0 | | | 13,2 | 7,7 | 5,5 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№77687 | 13.04.2022 й №36540 | ООO CONTACT SILK TRANS | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | 4508,0 | 4508,0 | 4572,000 | 4307,9 | | 0,9 | 530,0 | 6,3 | 2657,5 | 12,8 | 1120,4 | 200,1 | 108,7 | 91,4 | 0,0 | | |
| 12 | Бектева МФЙ Қурғон қишлоғи | | 20,0 | 200,1 | 200,1 | 4572,000 | 4307,9 | 0,9 | 530,0 | 6,3 | 2657,5 | 12,8 | 1120,4 | 200,1 | 108,7 | 91,4 | 0,0 | | | |
| 1 | Навбахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 66,0 | | | | | 0,9 | 66,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 30.05.2022 й лот№77710 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| 2 | Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 2,2 | 997,3 | 997,3 | 997,3 | 950,0 | | | 2,2 | 950,0 | | | 47,3 | 27,2 | 20,1 | 0,0 | 24.05.2022 й лот№77719 | 13.04.2022 й №36543 | Бандихон ТЙФУК |
| 3 | Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 3,0 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 230,0 | | | | | 3,0 | 230,0 | 11,7 | 6,8 | 4,9 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№83467 | 13.04.2022 й №36543 | ООO CONTACT SILK TRANS |
| 4 | Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,8 | 827,4 | 827,4 | 827,4 | 788,0 | | 1,8 | 788,0 | | | 39,4 | 22,7 | 16,7 | 0,0 | 19.05.2022 й лот№83465 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| 5 | Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,4 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 34,9 | | | 0,4 | 34,9 | | | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 30.05.2022 й лот№83462 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| 6 | Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ётқизиш) | 2022 й | 0,9 | 555,5 | 555,5 | 555,498 | 530,0 | 0,9 | 530,0 | | | | 25,5 | 14,0 | 11,5 | 0,0 | 18.06.2022 й лот№102549 | 13.04.2022 й №36543 | Бандихон ТЙФУК | |
| 7 | Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,4 | 540,4 | 540,4 | 540,4 | 517,5 | | 1,4 | 517,5 | | | 22,9 | 12,0 | 10,9 | 0,0 | 07.06.2022 й лот№96326 | 13.04.2022 й №36543 | Ўтқир КТХФ | |
| 8 | Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ётқизиш) | 2022 й | 1,0 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 82,5 | | | | | 1,0 | 82,5 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 30.05.2022 й лот№83455 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| 9 | Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км) | 2022 й | 3,0 | 372,5 | 372,5 | 372,5 | 355,0 | | | | | 3,0 | 355,0 | 17,5 | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 10.06.2022 й лот№83451 | 13.04.2022 й №36543 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойихани й куввати, тегишли улчов бирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал куйишлар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утулчи объект буйича кодлик қиймати | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш таъкилотлари | | |
|----|--|---------------------------------------|--|--|---|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | |
| | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | Буюртмачи харажатлари | | | | | Лойиха ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | | |
| 10 | Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама эткизиш) | 2022 й | 2,0 | 158,2 7,2 | 158,2 | 158,2 | 151,0 | | | | 2,0 | 151,0 | 7,2 | 4,0 | 3,2 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й лот№93327 | 13.04.2022 й №36543 | Утқор КТХФ | |
| 11 | Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама эткизиш) | 2022 й | 2,6 | 205,3 4,3 | 205,3 | 205,3 | 201,0 | | | | 2,6 | 201,0 | 4,3 | | 4,3 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№83469 | 13.04.2022 й №36543 | Утқор КТХФ | |
| 12 | Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама эткизиш) | 2022 й | 0,9 | 422,5 20,5 | 422,5 | 422,5 | 402,0 | | 0,9 | 402,0 | | | 20,5 | 12,0 | 8,5 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№83448 | 13.04.2022 й №36543 | ООO QURILISH RAVON YO'LLAR | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 64,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бойсуи тумани | | 25,8 | 7310,3 312,8 | 7310,3 | 7395,0 | 7000,7 | 2,4 | 937,0 | 4,6 | 1805,9 | 18,8 | 4257,8 | 329,7 | 181,9 | 147,8 | 0,0 0,0 | | | |
| 4 | Уривчи МФЙ Яккатол қишлоғи | | 12,8 | 3829,3 169,1 | 3829,3 | 3873,0 | 3663,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 3663,5 | 165,8 | 109,3 | 56,5 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Яккатол кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (КША дан қоплама эткизиш) | 2022 й | 6,0 | 1 062,8 54,5 | 1 062,8 | 1062,8 | 1008,2 | | | | 6,0 | 1008,2 | 54,5 | 30,2 | 24,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83494 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсуи ТИФУК | |
| 2 | Кодиробод кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама эткизиш) | 2022 й | 3,0 | 727,3 37,4 | 727,3 | 727,3 | 693,2 | | | | 3,0 | 693,2 | 34,1 | 20,2 | 13,9 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83499 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсуи ТИФУК | |
| 3 | Янгиобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,8 км (КША дан қоплама эткизиш) | 2022 й | 0,8 | 1 056,6 37,4 | 1 056,6 | 1 056,6 | 1 019,2 | | | | 0,8 | 1 019,2 | 37,4 | 30,6 | 6,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83498 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсуи ТИФУК | |
| 4 | Алачопон кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (КША дан қоплама эткизиш) | 2022 й | 3 | 982,6 39,8 | 982,6 | 982,6 | 942,849 | | | | 3 | 942,849 | 39,8 | 28,3 | 11,5 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83496 | 05.05.2022 й №36537 | Бойсуи ТИФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 43,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Туда МФЙ | | 13,0 | 3481,0 143,8 | 3481,0 | 3522,0 | 3337,2 | 2,4 | 937,0 | 4,6 | 1805,9 | 6,0 | 594,3 | 163,9 | 72,6 | 91,3 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Кетмончопти кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама эткизиш) | 2022 й | 0,7 | 287,9 12,8 | 287,9 | 287,9 | 275,1 | | | 0,7 | 275,1 | | | 12,8 | 7,0 | 5,8 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й лот№96324 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсуи ТИФУК |
| 2 | Хилолсой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама эткизиш) | 2022 й | 1,2 | 982,7 45,7 | 982,7 | 982,7 | 937 | 1,2 | 937 | | | | | 45,7 | 25,0 | 20,7 | 0,0 0,0 | 03.06.2022 й лот№93436 | 14.04.2022 й №36541 | BOYSUN UNIVERSAL MASTER GROUP |
| 3 | Култой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама эткизиш) | 2022 й | 1,5 | 613,4 24,4 | 613,4 | 613,4 | 589 | | | 1,5 | 589 | | | 24,4 | 12,0 | 12,4 | 0,0 0,0 | 09.06.2022 й лот№96323 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсуи ТИФУК |
| 4 | Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама эткизиш) | 2022 й | 1,2 | 481,5 9,9 | 481,5 | 481,5 | 471,6 | | | 1,2 | 471,6 | | | 9,9 | 9,9 | | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№87593 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсуи ТИФУК |
| 5 | Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама эткизиш) | 2022 й | 1,2 | 493,7 23,5 | 493,7 | 493,7 | 470,2 | | | 1,2 | 470,2 | | | 23,5 | 13,6 | 9,9 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№84585 | 14.04.2022 й №36541 | Бойсуи ТИФУК |
| 6 | Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама қуриш) | 2022 й | 6 | 621,8 27,5 | 621,8 | 621,8 | 594,348 | | | | | 6 | 594,348 | 27,5 | 15,0 | 12,5 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й лот№96322 | 14.04.2022 й №36541 | MCN SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 7 | Кушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама эткизиш) | 2022 й | 1,2 | | | 41,0 | | 1,2 | | | | | | 20,1 | 20,1 | | | | | Танлов |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Денов тумани | | 27,2 | 7194,0 303,7 | 7194,0 | 7253,0 | 6821,5 | 4,3 | 2865,9 | 7,3 | 2617,7 | 15,6 | 1337,9 | 303,7 | 158,7 | 145,0 | 68,8 0,0 | | | |
| 5 | Чоргул МФЙ | | 14,5 | 3220,2 155,6 | 3220,2 | 3348,0 | 3064,7 | 2,0 | 1110,6 | 2,7 | 1145,0 | 9,8 | 809,1 | 155,6 | 88,7 | 66,9 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Эткизиш) | 2022 й | 2 | 1 167,7 57,1 | 1 167,7 | 1167,7 | 1110,571 | 2 | 1110,571 | | | | | 57,1 | 32,8 | 24,3 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й лот№79539 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 2 | Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Эткизиш) | 2022 й | 2,072 | 185,1 8,8 | 185,1 | 185,1 | 176,278 | | | | | 2,072 | 176,278 | 8,8 | 5,0 | 3,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83255 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 3 | Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 Км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Эткизиш) | 2022 й | 6,546 | 1 336,6 63,8 | 1 336,6 | 1336,6 | 1272,857 | | | 1,964 | 865,0 | 4,582 | 407,857 | 63,8 | 38,2 | 25,6 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й лот№79557 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 4 | Чоргул МФЙ Файзли Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 Км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Эткизиш) | 2022 й | 0,7 | 97,0 4,7 | 97,0 | 97,0 | 92,287 | | | | | 0,7 | 92,287 | 4,7 | 2,2 | 2,5 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й лот№79564 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 5 | Чоргул МФЙ Нурали Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 Км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Эткизиш) | 2022 й | 3,2 | 433,9 21,2 | 433,9 | 433,9 | 412,7 | | | 0,75 | 280,0 | 2,45 | 132,666 | 21,2 | 10,5 | 10,7 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й лот№79571 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 127,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Охтом МФЙ | | 12,7 | 3973,8 148,1 | 3973,8 | 3905,0 | 3756,9 | 2,3 | 1755,3 | 4,6 | 1472,7 | 5,8 | 528,9 | 148,1 | 70,0 | 78,1 | 68,8 0,0 | | | |
| 1 | Охтом МФЙ М-41 автомобил йулидан Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон қоплама эткизиш) | 2022 й | 1,055 | 890,8 37,5 | 890,8 | 890,8 | 853,3 | 1,1 | 853,3 | | | | | 37,5 | 20,0 | 17,5 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91697 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойихавий куввати, тегишчи улчов бириклар ила (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий киймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи курилиш ташкилотлари | | |
|----|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Курилиш монтаж ишларининг умумий киймати (млн.сум) | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | | | | | шундан | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | |
| 2 | Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км | 2022 й | 2,485 | 547,4 26,1 | 547,4 26,1 | 547,4 | 521,336 | | 1,08 | 394,886 | 1,405 | 126,45 | 26,1 | 15,0 | 11,1 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91698 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 3 | Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама ётқириши) | 2022 й | 1,23 | 942,5 40,5 | 942,5 40,5 | 942,5 | 902 | 1,23 | 902 | | | | 40,5 | 22,0 | 18,5 | 0,0 0,0 | 03.06.2022 й лот№91699 | 17.04.2022 й №36541 | Узуи ТЙФУК | |
| 4 | Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км | 2022 й | 2,682 | 247,3 4,9 | 247,3 4,9 | 247,3 | 242,403 | | | | 2,682 | 242,403 | 4,9 | | 4,9 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№91694 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 5 | Охтом МФЙ Аргун кучаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км | 2022 й | 3,015 | 623,7 23,9 | 623,7 23,9 | 623,7 | 599,814 | | 1,3 | 439,814 | 1,8 | 160 | 23,9 | 13,0 | 10,9 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91693 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 6 | Охтом МФЙ Гулистон кучаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км | 2022 й | 2,216 | 722,1 15,3 | 722,1 15,3 | 653,3 | 637,983 | | | 2,216 | 637,983 | | | | 15,3 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й лот№91691 | 17.04.2022 й №36541 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | |
| 18 | Жарқурғон тумани | | 21,1 | 3303,2 130,5 | 3303,2 130,5 | 3 336,0 | 3 065,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 603,2 | 19,3 | 2 461,9 | 133,1 | 63,5 | 69,6 | 107,6 0,0 | | | |
| 10 | Маслахаттепа МФЙ | | 13,4 | 1814,4 71,2 | 1814,4 71,2 | 1 824,0 | 1 743,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 1 743,2 | 71,2 | 34,8 | 36,4 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама) | 2022 й | 2,5 | 357,3 9,0 | 357,3 9,0 | 357,3 | 348,3 | | | | | 2,5 | 348,3 | 9,0 | 1,4 | 7,6 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№83503 | 14.04.2022 й №36689 | ООО SURHON SERVIS BARAKA |
| 2 | Ёшлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,7 | 110,7 5,2 | 110,7 5,2 | 110,7 | 105,5 | | | | | 0,7 | 105,5 | 5,2 | 3,0 | 2,2 | 0,0 0,0 | 17.05.2022 й лот№83530 | 14.04.2022 й №36689 | Сарниёне ТЙФУК |
| 3 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,7 | 130,2 6,1 | 130,2 6,1 | 130,2 | 124,1 | | | | | 0,7 | 124,1 | 6,1 | 3,8 | 2,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83526 | 14.04.2022 й №36689 | Сарниёне ТЙФУК |
| 4 | Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,7 | 218,4 10,4 | 218,4 10,4 | 218,4 | 208,0 | | | | | 1,7 | 208,0 | 10,4 | 6,1 | 4,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83529 | 14.04.2022 й №36689 | Кафолат Нур Файз МЧЖ |
| 5 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,3 | 198,8 9,4 | 198,8 9,4 | 198,8 | 189,4 | | | | | 1,3 | 189,4 | 9,4 | 5,5 | 3,9 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83523 | 14.04.2022 й №36689 | Сарниёне ТЙФУК |
| 6 | Амир Темура кучасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,8 | 133,5 6,0 | 133,5 6,0 | 133,5 | 127,5 | | | | | 0,8 | 127,5 | 6,0 | 3,2 | 2,8 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91700 | 14.04.2022 й №36689 | ООО SURHON SERVIS BARAKA |
| 7 | Фирдавсий кучасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,2 | 30,9 1,4 | 30,9 1,4 | 30,9 | 29,5 | | | | | 0,2 | 29,5 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83508 | 14.04.2022 й №36689 | Кафолат Нур Файз МЧЖ |
| 8 | Обод кучасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,9 | 233,3 4,7 | 233,3 4,7 | 233,3 | 228,6 | | | | | 1,9 | 228,6 | 4,7 | 4,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№83505 | 14.04.2022 й №36689 | Сарниёне ТЙФУК | |
| 9 | Кенг дала кучасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама) | 2022 й | 2,7 | 296,0 14,0 | 296,0 14,0 | 296,0 | 282,0 | | | | | 2,7 | 282,0 | 14,0 | 8,2 | 5,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№83504 | 14.04.2022 й №36689 | Сарниёне ТЙФУК |
| 10 | Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,8 | 105,4 5,0 | 105,4 5,0 | 105,4 | 100,4 | | | | | 0,8 | 100,4 | 5,0 | 2,8 | 2,2 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й лот№91701 | 14.04.2022 й №36689 | ООО SURHON SERVIS BARAKA |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 9,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Зартепа МФЙ | | 7,7 | 1488,8 59,3 | 1488,8 59,3 | 1 512,0 | 1 321,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 603,2 | 5,9 | 718,7 | 61,9 | 28,7 | 33,2 | 107,6 0,0 | | | |
| 1 | Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,030 км (Асфальт қоплама) | 2022 й | 1,0 | 414,4 8,5 | 414,4 8,5 | 306,8 | 298,3 | | | 1,0 | 298,3 | | | 8,5 | 8,5 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85284 | 14.04.2022 й №36686 | Сарниёне ТЙФУК | |
| 2 | Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,0 | | | 130,8 | | | | | | 1,0 | | 2,6 | 2,6 | | | | | Тавлов |
| 3 | Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама) | 2022 й | 0,6 | 273,9 12,9 | 273,9 12,9 | 273,9 | 261,0 | | | 0,6 | 261,0 | | | 12,9 | 7,0 | 5,9 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85301 | 14.04.2022 й №36686 | Кафолат Нур Файз МЧЖ |
| 4 | Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 1,1 | 207,9 9,9 | 207,9 9,9 | 207,9 | 198,0 | | | | | 1,1 | 198,0 | 9,9 | 5,7 | 4,2 | 0,0 0,0 | 26.05.2022 й лот№85309 | 14.04.2022 й №36686 | Кафолат Нур Файз МЧЖ |
| 5 | Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 1,7 | 249,9 11,9 | 249,9 11,9 | 249,9 | 238,0 | | | | | 1,7 | 238,0 | 11,9 | 6,8 | 5,1 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85323 | 14.04.2022 й №36686 | Кафолат Нур Файз МЧЖ |
| 6 | Узумзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 0,8 | 112,8 5,3 | 112,8 5,3 | 112,8 | 107,5 | | | | | 0,8 | 107,5 | 5,3 | 3,0 | 2,3 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85332 | 14.04.2022 й №36686 | Сарниёне ТЙФУК |
| 7 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама) | 2022 й | 1,3 | 184,0 8,7 | 184,0 8,7 | 184,0 | 175,3 | | | | | 1,3 | 175,3 | 8,7 | 5,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 26.05.2022 й лот№85348 | 14.04.2022 й №36686 | Сарниёне ТЙФУК |
| 8 | Катта кум (кабристон йули) кучасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама) | 2022 й | 0,1 | 46,0 2,1 | 46,0 2,1 | 46,0 | 43,9 | | | 0,1 | 43,9 | | | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 0,0 0,0 | 25.05.2022 й лот№85356 | 14.04.2022 й №36686 | Сарниёне ТЙФУК |
| 19 | Қизирик тумани | | 20,4 | 6450,6 273,4 | 6450,6 273,4 | 6 441,0 | 6 085,8 | 2,0 | 1 447,6 | 10,0 | 3 589,9 | 8,4 | 1 048,3 | 282,4 | 151,1 | 131,3 | 82,4 0,0 | | | |
| 10 | Қишлоқозон МФЙ 2-бўлим | | 10,3 | 3306,3 134,4 | 3306,3 134,4 | 3 273,0 | 3 089,5 | 1,1 | 768,3 | 6,0 | 1 973,9 | 3,2 | 347,3 | 134,4 | 67,1 | 67,3 | 82,4 0,0 | | | |
| 1 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама ётқириши) | 2022 й | 1,1 | 869,8 19,1 | 869,8 19,1 | 787,4 | 768,302 | 1,1 | 768,302 | | | | | 19,1 | 19,1 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78658 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик Автохизмат МЧЖ | |
| 2 | Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама) | 2022 й | 1,201 | 113,7 6,2 | 113,7 6,2 | 113,7 | 107,452 | | | | | 1,201 | 107,452 | 6,2 | 5,4 | 0,8 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78664 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугаллиниши йили | Лойихавий куввати, тегишли улов бирликларида (кв) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйишлар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари басномаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташиқлотлари | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|--|
| | | | | | | | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн сум) | шундан | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буғортмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | | |
| | | | | | | | | кв | млн.сум | кв | | млн.сум | | | | | | | кв | млн.сум | |
| 3 | Хуррият, А.Темура ва Ўзбекистон кўчаларини бирлаштирувчи қучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,7 | 236,7 10,7 | 236,7 | 236,7 | 226 | | 0,7 | 226,0 | | 10,7 | 5,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 21.06.2022 й лот№102842 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | | |
| 4 | Ўзбекистон қучасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,78 | 607,7 29,3 | 607,7 | 607,7 | 578,353 | | 1,78 | 578,353 | | 29,3 | 17,0 | 12,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№78681 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | | |
| 5 | Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,84 | 632,7 30,7 | 632,7 | 632,7 | 602,033 | | 1,84 | 602,033 | | 30,7 | 18,0 | 12,7 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№78684 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | | |
| 6 | Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,22 | 30,2 1,1 | 30,2 | 30,2 | 29,129 | | | | 0,22 | 29,129 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№78698 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | |
| 7 | Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,66 | 63,6 3,1 | 63,6 | 63,6 | 60,519 | | | | 0,66 | 60,519 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№78701 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | |
| 8 | Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,69 | 284,2 12,2 | 284,2 | 284,2 | 272 | | 0,69 | 272 | | 12,2 | 6,5 | 5,7 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й лот№99561 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | | |
| 9 | Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,145 | 156,7 6,5 | 156,7 | 156,7 | 150,231 | | | | 1,145 | 150,231 | 6,5 | 4,2 | 2,3 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№78719 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | |
| 10 | Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,005 | 311,0 15,5 | 311,0 | 311,0 | 295,477 | | 1,005 | 295,477 | | 15,5 | 8,5 | 7,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й лот№78447 | 15.04.2022 й №36826 | Қизирик ТЙФУК | | | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 49,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Қишлоқовоз МФЙ 3-булим | | 10,1 | 3144,3 139,0 | 3144,3 | 3 168,0 | 2 996,3 | | 0,9 | 679,3 | 4,0 | 1 616,0 | 5,2 | 701,0 | 148,0 | 84,0 | 64,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (Бетон қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,875 | 711,6 32,3 | 711,6 | 711,6 | 679,318 | | 0,875 | 679,318 | | 32,3 | 18,0 | 14,3 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78647 | 15.04.2022 й №36822 | Қизирик Автохизмат МЧЖ | | | |
| 2 | Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,6 | 74,5 3,5 | 74,5 | 74,5 | 71,0 | | | | 0,6 | 71,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78652 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | |
| 3 | Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,552 | 212,5 10,5 | 212,5 | 212,5 | 202,005 | | | | 1,552 | 202,005 | 10,5 | 6,0 | 4,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78660 | 15.04.2022 й №36822 | Қизирик Автохизмат МЧЖ | | |
| 4 | Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,96 | 884,9 41,9 | 884,9 | 884,9 | 843 | | 1,96 | 843 | | 41,9 | 24,0 | 17,9 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78685 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | | |
| 5 | Укитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,448 | 195,0 9,0 | 195,0 | 195,0 | 186 | | | | 1,448 | 186 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й лот№99157 | 15.04.2022 й №36822 | Ўтқир КТХФ | | |
| 6 | Укитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,68 | 301,1 14,1 | 301,1 | 301,1 | 287 | | 0,68 | 287 | | 14,1 | 8,0 | 6,1 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78699 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | | |
| 7 | Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,44 | 151,1 7,1 | 151,1 | 151,1 | 144 | | 0,44 | 144 | | 7,1 | 4,0 | 3,1 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78706 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | | |
| 8 | Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,639 | 254,3 12,3 | 254,3 | 254,3 | 242 | | | | 1,639 | 242 | 12,3 | 7,0 | 5,3 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78718 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | |
| 9 | Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,876 | 359,3 17,3 | 359,3 | 359,3 | 342 | | 0,876 | 342 | | 17,3 | 10,0 | 7,3 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й лот№78724 | 15.04.2022 й №36822 | ООО CONTACT SILK TRANS | | | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 23,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Қумқўрғов тумани | | 34,9 | 7120,2 299,5 | 7120,2 | 7446,0 | 6789,2 | | 3,3 | 2222,7 | 6,7 | 2589,5 | 24,9 | 1977,0 | 331,0 | 182,0 | 149,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 12 | Нурал диёр МФЙ | | 14,9 | 3204,3 150,1 | 3204,3 | 3348,0 | 3056,2 | | 0,9 | 621,2 | 3,7 | 1424,2 | 10,3 | 1010,9 | 148,1 | 81,1 | 67,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Кургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,920 (Асфальт 0,920км) | 2022 й | 0,92 | 364,3 14,3 | 364,3 | 364,3 | 350 | | 0,92 | 350 | | 14,3 | 7,0 | 7,3 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й лот№102579 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON ZILOL VOHA | | | |
| 2 | Сув тегиримон қучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (Асфальт-1,330км) | 2022 й | 1,33 | 467,8 23,1 | 467,8 | 467,8 | 444,68 | | 1,33 | 444,68 | | 23,1 | 13,3 | 9,8 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№78409 | 14.04.2022 й №36694 | МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI | | | |
| 3 | Нурли диёр қучасини жорий таъмирлаш (Асфальт қоплама) | 2022 й | 1,441 | 661,0 31,5 | 661,0 | 661,0 | 629,534 | | 1,441 | 629,534 | | 31,5 | 18,2 | 13,3 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й лот№78415 | 14.04.2022 й №36694 | МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI | | | |
| 4 | Гулзор қучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км) | 2022 й | 2,18 | 250,8 10,1 | 250,8 | 250,8 | 240,7 | | | | 2,18 | 240,7 | 10,1 | 5,0 | 5,1 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й лот№99270 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON ZILOL VOHA | | |
| 5 | Ат-Термизий қучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (Асфальт ямок ишлари-0,580 км) | 2022 й | 0,815 | 74,3 3,6 | 74,3 | 74,3 | 70,735 | | | | 0,815 | 70,735 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78424 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | |
| 6 | Амир Темура қучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км) | 2022 й | 1,435 | 170,6 8,4 | 170,6 | 170,6 | 162,161 | | | | 1,435 | 162,161 | 8,4 | 4,3 | 4,1 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78427 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | |
| 7 | Кургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,24 | 166,2 8,1 | 166,2 | 166,2 | 158,1 | 0,24 | 158,103 | | | 8,1 | 4,3 | 3,8 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78429 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | | | |
| 8 | Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,68 | 486,1 23,1 | 486,1 | 486,1 | 463,049 | | 0,68 | 463,049 | | 23,1 | 13,2 | 9,9 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78587 | 14.04.2022 й №36694 | ООО UCHOZIL ELDOR | | | |
| 9 | Бури булок қучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,29 | 132,1 6,1 | 132,1 | 132,1 | 126 | | | | 1,29 | 126 | 6,1 | 3,0 | 3,1 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78605 | 14.04.2022 й №36694 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Лойиҳавий кувайти, тегишли ўлчов Бирликлар иза (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати | Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи курилиш ташкилотлари | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | | | | | | | | Йошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | | Буюртгачи харажатлари | Лойска ва экспертиза харажатлари |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | |
| 10 | Сув тегиримон кучасини жорий таъмирлаш 1,080 км (Шағал қоплама) | L- | 2022 й | 1,08 | 90,4 6,1 | 90,4 6,1 | 90,4 | 86,273 | | | 1,08 | 86,273 | 4,1 | 3,0 | 1,1 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78609 | 14.04.2022 й №36694 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| 11 | Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш (Шағал қоплама) | L-1,905 | 2022 й | 1,905 | 173,0 8,0 | 173,0 8,0 | 173,0 | 165 | | | 1,905 | 165 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78613 | 14.04.2022 й №36694 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| 12 | Кургонча кучасини жорий таъмирлаш 1,605км (Шағал қоплама) | L- | 2022 й | 1,605 | 167,7 7,7 | 167,7 7,7 | 167,7 | 160 | | | 1,605 | 160 | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78619 | 14.04.2022 й №36694 | Кафолат Нур Файз МЧЖ | |
| | Тақсимланмаган маблаг | | | | | | 143,7 | | | | | | | | | 0,0 0,0 | | | | |
| 10 | Исломобод МФЙ | | | 20,0 | 3915,9 149,4 | 3915,9 149,4 | 4 098,0 | 3 733,0 | 2,4 | 1 601,6 | 3,1 | 1 165,3 | 14,6 | 966,2 | 182,9 | 100,9 | 82,0 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиш) | | 2022 й | 1,7 | 1 200,0 32,6 | 1 200,0 32,6 | 1200,0 | 1144,0 | 1,7 | 1144,0 | | | 56,0 | 30,0 | 26,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77231 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS | |
| 2 | Навбахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама) | | 2022 й | 1,7 | 691,6 32,6 | 691,6 32,6 | 691,6 | 659 | 1,7 | 659 | | | 32,6 | 18,5 | 14,1 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77109 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ | |
| 3 | Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 1,915 | 119,8 5,3 | 119,8 5,3 | 119,8 | 114,5 | | | 1,915 | 114,5 | 5,3 | 2,8 | 2,5 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77116 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ | |
| 4 | Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 0,79 | 58,8 2,6 | 58,8 2,6 | 58,8 | 56,2 | | | 0,79 | 56,2 | 2,6 | 1,4 | 1,2 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77140 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ | |
| 5 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 4,205 | 287,0 13,0 | 287,0 13,0 | 287,0 | 274 | | | 4,205 | 274 | 13,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77148 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ | |
| 6 | Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715км) | | 2022 й | 1,715 | 120,9 5,4 | 120,9 5,4 | 120,9 | 115,5 | | | 1,715 | 115,5 | 5,4 | 2,9 | 2,5 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77184 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ | |
| 7 | Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960км (Шағал қоплама) | | 2022 й | 5,96 | 426,6 20,6 | 426,6 20,6 | 426,6 | 405,959 | | | 5,96 | 405,959 | 20,6 | 11,8 | 8,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77203 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS | |
| 8 | Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660км (Бетон қоплама етказиш-0,660км) | | 2022 й | 0,66 | 479,7 12,0 | 479,7 12,0 | 479,7 | 457,55 | 0,66 | 457,55 | | | 22,1 | 12,0 | 10,1 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77231 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS | |
| 9 | Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5км (асфальт қоплама) | | 2022 й | 0,5 | 194,8 9,3 | 194,8 9,3 | 194,8 | 185,5 | | 0,5 | 185,5 | | 9,3 | 5,3 | 4,0 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77299 | 14.04.2022 й №36691 | YANGI OZGARISH MCHJ | |
| 10 | Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855км (Асфальт қоплама) | | 2022 й | 0,855 | 336,8 16,0 | 336,8 16,0 | 336,8 | 320,8 | | 0,855 | 320,8 | | 16,0 | 9,2 | 6,8 | 0,0 0,0 | 18.05.2022 й №77308 | 14.04.2022 й №36691 | ООО SURHON MEGA TRANS | |
| | Тақсимланмаган маблаг | | | | | | 182,1 | | | | | | | | | 0,0 0,0 | | | | |
| 16 | Музработ тумани | | | 24,2 | 4 188,3 205,2 | 4 188,3 205,2 | 4 368,0 | 3 978,2 | 0,9 | 691,3 | 0,8 | 347,0 | 22,5 | 2 939,9 | 205,2 | 117,7 | 87,5 | 0,0 0,0 | | |
| 8 | Дуоба МФЙ | | | 10,6 | 2 079,0 98,1 | 2 079,0 98,1 | 2 094,0 | 1 980,9 | 0,5 | 417,5 | 0,6 | 262,0 | 9,5 | 1 301,4 | 98,1 | 56,1 | 42,0 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м.(Асфальт қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,625 | 275,2 13,2 | 275,2 13,2 | 275,2 | 262 | | 0,625 | 262 | | 13,2 | 7,5 | 5,7 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №82623 | 14.04.2022 й №36598 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| 2 | Урикзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,49 | 52,1 2,5 | 52,1 2,5 | 52,1 | 49,575 | | | 0,49 | 49,575 | 2,5 | 1,4 | 1,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77045 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК | |
| 3 | 54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 М, (цементбетон қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,33 | 299,8 14,3 | 299,8 14,3 | 299,8 | 285,516 | 0,33 | 285,516 | | | 14,3 | 8,5 | 5,8 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №75750 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК | |
| 4 | Водазабор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 2,721 | 284,4 14,4 | 284,4 14,4 | 284,4 | 270 | | | 2,721 | 270 | 14,4 | 8,3 | 6,1 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №75755 | 14.04.2022 й №36598 | MCHJ SURHON-YOL-RAVNAQI | |
| 5 | Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 М (1220 м Асфальт қоплама етказиш ; 3695 м шағал қоплама) | | 2022 й | 4,915 | 877,4 40,4 | 877,4 40,4 | 877,4 | 837 | | | 4,915 | 837 | 40,4 | 23,0 | 17,4 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №75759 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК | |
| 6 | Урмон кучаси жорий таъмирлаш L-920 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,92 | 100,7 4,7 | 100,7 4,7 | 100,7 | 95,979 | | | 0,92 | 95,979 | 4,7 | 2,6 | 2,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №75770 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК | |
| 7 | Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,483 м.(шағал қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,483 | 51,3 2,4 | 51,3 2,4 | 51,3 | 48,867 | | | 0,483 | 48,867 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77046 | 14.04.2022 й №36598 | Музработ ТЙФУК | |
| 8 | Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,152 м.(бетон қоплама етказиш) | | 2022 й | 0,152 | 138,2 6,2 | 138,2 6,2 | 138,2 | 132 | 0,152 | 132 | | | 6,2 | 3,5 | 2,7 | 0,0 0,0 | 03.06.2022 й №85194 | 14.04.2022 й №36598 | Сурхондарё ҚФУК | |
| | Тақсимланмаган маблаг | | | | | | 15,0 | | | | | | | | | 0,0 0,0 | | | | |
| 8 | Гулобод МФЙ | | | 13,5 | 2109,2 107,1 | 2109,2 107,1 | 2274,000 | 1997,3 | 0,4 | 273,8 | 0,2 | 85,0 | 12,9 | 1638,5 | 107,1 | 61,6 | 45,5 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Қоплама ; 2376 М Шағал Қоплама Етказиш) | | 2022 й | 2,592 | 343,6 16,6 | 343,6 16,6 | 343,6 | 327 | | | | 2,592 | 327 | 16,6 | 9,5 | 7,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77050 | 14.04.2022 й №36595 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 2 | Гулобод МФЙ Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 М, (Шағал Қоплама Етказиш) | | 2022 й | 0,36 | 37,0 1,8 | 37,0 1,8 | 37,0 | 35,164 | | | 0,36 | 35,164 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77051 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК | |
| 3 | Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 М, (2714 М Шағал Қоплама ; 222 Асфальт) | | 2022 й | 2,936 | 295,7 18,8 | 295,7 18,8 | 295,7 | 276,9 | 0,2 | 85 | 2,7 | 191,9 | 18,8 | 10,8 | 8,0 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77052 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК | |
| 4 | Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 М, (Цементбетон Қоплама Етказиш) | | 2022 й | 0,371 | 287,4 13,6 | 287,4 13,6 | 287,4 | 273,8 | 0,371 | 273,8 | | | 13,6 | 8,0 | 5,6 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77053 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойиҳави й кувадти, тегишли учвор бириклар иди (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташиқлотлари | | | |
|----|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | | | | | шундан | | |
| | | | | | | | Цементбетон коплама | | Асфальтбетон коплама | | Шағал коплама | | | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиҳа ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | | |
| 5 | Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М,(Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 0,91 | 98,3 4,6 | 98,3 4,6 | 98,3 | 88,9 | | | 0,91 | 88,9 | 4,6 | 2,6 | 2,0 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77054 | 14.04.2022 й №36595 | Музработ ТЙФУК | | |
| 6 | Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Коплама ; 1225 М Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 1,81 | 388,9 18,9 | 388,9 18,9 | 388,9 | 370 | | | 1,81 | 370 | 18,9 | 10,8 | 8,1 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77055 | 14.04.2022 й №36595 | Сурхондарё ҚФУК | | |
| 7 | Гулобод МФЙ Нуруний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Коплама ; 2746 М Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 3,33 | 536,6 26,6 | 536,6 26,6 | 536,6 | 510,01 | | | 3,33 | 510,01 | 26,6 | 15,3 | 11,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №77057 | 14.04.2022 й №36595 | Кафолат Нур Фаёз МЧЖ | | |
| 8 | Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шағал Коплама Етказиш) | 2022 й | 1,221 | 121,7 6,2 | 121,7 6,2 | 121,7 | 115,544 | | | 1,221 | 115,544 | 6,2 | 3,6 | 2,6 | 0,0 0,0 | 10.05.2022 й №77058 | 14.04.2022 й №36595 | Шарк Хулқари Х/К | | |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 164,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Олтинсой тумани | | 30,8 | 5802,0 232,3 | 5802,0 232,3 | 6005,9 | 5457,2 | 3,3 | 2036,6 | 7,1 | 1643,9 | 20,4 | 1776,8 | 232,3 | 112,2 | 120,1 | 109,8 0,0 | | | |
| 6 | Наврўз МФЙ Наврўз ва Қаймоқли аҳоли пункти | | 16,2 | 2861,0 118,1 | 2861,0 118,1 | 2958,0 | 2630,5 | 1,4 | 962,7 | 3,0 | 564,3 | 11,7 | 1103,4 | 118,1 | 59,0 | 59,1 | 109,8 0,0 | | | |
| 1 | Наврўз МФЙ Наврўз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,315 | 472,5 22,9 | 472,5 22,9 | 472,5 | 449,6 | | | 0,5 | 220 | 1,815 | 229,572 | 22,9 | 9,7 | 13,2 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80327 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 2 | Наврўз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 3,132 | 416,0 19,0 | 416,0 19,0 | 416,0 | 397,026 | | | | | 3,132 | 397,026 | 19,0 | 10,5 | 8,5 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80334 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 3 | Наврўз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,526 | 361,6 17,3 | 361,6 17,3 | 361,6 | 344,266 | | | 2,526 | 344,266 | | | 17,3 | 9,7 | 7,6 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80354 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 4 | Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,4 | 1 010,7 48,0 | 1 010,7 48,0 | 1010,7 | 962,744 | 1,4 | 962,744 | | | | | 48,0 | 26,0 | 22,0 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80360 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| 5 | Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 4,475 | 479,6 5,4 | 479,6 5,4 | 369,8 | 364,394 | | | | | 4,475 | 364,394 | 5,4 | | 5,4 | 109,8 0,0 | 07.06.2022 й №96311 | 14.04.2022 й №36715 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| 6 | Наврўз МФЙ Қаймоқли кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,317 | 120,6 5,5 | 120,6 5,5 | 120,6 | 112,451 | | | | | 2,317 | 112,451 | 5,5 | 3,1 | 2,4 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83259 | 14.04.2022 й №36715 | Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 206,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ботош МФЙ | | 14,7 | 2941,0 114,2 | 2941,0 114,2 | 3048,0 | 2826,8 | 1,9 | 1073,9 | 4,1 | 1079,6 | 8,7 | 673,3 | 114,2 | 53,2 | 61,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Ботош кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 0,76 | 532,3 26,9 | 532,3 26,9 | 532,3 | 505,38 | 0,76 | 505,38 | | | | | 26,9 | 15,5 | 11,4 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №80336 | 14.04.2022 й №36711 | Шарк Хулқари Х/К |
| 2 | Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 2,095 | 671,6 14,3 | 671,6 14,3 | 671,6 | 657,29 | | | 2,095 | 657,29 | | | 14,3 | | 14,3 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й №88323 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 3 | Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,516 | 309,4 7,6 | 309,4 7,6 | 309,4 | 301,755 | | | 0,33 | 135 | 1,186 | 166,755 | 7,6 | | 7,6 | 0,0 0,0 | 30.05.2022 й №88325 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 4 | Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,645 | 301,7 14,4 | 301,7 14,4 | 301,7 | 287,3 | | | 1,645 | 287,3 | | | 14,4 | 9,0 | 5,4 | 0,0 0,0 | 17.05.2022 й №83267 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 5 | Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,895 | 129,9 5,8 | 129,9 5,8 | 129,9 | 124,104 | | | | | 1,895 | 124,104 | 5,8 | 3,2 | 2,6 | 0,0 0,0 | 02.06.2022 й №83264 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 6 | Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й | 1,16 | 595,6 27,1 | 595,6 27,1 | 595,6 | 568,498 | 1,16 | 568,498 | | | | | 27,1 | 15,0 | 12,1 | 0,0 0,0 | 08.06.2022 й №96312 | 14.04.2022 й №36711 | ООО SHEROBOD CITY HOUSE |
| 7 | Исломобод-1-14 кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й | 5,597 | 400,6 18,1 | 400,6 18,1 | 400,6 | 382,455 | | | | | 5,597 | 382,455 | 18,1 | 10,5 | 7,6 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №96313 | 14.04.2022 й №36711 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI |
| | Тақсимланмаган маблағ | | | | | 107,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Сариосиё тумани | | 9,4 | 4944,4 180,8 | 4944,4 180,8 | 4896,0 | 4705,3 | 4,0 | 2798,9 | 5,4 | 1906,3 | 0,0 | 0,0 | 180,8 | 82,9 | 97,9 | 58,4 0,0 | | | |
| 7 | Эхтиром МФЙ Ўзгарш аҳоли пункти | | 4,8 | 2448,0 106,6 | 2448,0 106,6 | 2 448,0 | 2 341,4 | 2,0 | 1 367,2 | 2,9 | 974,2 | 0,0 | 0,0 | 106,6 | 57,6 | 49,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | "Эхтиром" МФЙ А.Жомий кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 Км | 2022 й | 0,4 | 272,6 12,3 | 272,6 12,3 | 272,6 | 260,3 | 0,38 | 260,3 | | | | | 12,3 | 7,0 | 5,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79567 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 2 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,127 Км | 2022 й | 0,1 | 92,2 1,8 | 92,2 1,8 | 92,2 | 90,3 | 0,127 | 90,3 | | | | | 1,8 | | 1,8 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й №96328 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 3 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ Хазарбоғ кучасини жорий таъмирлаш L-0,924 Км | 2022 й | 0,9 | 665,0 32,0 | 665,0 32,0 | 665,0 | 633,0 | 0,924 | 633,0 | | | | | 32,0 | 19,2 | 12,8 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79595 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 4 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ З.М.Бобур кучасини жорий таъмирлаш L-0,560 Км | 2022 й | 0,6 | 402,4 18,8 | 402,4 18,8 | 402,4 | 383,6 | 0,56 | 383,6 | | | | | 18,8 | 11,0 | 7,8 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79598 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 5 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ И.Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-1,265 Км | 2022 й | 1,3 | 461,5 20,6 | 461,5 20,6 | 461,5 | 440,8 | | | 1,265 | 440,84 | | | 20,6 | 11,0 | 9,6 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79600 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |
| 6 | Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Навойй кучасини жорий таъмирлаш L-0,742 Км | 2022 й | 0,7 | 246,7 11,1 | 246,7 11,1 | 246,7 | 235,5 | | | 0,742 | 235,538 | | | 11,1 | 6,0 | 5,1 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №79604 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосиё ТЙФУК |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили | Дойирлаш ва тегиниш учур бирикмаси (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш тапшиқлотлари | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--|---|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | | | | | | шундан | | |
| | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | Буюртмачи харажатлари | | | | | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | |
| | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | Буюртмачи харажатлари | | | | | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | |
| 7 | Сариосие тумани "Эхтиром" МФЙ А. Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,850 км | 2022 й | 0,9 | 307,7 9,9 | 307,7 9,9 | 307,7 | 297,8 | | | 0,85 | 297,809 | | | 9,9 | 3,4 | 6,5 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й №96329 | 19.04.2022 й №37501 | Сариосие ТЙФУК | |
| 4 | Нурбулок МФЙ Гулшан аҳоли йусти | | 4,5 | 2496,4 74,2 | 2496,4 74,2 | 2 448,0 | 2 363,8 | 2,0 | 1 431,7 | 2,5 | 932,1 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 25,3 | 48,9 | 58,4 0,0 | | | | |
| 1 | "Норбулок" МФЙ Асосий кучасини жорий таъмирлаш L-2,000 км | 2022 й | 2,0 | 1 518,7 28,6 | 1 518,7 28,6 | 1460,3 | 1431,7 | 2,0 | 1431,7 | | | | | 28,6 | | 28,6 | 58,4 0,0 | 23.05.2022 й №84615 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК | |
| 2 | "Норбулок" МФЙ Отамакон кучасини жорий таъмирлаш L-0,775 км | 2022 й | 0,8 | 336,4 15,1 | 336,4 15,1 | 336,4 | 321,3 | | | 0,8 | 321,3 | | | 15,1 | 8,0 | 7,1 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №84623 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК | |
| 3 | "Норбулок" МФЙ Умид Николлари кучасини жорий таъмирлаш L-0,900 км | 2022 й | 0,9 | 331,1 15,6 | 331,1 15,6 | 331,1 | 315,5 | | | 0,9 | 315,5 | | | 15,6 | 8,8 | 6,8 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №84631 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК | |
| 4 | "Норбулок" МФЙ Элбек кучасини жорий таъмирлаш L-0,840 км | 2022 й | 0,8 | 310,2 14,9 | 310,2 14,9 | 310,2 | 295,3 | | | 0,8 | 295,3 | | | 14,9 | 8,5 | 6,4 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №84638 | 19.04.2022 й №37498 | Сариосие ТЙФУК | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Термиз тумани | | 40,0 | 7540,8 198,7 | 7540,8 198,7 | 7 638,0 | 7 324,8 | 2,2 | 1 686,6 | 1,1 | 1 059,7 | 36,7 | 4 578,5 | 202,1 | 49,3 | 152,8 | 17,3 0,0 | | | | |
| 8 | Бунёдкор МФЙ | | 23,3 | 4559,5 139,4 | 4559,5 139,4 | 4 674,0 | 4 420,1 | 2,2 | 1 686,6 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 2 733,5 | 142,8 | 49,3 | 93,5 | 0,0 0,0 | | | | |
| 1 | Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлаш 1,274 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,3 | 168,0 3,5 | 168,0 3,5 | 168,0 | 164,5 | | | | | 1,3 | 164,5 | 3,5 | | 3,5 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й №85378 | 14.04.2022 й №36705 | Ўтқир КТХФ | |
| 2 | Нурли дийр кучасини жорий таъмирлаш 1,022 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 1,0 | | | 73,9 | | | | | | 1,0 | | 2,6 | | 2,6 | | | | Танлов | |
| 3 | Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш 1,291 км (Цементбетон қоплама) | 2022 й | 1,3 | 1 017,7 43,6 | 1 017,7 43,6 | 1017,7 | 974,1 | 1,3 | 974,1 | | | | 43,6 | 24,3 | 19,3 | | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85394 | 14.04.2022 й №36705 | Термиз Сардор Транс МЧЖ | |
| 4 | Бунёдкор 1- кучадан 18-кучагача жорий таъмирлаш 8,392 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 8,4 | 1 115,7 47,7 | 1 115,7 47,7 | 1115,7 | 1068,0 | | | | | 8,4 | 1068,0 | 47,7 | 25,0 | 22,7 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85407 | 14.04.2022 й №36705 | Ўтқир КТХФ | |
| 5 | Бунёдкор 23- кучадан 30-кучагача қисминини жорий таъмирлаш 3,532 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 3,5 | 476,0 10,0 | 476,0 10,0 | 476,0 | 466,0 | | | | | 3,5 | 466,0 | 10,0 | | 10,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85416 | 14.04.2022 й №36705 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| 6 | Бунёдкор 38-кучасини жорий таъмирлаш 0,300 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 0,3 | | | 40,6 | | | | | | 0,3 | | 0,8 | | 0,8 | | | | Танлов | |
| 7 | Бунёдкор 37-кучасини жорий таъмирлаш 0,900 км (Цементбетон қоплама) | 2022 й | 0,9 | 725,9 13,4 | 725,9 13,4 | 725,9 | 712,5 | 0,9 | 712,5 | | | | 13,4 | | 13,4 | | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №97633 | 14.04.2022 й №36705 | Ўтқир КТХФ | |
| 8 | Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 6,633 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 6,6 | 1 056,2 21,2 | 1 056,2 21,2 | 1056,2 | 1035,0 | | | | | 6,6 | 1035,0 | 21,2 | | 21,2 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85442 | 14.04.2022 й №36705 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| 4 | Келажак МФЙ | | 16,7 | 2981,3 59,3 | 2981,3 59,3 | 2 964,0 | 2 904,7 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1 059,7 | 15,6 | 1 845,0 | 59,3 | 0,0 | 59,3 | 17,3 0,0 | | | | |
| 1 | Келажак кучасини 1- кучадан 6-кучагача жорий таъмирлаш 4,626 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 4,6 | 593,0 13,0 | 593,0 13,0 | 593,0 | 580,0 | | | | | 4,6 | 580,0 | 13,0 | | 13,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85457 | 14.04.2022 й №36710 | Ўтқир КТХФ | |
| 2 | Келажак 7-кучасини жорий таъмирлаш 1,120 км (Тупрок йўли а/б йўлга айлантириш) | 2022 й | 1,1 | 1 088,3 11,3 | 1 088,3 11,3 | 1071,0 | 1059,7 | | | 1,1 | 1059,7 | | 11,3 | | 11,3 | | 17,3 0,0 | 23.05.2022 й №85463 | 14.04.2022 й №36705 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| 3 | Келажак кучасини 8-кучадан 14-кучагача жорий таъмирлаш 8,406 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 8,4 | 888,8 26,0 | 888,8 26,0 | 888,8 | 862,7 | | | | | 8,4 | 862,7 | 26,0 | | 26,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85470 | 14.04.2022 й №36710 | ООО SURHON MEGA TRANS | |
| 4 | Келажак кучасини 15-кучадан 19-кучагача жорий таъмирлаш 2,540 км (Шағал қоплама) | 2022 й | 2,5 | 411,2 9,0 | 411,2 9,0 | 411,2 | 402,2 | | | | | 2,5 | 402,2 | 9,0 | | 9,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №85479 | 14.04.2022 й №36710 | ООО SURHON MEGA TRANS | |
| 15 | Термиз шаҳри | | 14,8 | 7660,9 369,2 | 7660,9 369,2 | 7 794,0 | 7 285,8 | 3,7 | 2 977,6 | 11,1 | 4 308,2 | 0,0 | 0,0 | 369,2 | 213,3 | 155,9 | 0,0 0,0 | | | | |
| 3 | Богинтамол МФЙ | 2022 й | 5,0 | 2880,5 135,0 | 2880,5 135,0 | 2 898,0 | 2 745,5 | 1,7 | 1 385,5 | 3,3 | 1 360,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 77,0 | 58,0 | 0,0 0,0 | | | | |
| 1 | 5-кичик даха кучасини жорий таъмирлаш 1,187 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,2 | 489,0 22,0 | 489,0 22,0 | 489,0 | 467,0 | | | | | 1,2 | 467,0 | | 22,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 0,0 | 16.05.2022 й №83678 | 14.04.2022 й №36685 | ООО CONTACT SILK TRANS |
| 2 | Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 1,733 км (Бетон қоплама етқизиш) | 2022 й | 1,7 | 1 454,3 68,7 | 1 454,3 68,7 | 1454,3 | 1385,5 | 1,7 | 1385,5 | | | | 68,7 | 40,0 | 28,7 | | 0,0 0,0 | 16.05.2022 й №83686 | 14.04.2022 й №36685 | CHORMINOR SADO MCHJ | |
| 3 | Янги давр кучасини жорий таъмирлаш 2,112 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 2,1 | 937,2 44,2 | 937,2 44,2 | 937,2 | 893,0 | | | 2,1 | 893,0 | | 44,2 | 25,0 | 19,2 | | 0,0 0,0 | 16.05.2022 й №83700 | 14.04.2022 й №36685 | ООО CONTACT SILK TRANS | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 17,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Чегара МФЙ | | 9,8 | 4780,4 234,2 | 4780,4 234,2 | 4 896,0 | 4 540,3 | 2,0 | 1 592,1 | 7,8 | 2 948,2 | 0,0 | 0,0 | 234,2 | 136,3 | 97,9 | | | | | |
| 1 | Ёшил кучасини жорий таъмирлаш L-0,465 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,5 | 166,6 3,7 | 166,6 3,7 | 166,6 | 162,9 | | | 0,5 | 162,9 | | 3,7 | | 3,7 | | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77860 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 2 | Баҳор кучасини жорий таъмирлаш L-0,945 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,9 | 377,5 17,9 | 377,5 17,9 | 377,5 | 359,7 | | | 0,9 | 359,7 | | 17,9 | 9,7 | 8,2 | | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77864 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |
| 3 | Маърифат кучасини жорий таъмирлаш L-0,935 км (Асфальт қоплама етқизиш) | 2022 й | 0,9 | 337,4 15,9 | 337,4 15,9 | 337,4 | 321,5 | | | 0,9 | 321,5 | | 15,9 | 8,6 | 7,3 | | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77859 | 15.04.2022 й №36741 | Термиз ТЙФУК | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойихави тегишли Улчов Зирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | |
|----|---|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----|
| | | | | | | | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | | млн.сум | | | | | | | км |
| 4 | Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,8 | 737,9 35,5 | 737,9 35,5 | 737,9 | 702,5 | | 1,8 | 702,5 | | 35,5 | 20,0 | 15,5 | 0,0 0,0 | 15.05.2022 й №77879 | 15.04.2022 й №36741 | ООО SURHON SERVIS BARAKA | |
| 5 | Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 621,0 28,1 | 621,0 28,1 | 621,0 | 592,9 | 0,7 | 592,9 | | | 28,1 | 16,0 | 12,1 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77883 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| 6 | Адолат кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,9 | 718,1 33,5 | 718,1 33,5 | 718,1 | 684,6 | 0,9 | 684,6 | | | 33,5 | 19,5 | 14,0 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77891 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| 7 | Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиши) | 2022 й | 0,4 | 331,1 16,5 | 331,1 16,5 | 331,1 | 314,6 | 0,4 | 314,6 | | | 16,5 | 9,8 | 6,7 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77898 | 15.04.2022 й №36741 | СНОRMINOR SADO MСHJ | |
| 8 | Янги ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 292,6 16,1 | 292,6 16,1 | 292,6 | 270,6 | | 0,7 | 270,6 | | 16,1 | 10,2 | 5,9 | 0,0 0,0 | 13.05.2022 й №77909 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| 9 | Зиёлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,5 | 191,6 10,5 | 191,6 10,5 | 191,6 | 181,1 | | 0,5 | 181,1 | | 10,5 | 6,5 | 4,0 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78412 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| 10 | Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,5 | 188,4 10,3 | 188,4 10,3 | 188,4 | 178,2 | | 0,5 | 178,2 | | 10,3 | 6,4 | 3,9 | 0,0 0,0 | 23.05.2022 й №78416 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| 11 | Иттифок кучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 1,3 | 552,2 31,1 | 552,2 31,1 | 552,2 | 521,1 | | 1,3 | 521,1 | | 31,1 | 19,9 | 11,2 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й №78418 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| 12 | Тарбиячи кучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиши) | 2022 й | 0,7 | 265,8 15,2 | 265,8 15,2 | 265,8 | 250,6 | | 0,7 | 250,6 | | 15,2 | 9,7 | 5,5 | 0,0 0,0 | 24.05.2022 й №78421 | 15.04.2022 й №36741 | Термина ТИФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 115,6 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Узун тумани | | 15,9 | 5433,5 254,5 | 5433,5 254,4 | 5676,6 | 5108,3 | 4,1 | 2638,2 | 6,6 | 2155,4 | 5,1 | 314,7 | 254,4 | 140,9 | 113,5 | 0,0 0,0 | | |
| 16 | Окостона МФЙ | | 7,9 | 2758,0 127,3 | 2758,0 127,3 | 2 853,5 | 2 553,9 | 2,0 | 1 309,4 | 3,2 | 1 068,2 | 2,7 | 176,2 | 127,3 | 70,2 | 57,1 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | Узун тумани "Окостона" МФЙ асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,205 км | 2022 й | 1,2 | 856,1 40,5 | 856,1 40,5 | 856,1 | 815,6 | 1,2 | 815,6 | | | 40,5 | 23,0 | 17,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79626 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 2 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,590 км | 2022 й | 0,6 | 402,2 19,4 | 402,2 19,4 | 402,2 | 382,8 | 0,6 | 382,8 | | | 19,4 | 11,2 | 8,2 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79631 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 3 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Нури ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км | 2022 й | 0,2 | 116,5 5,5 | 116,5 5,5 | 116,5 | 111,1 | 0,2 | 111,1 | | | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79635 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 4 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,295 км | 2022 й | 0,3 | 129,2 6,3 | 129,2 6,3 | 129,2 | 122,9 | | 0,3 | 122,9 | | 6,3 | 3,5 | 2,8 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79639 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 5 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Ибн-сино-1 кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км | 2022 й | 0,2 | 77,7 3,7 | 77,7 3,7 | 77,7 | 74,1 | | 0,2 | 74,1 | | 3,7 | 1,9 | 1,8 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79643 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 6 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Халимаойкучасини жорий таъмирлаш L-0,475 км | 2022 й | 0,5 | 163,6 7,9 | 163,6 7,9 | 163,6 | 155,7 | | 0,5 | 155,7 | | 7,9 | 4,3 | 3,6 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №80014 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 7 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км | 2022 й | 0,2 | 70,4 3,2 | 70,4 3,2 | 70,4 | 67,2 | | 0,2 | 67,2 | | 3,2 | 1,7 | 1,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №80022 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 8 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,400 км | 2022 й | 0,4 | 104,4 4,8 | 104,4 4,8 | 104,4 | 99,6 | | 0,4 | 99,6 | | 4,8 | 2,5 | 2,3 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98381 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 9 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-1,000 км | 2022 й | 1,0 | 348,6 16,6 | 348,6 16,6 | 348,6 | 332,0 | | 1,0 | 332,0 | | 16,6 | 9,0 | 7,6 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98374 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 10 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-2кучасини жорий таъмирлаш L-0,328 км | 2022 й | 0,3 | 125,3 6,2 | 125,3 6,2 | 125,3 | 119,1 | | 0,3 | 119,1 | | 6,2 | 3,4 | 2,8 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80161 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 11 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 102,7 5,0 | 102,7 5,0 | 102,7 | 97,7 | | 0,3 | 97,7 | | 5,0 | 2,7 | 2,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80178 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 12 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-1,200 км | 2022 й | 1,2 | 161,9 4,0 | 161,9 4,0 | 161,9 | 80,9 | | | 1,2 | 80,9 | 4,0 | 2,1 | 1,9 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80195 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 13 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Гулбод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 20,7 1,0 | 20,7 1,0 | 20,7 | 19,7 | | | 0,3 | 19,7 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80269 | 18.04.2022 й №37363 | Манура Файз Х/К | |
| 14 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Ташгузар кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км | 2022 й | 0,7 | 43,2 2,2 | 43,2 2,2 | 43,2 | 41,0 | | | 0,7 | 41,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80282 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 15 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 21,4 0,7 | 21,4 0,7 | 21,4 | 20,7 | | | 0,3 | 20,7 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,0 0,0 | 18.06.2022 й №100012 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| 16 | Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км | 2022 й | 0,2 | 14,1 0,3 | 14,1 0,3 | 14,1 | 13,8 | | | 0,2 | 13,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98356 | 18.04.2022 й №37363 | Узун ТИФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 95,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Узунқишлоқ МФЙ | | 7,9 | 2675,4 127,2 | 2675,4 127,2 | 2 823,0 | 2 554,5 | 2,1 | 1 328,7 | 3,3 | 1 087,2 | 2,4 | 138,5 | 127,2 | 70,7 | 56,5 | 0,0 0,0 | | |
| 1 | "Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км | 2022 й | 0,2 | 150,8 7,0 | 150,8 7,0 | 150,8 | 143,8 | 0,2 | 143,8 | | | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98350 | 18.04.2022 й №17385 | Узун ТИФУК | |
| 2 | "Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-0,815 км | 2022 й | 0,8 | 523,1 25,2 | 523,1 25,2 | 523,1 | 504,1 | 0,8 | 504,1 | | | 25,2 | 14,7 | 10,5 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79617 | 18.04.2022 й №17385 | Узун ТИФУК | |

| № | Объектлар номи ва мантили | Қурилиш бошланган ва тугалланган йили | Лойихани тегишли улчов бирликлари (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати | Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами | Экспертиза самаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | | | | |
|------|--|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | | | | Буёртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | | | | | | | | млн.сум |
| 3 | "Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 196,9 9,0 | 196,9 9,0 | 196,9 | 187,9 | 0,3 | 187,9 | | | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98343 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | | |
| 4 | "Узунқишлоқ" МФЙ Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-0,620 км | 2022 й | 0,6 | 407,3 19,7 | 407,3 19,7 | 407,3 | 387,6 | 0,6 | 387,6 | | | 19,7 | 11,5 | 8,2 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79627 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | | |
| 5 | "Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,174 км | 2022 й | 0,2 | 110,8 5,5 | 110,8 5,5 | 110,8 | 105,3 | 0,2 | 105,3 | | | 5,5 | 3,2 | 2,3 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79633 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | | |
| 6 | "Узунқишлоқ" МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,186 км | 2022 й | 0,2 | 63,4 3,1 | 63,4 3,1 | 63,4 | 60,3 | | 0,2 | 60,3 | | | 3,1 | 1,7 | 1,4 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79641 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 7 | "Узунқишлоқ" МФЙ Чангак Бобо кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км | 2022 й | 0,4 | 141,1 6,9 | 141,1 6,9 | 141,1 | 134,2 | | 0,4 | 134,2 | | | 6,9 | 3,8 | 3,1 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №79646 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 8 | "Узунқишлоқ" МФЙ Гунча (Асосий Куча) кучасини жорий таъмирлаш L-1,170 км | 2022 й | 1,2 | 403,0 19,6 | 403,0 19,6 | 403,0 | 383,4 | | 1,2 | 383,4 | | | 19,6 | 10,8 | 8,8 | 0,0 0,0 | 12.05.2022 й №80028 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 9 | "Узунқишлоқ" МФЙ Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,436 км | 2022 й | 0,4 | 148,2 7,3 | 148,2 7,3 | 148,2 | 140,9 | | 0,4 | 140,9 | | | 7,3 | 4,0 | 3,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80036 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 10 | "Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,165 км | 2022 й | 0,2 | 59,7 2,4 | 59,7 2,4 | 59,7 | 57,3 | | 0,2 | 57,3 | | | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80036 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 11 | "Узунқишлоқ" МФЙ Истиклол кучаси L-0,290 км | 2022 й | 0,3 | 95,1 4,6 | 95,1 4,6 | 95,1 | 90,5 | | 0,3 | 90,5 | | | 4,6 | 2,5 | 2,1 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80063 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 12 | "Узунқишлоқ" МФЙ Зиелилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км | 2022 й | 0,7 | 232,2 11,5 | 232,2 11,5 | 232,2 | 220,6 | | 0,7 | 220,6 | | | 11,5 | 6,3 | 5,2 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80135 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 13 | "Узунқишлоқ" МФЙ Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 16,0 0,8 | 16,0 0,8 | 16,0 | 15,3 | | | | 0,3 | 15,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80147 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 14 | "Узунқишлоқ" МФЙ Нурли Йулкучасини жорий таъмирлаш L-0,443 км, | 2022 й | 0,4 | 26,9 1,1 | 26,9 1,1 | 26,9 | 25,8 | | | | 0,4 | 25,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 0,0 | 07.06.2022 й №96270 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| * 15 | "Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучасини жорий таъмирлаш L-0,280 км | 2022 й | 0,3 | 16,7 0,4 | 16,7 0,4 | 16,7 | 16,3 | | | | 0,3 | 16,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98309 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 16 | "Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,500 км | 2022 й | 0,5 | 29,6 1,4 | 29,6 1,4 | 29,6 | 28,3 | | | | 0,5 | 28,3 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80204 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 17 | "Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йули кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км | 2022 й | 0,3 | 18,4 0,4 | 18,4 0,4 | 18,4 | 18,0 | | | | 0,3 | 18,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98279 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 18 | "Узунқишлоқ" МФЙ И Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-0,310 км | 2022 й | 0,3 | 18,4 0,9 | 18,4 0,9 | 18,4 | 17,5 | | | | 0,3 | 17,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,0 0,0 | 11.05.2022 й №80243 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| 19 | "Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йулкучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км | 2022 й | 0,3 | 17,8 0,4 | 17,8 0,4 | 17,8 | 17,4 | | | | 0,3 | 17,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 0,0 | 10.06.2022 й №98267 | 18.04.2022 й №37355 | Узун ТЙФУК | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 141,4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Шеробод тумани | | 18,1 | 4800,7 218,5 | 4800,7 218,5 | 5 322,1 | 4 519,9 | 2,1 | 1 339,2 | 7,2 | 2 531,2 | 8,9 | 649,4 | 225,4 | 110,5 | 114,9 | 62,3 0,0 | | | |
| 9 | Богнобод МФЙ | | 10,6 | 2956,4 138,7 | 2956,4 138,7 | 3 198,0 | 2 817,8 | 1,1 | 900,0 | 4,1 | 1 484,8 | 5,4 | 433,0 | 138,7 | 74,7 | 64,0 | 0,0 0,0 | | | |
| 1 | Марказий-1 кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 1,1 | 945,1 45,1 | 945,1 45,1 | 945,1 | 900,0 | 1,1 | 900,0 | | | | 45,1 | 26,0 | 19,1 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78538 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| 2 | Қуктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,3 | 24,5 1,0 | 24,5 1,0 | 24,5 | 23,5 | | | | 0,3 | 23,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78543 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| 3 | Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 0,5 | 37,9 1,4 | 37,9 1,4 | 37,9 | 36,5 | | | | 0,5 | 36,5 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78548 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| 4 | Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 1,8 | 152,9 9,9 | 152,9 9,9 | 152,9 | 143,0 | | | | 1,8 | 143,0 | 9,9 | 3,9 | 6,0 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78552 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| 5 | Сарой кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шағал қоплама етказиш) | 2022 й | 2,8 | 238,0 8,0 | 238,0 8,0 | 238,0 | 230,0 | | | 2,8 | 230,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №78559 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | | |
| 6 | Марказий кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,1 | 418,6 18,6 | 418,6 18,6 | 418,6 | 400,0 | | 1,1 | 400,0 | | | 18,6 | 10,0 | 8,6 | 0,0 0,0 | 18/06.2022 й №99850 | 14.04.2022 й №36707 | GOLD STAR MAX MCHJ | |
| 7 | Қуктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 1,3 | 496,0 24,7 | 496,0 24,7 | 496,0 | 471,3 | | 1,3 | 471,3 | | | 24,7 | 13,2 | 11,5 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83567 | 14.04.2022 й №36707 | Шеробод ТЙФУК | |
| 8 | Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,9 | 316,7 14,7 | 316,7 14,7 | 316,7 | 302,0 | | 0,9 | 302,0 | | | 14,7 | 8,5 | 6,2 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83567 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| 9 | Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт қоплама етказиш) | 2022 й | 0,8 | 326,9 15,4 | 326,9 15,4 | 326,9 | 311,5 | | 0,8 | 311,5 | | | 15,4 | 9,0 | 6,4 | 0,0 0,0 | 19.05.2022 й №83581 | 14.04.2022 й №36707 | ООО QURLISH RAVON YO'LLAR | |
| | Таксимланмаган маблағ | | | | | 241,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Бойқишлоқ МФЙ | | 7,4 | 1844,2 79,8 | 1844,2 79,8 | 2 124,0 | 1 702,1 | 1,0 | 439,2 | 3,1 | 1 046,5 | 3,5 | 216,4 | 86,8 | 35,8 | 51,0 | 62,3 0,0 | | | |
| 1 | Анорзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон қоплама етказиш) | 2022 й | 0,4 | | | 292,1 | | | | | | | 5,9 | | 5,9 | 0,0 0,0 | | | Танлов | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Журиллиш боғланиши ва гуғалланиши йили | Лойихавий куватли, тегишли улчов ёриликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги журиллишнинг умумий қиймати | Куриллишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жама капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами | Экспертиза санаи ва рақами № | Пудратчи журиллиш ташкилотлари |
|----|---|--|---|---|--|--|---|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Куриллиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум) | Шундан | | | | | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | шундан | | | | | |
| | | | | | | | | Цементбетон қоплама | | Асфальтбетон қоплама | | Шағал қоплама | | | Буюртмачи харажатлари | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | | | |
| | | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | |
| 2 | Элобод қучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (Бетон қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,3 | 228,7 | 228,7 | 228,7 | 222,0 | 0,3 | 222,0 | | | 6,7 | 2,0 | 4,7 | 0,0 | 18.06.2022 й №99585 | 14.04.2022 й №36706 | Ўтқир КТХФ | | |
| 3 | Амир Темур қучасини жорий таъмирлаш L-0,305 км (Бетон қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,3 | 227,8 | 227,8 | 227,8 | 217,2 | 0,3 | 217,2 | | | 10,6 | 5,8 | 4,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №85504 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 4 | Гулобод қучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шағал қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,3 | | | 50,0 | | | | | | 0,3 | | 1,0 | 0,0 | | | Танлов | | |
| 5 | Тинчлик қучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (шағал қоплама еткизиш) | 2022 й | 1,1 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 92,7 | | | | | 1,1 | 92,7 | 1,1 | 0,0 | 07.06.2022 й №95256 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 6 | Катартол қучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (шағал қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,0 | | | | | 0,4 | 19,0 | 0,4 | 0,0 | 18.06.2022 й №104822 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 7 | Дустлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,950 км (асфальт қоплама еткизиш) | 2022 й | 1,0 | 429,2 | 429,2 | 366,9 | 346,4 | 1,0 | 346,400 | | | 20,5 | 12,0 | 8,5 | 0,0 | 07.06.2022 й №95258 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 8 | Дустлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,1 км (шағал қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,9 | | | | | 0,1 | 6,9 | 2,1 | 0,0 | 18.06.2022 й №104825 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 9 | Янги хомкон кишлоғи қучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (шағал қоплама еткизиш) | 2022 й | 1,6 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 97,9 | | | | | 1,6 | 97,9 | 4,6 | 2,5 | 0,0 | 07.06.2022 й №95260 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | |
| 10 | Баҳор кишлоғи қучасини жорий таъмирлаш L-0,750 км (асфальт қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,8 | 233,7 | 233,7 | 233,7 | 223,1 | 0,8 | 223,1 | | | 10,6 | 6,0 | 4,6 | 0,0 | 10.06.2022 й №95261 | 14.04.2022 й №36706 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| 11 | Мустақиллик қучасини жорий таъмирлаш L-0,175 км (асфальт қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 55,3 | 0,2 | 55,3 | | | 2,7 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 07.06.2022 й №95262 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 12 | Элобод қучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,4 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 129,0 | 0,4 | 129,0 | | | 3,0 | | 3,0 | 0,0 | 07.06.2022 й №95263 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 13 | Теракор қучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,4 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 147,2 | 0,4 | 147,2 | | | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 07.06.2022 й №95265 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 14 | Гулобод қучасини жорий таъмирлаш L-0,380 км (асфальт қоплама еткизиш) | 2022 й | 0,4 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 145,5 | 0,4 | 145,5 | | | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 0,0 | 07.06.2022 й №95264 | 14.04.2022 й №36706 | Шеробод ТЙФУК | | |
| 27 | Шурчи тумани | | 10,7 | 5201,0 | 5201,0 | 5 472,0 | 4 897,9 | 3,8 | 2 445,2 | 6,8 | 2 452,8 | 0,0 | 0,0 | 213,5 | 104,1 | 109,4 | | | | |
| 12 | Оқтумшук МФЙ | | 4,5 | 1994,8 | 1994,8 | 2 124,0 | 1 880,2 | 1,2 | 775,0 | 3,3 | 1 105,2 | 0,0 | 0,0 | 81,5 | 39,0 | 42,5 | | | | |
| 1 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,489 км | 2022 й | 0,5 | 174,3 | 174,3 | 174,3 | 166,5 | 0,5 | 166,5 | | | 7,8 | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 07.06.2022 й №96330 | 18.04.2022 й №37305 | SURHON BEST STORY MCHJ | | |
| 2 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,220 км | 2022 й | 0,2 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 72,2 | 0,2 | 72,2 | | | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 0,0 | 30.05.2022 й №90442 | 18.04.2022 й №37305 | OOO SURHON SERVIS BARAKA | | |
| 3 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-2" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,230 км | 2022 й | 0,2 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 79,8 | 0,2 | 79,8 | | | 3,8 | 2,0 | 1,8 | 0,0 | 30.05.2022 й №90441 | 18.04.2022 й №37305 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| 4 | Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,265 км | 2022 й | 0,3 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 89,3 | 0,3 | 89,3 | | | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 08.06.2022 й №96331 | 18.04.2022 й №37305 | SURHON BEST STORY MCHJ | | |
| 5 | "Оқтумшук" МФЙ "Богитамол" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км3 | 2022 й | 0,3 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 88,3 | 0,3 | 88,3 | | | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 25.05.2022 й №79379 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| 6 | "Оқтумшук" МФЙ "Соҳилқучасини жорий таъмирлаш, L-0,235 км | 2022 й | 0,2 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 79,6 | 0,2 | 79,6 | | | 3,3 | 1,5 | 1,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №79385 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| 7 | "Оқтумшук" МФЙ "Дустлик" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км | 2022 й | 0,2 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | 50,3 | 0,2 | 50,3 | | | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 23.05.2022 й №79392 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| 8 | "Оқтумшук" МФЙ "Дустлик-1" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,394 км | 2022 й | 0,4 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 130,0 | 0,4 | 130,0 | | | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 25.05.2022 й №79404 | 18.04.2022 й №37305 | OOO SURHON SERVIS BARAKA | | |
| 9 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,730 км | 2022 й | 0,7 | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 252,6 | 0,7 | 252,6 | | | 10,6 | 5,0 | 5,6 | 0,0 | 23.05.2022 й №79420 | 18.04.2022 й №37305 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| 10 | "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-3-1" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,285 км | 2022 й | 0,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 96,5 | 0,3 | 96,5 | | | 4,7 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 30.05.2022 й №90440 | 18.04.2022 й №37305 | Шурчи ТЙФУК | | |
| 11 | "Оқтумшук" МФЙ "Тулзор" қучасига, L-0,800 км (Бетон) | 2022 й | 0,8 | 568,0 | 568,0 | 568,0 | 513,0 | 0,8 | 513,0 | | | 21,9 | 10,5 | 11,4 | 0,0 | 25.05.2022 й №79437 | 18.04.2022 й №37305 | Кафолат Нур Фейз МЧЖ | | |
| 12 | "Оқтумшук" МФЙ "Ўзбекистон" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км (Бетон) | 2022 й | 0,4 | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 262,0 | 0,4 | 262,0 | | | 10,8 | 5,0 | 5,8 | 0,0 | 23.05.2022 й №79453 | 18.04.2022 й №37305 | МСН SURHON-YO'L-RAVNAOI | | |
| | Таксимланмаган маблаг | | | | | 129,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Хурлик МФЙ | | 6,2 | 3206,2 | 3206,2 | 3348,0 | 3017,8 | 2,6 | 1670,2 | 3,6 | 1347,6 | 0,0 | 0,0 | 132,1 | 65,1 | 67,0 | | | | |
| 1 | "Хурлик" МФЙ "Нурафшон" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,710 км (Бетон) | 2022 й | 0,7 | 472,3 | 472,3 | 472,3 | 452,9 | 0,7 | 452,9 | | | 19,4 | 9,0 | 10,4 | 0,0 | 18.05.2022 й №79217 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | |
| 2 | "Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,211 км Бетон | 2022 й | 0,2 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 134,6 | 0,2 | 134,6 | | | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | 18.05.2022 й №79221 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | |
| 3 | "Хурлик" МФЙ "Бустон" қучасини жорий таъмирлаш, L-0,285 км бетон | 2022 й | 0,3 | 208,1 | 208,1 | 208,1 | 181,8 | 0,3 | 181,8 | | | 8,0 | 3,8 | 4,2 | 0,0 | 18.05.2022 й №79225 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | |

| № | Объектлар номи ва мақсили | Қурилиш бошланғичи ва тугалланган йили | Лойихавий қуввати, тегишли урғоч бирликлар ида (км) | Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати | Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати | 2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум) | Шу жумладан | | | | | | | | | | 2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати | Тендер сум. долларлари Экономика вазирлигининг тақдирланган объект бўйича қиймати ва шракичи | Экспертиза санаси ва рақами № | Пудратчи қурилиш ташкилотлари | |
|----|--|--|---|--|---|--|---------------------|---------|----------------------|---------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | Шундан | | | | | | шундан | | | | | | | | |
| | | | | | | | Цементбетон коплама | | Асфальтбетон коплама | | Шағал коплама | | Бошқа харажатлар (млн.сум) | Буюртмачи харажатлари | | Лойиха ва экспертиза харажатлари | | | | | |
| | | | | | | | км | млн.сум | км | млн.сум | км | млн.сум | | | | | | | | | |
| 4 | "Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,592 км Бетон | 2022 й | 0,6 | 432,2 16,4 | 432,2 16,4 | 432,2 | 377,7 | 0,6 | 377,7 | | | | 16,4 | 7,8 | 8,6 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 5 | "Хурлик" МФЙ "Тинчлик" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,400 км | 2022 й | 0,4 | 295,6 12,2 | 295,6 12,2 | 295,6 | 283,4 | | | 0,4 | 283,4 | | 12,2 | 9,0 | 3,2 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 6 | "Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км бетон | 2022 й | 0,2 | 99,8 4,1 | 99,8 4,1 | 99,8 | 95,7 | 0,2 | 95,7 | | | | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 7 | "Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км бетон | 2022 й | 0,4 | 272,5 11,0 | 272,5 11,0 | 272,5 | 261,6 | 0,4 | 261,6 | | | | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 8 | "Хурлик" МФЙ "Фаровон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км бетон | 2022 й | 0,3 | 172,7 6,8 | 172,7 6,8 | 172,7 | 165,9 | 0,3 | 165,9 | | | | 6,8 | 3,0 | 3,8 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 9 | "Хурлик" МФЙ "Навруз-1" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,110 км | 2022 й | 0,1 | 38,6 1,5 | 38,6 1,5 | 38,6 | 37,1 | | | 0,1 | 37,1 | | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 10 | "Хурлик" МФЙ "Навруз" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,380 км | 2022 й | 0,4 | 135,1 5,5 | 135,1 5,5 | 135,1 | 129,6 | | | 0,4 | 129,6 | | 5,5 | 2,5 | 3,0 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 11 | "Хурлик" МФЙ "Навруз-2" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,217 км | 2022 й | 0,2 | 77,2 3,2 | 77,2 3,2 | 77,2 | 74,0 | | | 0,2 | 74,0 | | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 12 | "Хурлик" МФЙ "Баҳор" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,457 км | 2022 й | 0,5 | 160,8 6,7 | 160,8 6,7 | 160,8 | 154,2 | | | 0,5 | 154,2 | | 6,7 | 3,0 | 3,7 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 13 | "Хурлик" МФЙ "Нурли йул" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,535 км | 2022 й | 0,5 | 190,1 7,8 | 190,1 7,8 | 190,1 | 182,3 | | | 0,5 | 182,3 | | 7,8 | 3,5 | 4,3 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 14 | "Хурлик" МФЙ "Карвон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,900 км | 2022 й | 0,9 | 310,6 13,7 | 310,6 13,7 | 310,6 | 296,9 | | | 0,9 | 296,9 | | 13,7 | 6,5 | 7,2 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| 15 | "Хурлик" МФЙ "Фаровон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,574 км | 2022 й | 0,6 | 200,9 10,7 | 200,9 10,7 | 200,9 | 190,1 | | | 0,6 | 190,1 | | 10,7 | 6,0 | 4,7 | 0,0 0,0 | 18.04.2022 й №37301 | Сурхондарё ЙКТ МЧЖ | | | |
| * | Таксимланмаган маблағ | | | | | 141,8 | | | | | | | | | | | | | | | |

" КИРИТИЛДИ "
 "Сурхондарё милтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
 А. Бокиев
 " 1 " 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
 Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Жиличев
 " 1 " 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
 Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
 Ж. Нормунинов
 " 2 " 2022 й.

" КЕЛИШИЛДИ "
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
 А. Урозов
 " 2 " 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36691

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani "Islomobod" MFY Islomobod qishlog'i xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Termiz bino inshoot ko'prik yo'l loyixa" MChJ

Litsenziya AL-001973 sonli 22.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablaglari

Bosh pudratchi - Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36571

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-qishloq" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.

1.2. Qumqo'rg'on tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Qumqurg'on tuman "Islomobod" MFY Islomobod qishlog'i xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- *Gulzor ko'chasi L=550 m b-4,0m; Bulak tepa ko'chasi L=855 m b-4,5m; Navbaxor asosiy ko'chasi L=1700 m b-4,5m* quyidagi ishlar, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
- *Istiklol asosiy ko'chasi L=1700m b-4,5 m Istiklol ko'chasi L=660 m b-4,5m* bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 10 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.
- *Navbaxor-1 ko'chasi L=520 m b-4,0m; Navbaxor-2 ko'chasi L=615 m b-3,5m; Navbaxor-3 ko'chasi L=780 m b-3,5m; Taylok ko'chasi L=790 m b-4,0m; Istiklol ko'chasi L=1340 m b-4,0m; Istiklol-2 ko'chasi L=630 m b-4,0m; istiklol-3 ko'chasi L=240 m b-4,0m; Istiklol-4 ko'chasi L=515 m b-4,0m; Istiklol -5 ko'chasi L=725 m b-3,0m; Istiklol -6 ko'chasi L=545 m b-4,0m; Istiklol-7 ko'chasi L=210 m b-3,5m; Gulzor ko'chasi L=705 m b-4,0m; Gulzor-1 ko'chasi L=490 m b-4,0m; Gulzor-2 ko'chasi L=520 m b-3,5m; Bulaktepa ko'chasi L=2290 m b-4,5m; Bulaktepa-1 ko'chasi L=225m b-4,0m ; Bulaktepa-2 ko'chasi L=2215 m b-4,0m; Bulaktepa-3 ko'chasi L=1200 m b-3,5-4,0m* kismilariga saralangan QShA dan 20 sm qalinlikda asos qatlam yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

4. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 6 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **4 121 057.927 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **82 056.257 ming so'm** miqdorida kamaytirilib **4 039 001,670 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-3 344 928,919 ming.so'm,
- QQS.....- 501 739,338 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-192 333,413 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati, ming so'mda

| N | Yo'llarning nomi | Smeta bo'yicha jami | Shu jumladan buyurtmachi BX |
|----|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Istiklol asosiy kuchasi L-1,7 km | 1 264 534,877 | 60 215,947 |
| 2 | Navbaxor asosiy kuchasi L-1,7 km | 705 496,166 | 33 595,056 |
| 3 | Navbaxor kuchasi L-1,915 km | 122 777,563 | 5 846,551 |
| 4 | Toylok kuchasi L-0,790 km | 60 502,102 | 2 881,052 |
| 5 | Istiklol kuchasi L-4,205km | 293 494,773 | 13 975,942 |
| 6 | Gulzor kuchasi L-1,715 km | 123 579,380 | 5 884,732 |
| 7 | Bulak tepa kuchasini L-5,960km | 436 756,603 | 20 797,933 |
| 8 | Istiklol kuchasi L-0,660km | 490 937,072 | 23 377,956 |
| 9 | Gulzor kuchasi L-0,5km | 198 759,639 | 9 464,745 |
| 10 | Bulak tepa kuchasi L-0,855km | 342 163,493 | 16 293,500 |

Ko'payishga buyurtmachi xarajatlarining tugirlanishi va ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Qumqurg'on tuman "Islomobod" MFY Islomobod qishlog'i xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Soatmurodov Boxodir Allamurodovich