



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 28.06.2022 г. № 16/2022

между ООО "UZGIP" и Нижнедарьинское управление БВО Амударья на общую сумму 1800000000,00

Глава 123  
Казначейский лицевой счёт 100010860354017042990123001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4339000			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	1 800 000 000,00			1 800 000 000,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>1 800 000 000,00</b>			<b>1 800 000 000,00</b>

Всего 1800000000,00 сум

Один миллиард восемьсот миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 540000000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Узаков Жалгасбай Узакович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кенжебаев Махмуд Реймбаевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Договор на оказание услуги № 16/2022

г.Нукус

« 28 » июнь 2022 г.

Нижнедарьинское Управление БВО «Амударья» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Начальника Узиков Дж, действующего на основании Устава с одной стороны, и «Каракалпакское дочернее предприятие института ООО UzGIP», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора Заратдинов М.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:

Разработка проектно-сметной документации и топогеодезические работы по объекту **Разработка проектно-сметных документации и топогеодезические работы площадью 210 га по объекту "Мехочистка верхнего бьефа Тахиаташского гидроузла на реке Амударья" в РК.** (протокол собрания оценочной комиссии №\_\_ от \_\_\_\_\_ г.);

1.2. Состав выполняемых проектно-исследовательских и научно-исследовательских работ, а также иные условия проектирования определяются «Техническим заданием на разработку проектной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Исполнитель передает Заказчику предусмотренные Техническим заданием результаты выполненных работ для их дальнейшего использования в целях Заказчика.

1.4. Срок выполнения работ определяется согласно «Календарного плана графика выполнения работ» (далее – График работ), в соответствии с приложением №2 к настоящему договору. Исполнитель оставляет за собой право досрочной сдачи работ.

1.5. Исполнитель при выполнении работ обязуется соблюдать требования ОТ, ТБ, ПБ и берет на себя полную ответственность за нарушения этих правил при производстве работ на территории исследуемого участка.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Исполнитель:

2.1.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.2. Предоставляет ЗАКАЗЧИКУ проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором и Графиком работ.

2.1.3. В рамках настоящего договора выполняет указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию по результатам проведенных Государственных экологических экспертиз.

2.1.4. При проведении Государственной экологической экспертизы проектной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет взаимодействие с органом, в компетенцию которого входит проведение Государственной экологической экспертизы, представляет ему необходимые пояснения и документы.

2.1.5. В случае получения отрицательного заключения Государственной экологической экспертизы по представленной проектной документации, Исполнитель обязан за свой счет выполнить корректировку проектной документации в разумные сроки, установленные Заказчиком.



2.1.6. В случае обнаружения недостатков в проектной документации Исполнитель, по требованию Заказчика в разумный срок, обязан за свой счет устранить недостатки проектной документации, переделать проектную документацию.

2.1.7. Обязательства Исполнителя по договору считаются надлежащим образом исполненными после получения на проектную документацию положительного заключения Государственной экологической экспертизы.

## **2.2. Заказчик:**

2.2.1. Принимает выполненные работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

## **3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Согласно «Протокола согласования договорной цены проектной документации» (далее – Протокол согласования цены), в соответствии с приложением №3 к настоящему договору, цена настоящего договора составляет **1 800 000 000 (один миллиард восемьсот миллионов) сум**, с НДС.

Цена договора является твердой, достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Исполнителя.

3.2. Договорная цена устанавливается на стадии заключения договора и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение к договору.

3.3. С момента заключения договора Заказчик обязуется в течении десяти рабочих дней произвести предоплату на расчетный счет Исполнителя в размере **15%** от цены договора, что составляет **270 000 000 (двести семьдесят миллионов) сум**.

3.4. Договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до « 31 » декабрь 2022 г. Остальная часть стоимости оплачивается в течении 10 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ и продажи объекта договора на онлайн-аукционе. В случае не реализации объекта договора на онлайн-аукционе, остальная часть стоимости оплачивается в течении 10 банковских дней после проведения повторного онлайн-аукциона.

## **4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ РАБОТ**

4.1. Сдача–приемка выполненных работ производится Исполнителем путем передачи Заказчику проектной документации в соответствии с Техническим заданием в сроки, установленные Графиком работ и оформляется Актом приема–передачи выполненных работ.

4.2. Исполнитель обязан не позднее последнего дня срока выполнения работ, предусмотренного в Графике работ, передать Заказчику результаты работ, предоставив ему проектную документацию в составе, соответствующем Техническому заданию.

4.3. Заказчик обязуется в течении трех дней со дня полученного акта и прилагаемых к нему документов, рассмотреть и направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ о приемке работ.

Отказ от подписания Акта прием–передачи выполненных работ направляется Исполнителю по почте заказным письмом или путем вручения, соответствующего уведомления Исполнителю или его уполномоченному представителю под роспись.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение двух рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения (акт доработки).

4.5. На основании подписанного сторонами акта доработки Исполнитель обязан откорректировать проектную документацию и представить ее Заказчику к приемке по накладной или сопроводительному письму.

Приемка выполненных работ после доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненных работ.

4.6. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работ решается сторонами в течение десяти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.7. Нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных договором,



## **7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Экономическом суде г.Ташкента.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА**

8.1. На любом этапе настоящего договора сторонами по обоюдному согласию могут быть внесены дополнения или изменения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, содержат прямую ссылку на настоящий договор и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора.

9.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной в связи с настоящим договором, и не допускать ее разглашения.

9.3. По взаимному согласию сторон в рамках данного договора конфиденциальной признается информация, касающаяся другой стороны или сторон, содержания договора, хода его выполнения и полученных результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О коммерческой тайне» не могут составлять коммерческую тайну.

9.4. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только по соглашению сторон.

9.5. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего договора и сохраняют свою силу после его прекращения.

9.6. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

## **10. ФОРС-МАЖОР**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), принятых в международной практике. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, войны, Указы Президента Республики Узбекистан и Правительственные решения, запрещающие или препятствующие выполнению сторонами договорных обязательств.



## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### «ЗАКАЗЧИК»

Нижнедарьинское Управление  
БВО «Амударья»

Адрес: Республика Каракалпакстан,  
р. Тахиаташ, ул. Амударьинская б/н  
Тел: +61 572-10-65; +61 225-15-74  
ИНН: 200 357 436  
РКЦ РУз Центр банк г. Ташкент  
р/с: 23402000300100001010  
МФО 00014 ОКЭД 01411  
л/с 100010860354017042990123001

Начальник  Узakov Дж.  
м.п.

Юрист \_\_\_\_\_

### «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Каракалпакское дочернее предприятие  
института ООО «UzGIP»

Адрес: 230106 г. Нукус, ул. Арухан, 12  
Телефон 224-71-67  
Расчетный счет № 20210000800413573001  
в АКБ «ТУРОН» Нукусский филиал  
МФО 00585, ОКОНХ 66000  
ИНН 201072539, ОКЭД 71120

Директор  Заратдинов М.  
м.п.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ ЧАСТЯМИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Приложение №1 – Техническое задание на разработку проектной документации.  
Приложение №2 – Календарный план график выполнения работ.

Приложение №3 – Протокол согласования договорной цены проектной документации.



Приложение № 3  
к Договору №16/2022 от «28» 06 2022г  
заключенному между Каракалпакское дочернее  
предприятие института ООО «UzGIP» и  
Нижнедарьинское Управление БВО «Амударья»

## ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - Начальник Нижнедарьинское Управление БВО «Амударья» Узаков Дж. и от лица «Подрядчика», Директор Каракалпакское дочернее предприятие института ООО «UzGIP» Заратдинов М. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору №16/2022 от «28» июнь 2022г., на выполнение: Разработка проектно-сметных документации и топогеодезические работы площадью 210 га по объекту "Мехочистка верхнего бьефа Тахиаташского гидроузла на реке Амударья" в РК, в сумме – **1 800 000 000** (один миллиард восемьсот миллионов) сум. с НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчика» и «Подрядчика»



ПОДРЯДЧИК:

ККДП института ООО «UzGIP»

М.Заратдинов



ЗАКАЗЧИК:

Нижнедарьинское Управление БВО «Амударья»

Дж. Узаков

Приложение № 4  
к Договору №16/2022 от «28» 06 2022г  
заключенному между Каракалпакское дочернее  
предприятие института ООО «UzGIP» и  
Нижнедарьинское Управление БВО «Амударья»

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

№ пп	Наименование этапов работ	Общая стоимость работ по смете, сум	Расчетная цена этапа, сум.	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5
	Разработка проектно-сметных документации и топогеодезические работы площадью 210 га по объекту "Мехочистка верхнего бьефа Тахиаташского гидроузла на реке Амударья" в РК.	1 800 000 000	1 800 000 000	20 дней
	В том числе НДС-15%	234 782 609	234 782 609	
	<b>Всего к оплате с НДС</b>	<b>1 800 000 000</b>	<b>1 800 000 000</b>	



ПОДРЯДЧИК:

ККДП института ООО «UzGIP»

М.Заратдинов



ЗАКАЗЧИК:

Нижнедарьинское Управление БВО «Амударья»

Дж. Узаков





«Тастыйиклаймар»  
Өмиўдәрья бассейни суў хожалығы бирлеспеси  
Төменги дәрья басқармасы баслығы  
Жузаков  
«28» июнь 2022 жыл

Өмиўдәрья бассейни суў хожалығы бирлеспеси Төменги дәрья басқармасы тәрәпинен дузилген  
“Товар-материаллық запаслар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў (тендер)  
комиссиясы”ның ең жақсы усынысларды таңлап алыў бойынша өткерилген  
1-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл “ 28 ”июнь

Тахнаташ районы

Қатнасыўшылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	Т.Нурмаганбетов	Бас инженер
<u>Комиссия ағзалары:</u>	М.Кенжебаев	бас есапшы
	С.Абдуллаев	Өндириллик техник бөлими баслығы орынбасары
	С.Бакбергенов	Оң жаға участка баслығы
	П.Жумабаев	Суўды баклаў хәм кадагалаў бөлими баслығы
	Б.Юсупов	Техника қәўипсизлиги хәм мийнетти қорғаў кәнийгеси
	А.Аширов	Байланыс бөлими баслығы
	П.Якупбаев	Пухаралар хуқықын қорғаў кәнийгеси
	Е.Матниязов	Щитли плотина участка баслығы

**КҮН ТӘРТИБИ:**

Өмиўдәрья бассейни суў хожалығы бирлеспеси Төменги дәрья басқармасы – Тендер таңлаў комиссиясы баслығы Т.Нурмаганбетов мәжлисте тендер таңлаў комиссиясының 9 ағзасынан 9 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыўлар хакқында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 65-статьясына муўапық тендер таңлаў өткерилиўи хакқында арнаўлы информатсион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 12 (оңеки) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 6 июнь күнги № 100217-санлы лот бойынша 2022-жыл 23-июнь күнги 29342-санлы баянлама бойынша тендерге қатнаскан 2 кәрханадан шағым арза келип тусти, тендер таңлаў комиссиясы тәрәпинен келген шағым арзаларға жуўап қайтарылды

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хакқында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў тендер комиссиясы

**Қ А Р А Р Е Т Е Д И :**

1. Өмиўдәрья бассейни суў хожалығы бирлеспеси Төменги дәрья басқармасы Тахнатас гидроузели жоқарғы бьефин ылай шөгиндилерден тазалаў жұмысларына жойбар смета хужжетлерин ислеў хәмде 210 га жерге топогеодезия ислерин әмелге асырыў жұмысларына өткерилген тендер таңлаўда



таңлаў хужжетлеринде хэм таңлаў шэртлери бойынша ең жақсы шэртлерди усыңған хэм таңлаў тендер жеңимпазы деп табылған **ЖШЖ ҚҚСК УЗГИП 1 800 000 000** сум (ҚҚС косылған халда) менен шартнама дузилсин.










2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шэртлери тийкарында шэртнама дүзиўден бас тартқан жагдайда шэртнама дүзиў хукукы кейинги катнасыўшы (резерв) етип, МУК "СУВЛОЙИХА" белгиленсин. Бунда жеңимпаз катнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шэртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў тендер катнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - М.Кенжебаевка таңлаў тендер жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шэртнама хужжетлерин таярлаў хэмде шэртнама дузилген соң 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаўлы информацион порталына ([www.e-tender.uzex.uz](http://www.e-tender.uzex.uz)) жайластырыў тапсырылсын.

5. Өндириллик техник бөлими баслығы – Р.Исмамутов усы таңлаў тендерге тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тэртипте сақланыўын тэмийинлесин.

**Катнасыўшылар**

	(Лаўазымы)	Имзасы	(Ф.И.Ш)
<b>Комиссия баслығы:</b> Төменги дэрья баскармасы бас инженери			Т.Нурмаганбетов
<b>Комиссия ағзалары:</b>			
Бас есапшы			М.Кенжебаев
Өндириллик техник бөлими баслығы орынбасары			С.Абдуллаев
Оң жаға участка баслығы			С.Бакбергенов
Суўды бақлаў хэм қадағалаў бөлими баслығы			П.Жумабаев
Техника кэуипсизлиги хэм мийнетти корғаў кэнийгеси			Б.Юсупов
Байланыс бөлими баслығы			А.Аширов
Пухаралар хукукын корғаў кэнийгеси			П.Якупбаев
Щитли плотина участка баслығы			Е.Матниязов