

# ХАК ЭВАЗИГА ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ

2022 й «24» 6

2022-245-6-83-ОВ  
сон

Хақулбод ш

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи Норин ободонлаштириш бошкармаси низом асосида иш курувчи М.Мирзахмедова бир томондан, кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритилувчи «СТРОЙ МЕЛИО МОНТАЖ» номидан иш бажарувчи Б. Абдуллаев иккинчи томондан ушбу шартномани тuzдилар.

## I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Пудратчи мазкур шартнома буйича Норин туман ободонлаштириш бошкармаси балансидаги Норин туман КАтта октовлик МФЙ худудида жойлашган куча чирокларини мукамал таъмирлаш лойихасида кузда тутилган объектини фойдаланишга тайёр холда топшириш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га шартномага мувофик хизмат курсатиш учун зарур шароитлар яратади, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. УМУМИЙ ШАРТЛАР

1. Бажарилган ишлар далолатномаси Пудратчи ва Буюртмачи билан узаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тулов учун тақдим этилади.

2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини уз вақтида бушатиб беради.

3. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 28- кунигача Пудратчи томонидан Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.

4. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект смета ҳужжатларига тугри келмаса Пудратчи камчиликларни уз ҳисобида бартараф этади.

## III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

1. Барча ишларни мазкур шартномага мувофик белгиланган ҳажимда ва муддатда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш.

2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиш давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ива манзили тугрисида ҳабардор қилиши.

3. Қурилиш вақтида техника ҳавфсизлигини, ишларни бажариш атроф мухитни, утқазилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.

4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳамда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг

фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

#### **IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

1. Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга рия этилишини назорат килиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул килиб олиш.

2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул килиш учун зарур ижро хужжатлари руйхатларини такдим этиш.

3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик хажимда бажариш мажбуриятини олади.

#### **V. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР**

1. Ишларнинг баҳоси 140 263 881 ( Бир юз қирқ миллион икки юз олтмиш уч минг саккиз юз саксон бир ) сум этиб белгиланди (лойиха смета ва танлов натижасига кура)

2. Буюртмачи Пудратчига бунақ туловларни шартномага асосан бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоиз миқдорида 42079164 (Қирқ икки миллион етмиш туккиз минг бир юз олтмиш тurt) сум утказиб беради.

3. Шартнома буйича Пудратчи хизматларни 22 июнь 2022 йилдан 22 июль 2022 йилгача тўлик бажаради.

4. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул килинган мажбуриятларни шартнома кучга қирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун хужжатларда белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган холда шартномага узгартиришлар қиритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

#### **VI. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

1. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,05 фоизи миқдорида пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Пеня тулаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар курсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

#### **VII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

1. Шартномани бажаришда ва бекор килишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

### **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

1. Агар Ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга қўзилса у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилиши муҳокама қиладилар.

### **IX. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

1. Буюртмачи ишларни тугатишни мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга қўпайган ҳолда Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилади.

2. Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозаланиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларни сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда

3. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4. Пудратчи ишларни бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда,

5. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

6. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

7. Шартномани бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **X. АЛОХИДА ШАРТЛАР**

1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қўчини йўқотади.

2. Пудратчи қўрилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

3. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

5. Мазкур шартнома туман газначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қучга киради ва томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларини тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

6. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

7. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача

### XI ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

#### Буюртмачи

Норин туман ободонлаштириш бошқармаси

Хаккулобод шаҳри Бегуний куча 2 уй

Тел/факс: 6122302

Ш.Х.\*: 301821860142167064200110002

СТИР 200069493 ОКНХ 90290

Норин тумани бўйича газначилик бўлинимаси

х/в: 23402000300100001010



ёнг шаҳар Марказий банк

Газначилик бўлинимаси

2919

М. Мирзаахмедова

#### Ўдратчи

СТРОЙ МЕЛИО МОНТАЖ МЧЖ

Наманган шаҳар 4-кичик туман

Тел/факс: 883432000

Х/р: 20208000604994250001

МФО: 00260 Микрокредитбанк АТБ

СТИР 202669353 ОКНХ

*Б. Абдуллаев*

Б. Абдуллаев

М.У



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

**№ SC06243145**

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi.  
Pudrat shartnomasini tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab'chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.  
Shartnoma loyihasi Norin tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 22.06.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Z.Tursunov

2022-yil 24-iyun



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namekspert@mail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 16-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41986**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Norin tumani "Katta oqtoqliq" MFY mahalliy yo'llari tungi yoritish tizimini yaxshilash»

**Buyurtmachi** - Norin tumani Obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - "KELAJAK-S" xususiy korxonasi

**Litsenziya** AL-000800 9.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanfov asosida

**Qurilish turi** Mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 40783

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yildagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Namangan viloyat hokimining 28.03.2022 yildagi 200-6-0-Q/2022-sonli qarori.
- 1.3. Norin tumani hokimining 12.05.2022 yildagi 195-6-83-Q/2022-sonli qarori.
- 1.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.5. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 10.05.2022 yildagi 291700-sonli shartnoma.
- 1.6. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 165182,620 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 19074,410 ming so'mga kamaytirilib, **146108,210 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan :

Qurilish-montaj ishlari:	113278,342	ming so'm
Asbob-uskunalar:	8971,406	ming so'm
QQS:	18337,462	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5521,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Norin tumani "Katta oqtoqliq" MFY mahalliy yo'llari tungi yoritish tizimini yaxshilash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 104850 на приобретение Норин туман Катта октовлик МФЙ куча чирокларини урнатиш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 21.06.2022

Время рассмотрения 21.06.2022 13:15

Конкурсная комиссия Норин туман Ободонлаштириш бошкармаси (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MIRZAXMEDOVA MAXPRATXON NABIYEVNA	Рахбар	Норин ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	XAYTBOYEVA OLMAXON IKROMOVNA	КУК	Норин ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TO'LASHEV G'AYRATJON NABIYEVICH	Объектлар булими бошлиги	Норин ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	RAXIMJONOV KAVSHANBEK SOBIRJONOVICH	Бош Мухандис	Норин ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XAMIDOV OYBEK ISMAILOVICH	Тех надзор	Норин ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV NURMUXAMMAD ADASHALIYEVICH	Омборчи	Норин ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.06.2022 года № лота 104850.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по капитальному ремонту сетей уличного освещения</b>
<b>Подробное описание</b>	Норин туман Катта октовлик МФЙ куча чирокларини капитал таъмирлаш ишлари 11.06.2022 йил
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	146 108 210.00
<b>Стартовая сумма</b>	146 108 210.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи ходимлар сони

Тип: Числовое значение

Описание: Ишчи ходимлар сони



Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 5 до 10 человек

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO JYDAKAPA QURILISH	25	53	25	Системная		
TURG UN TEX SUV QURILISH SERV	25	60	25	Системная		
BO'ZO'LMAS MCHJ	25	13	25	Системная		
OOO IDEAL NAM CITY	25	25	25	Системная		
STROY MELIO MONTAJ MCHJ	25	28	25	Системная		

Критерий №2 Иш стажи

Тип: Числовое значение

Описание: Иш стажи

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 3 до 10 лет

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO JYDAKAPA QURILISH	25	5	9.38	Системная		
TURG UN TEX SUV QURILISH SERV	25	12	25	Системная		
BO'ZO'LMAS MCHJ	25	10	25	Системная		
OOO IDEAL NAM CITY	25	25	25	Системная		
STROY MELIO MONTAJ MCHJ	25	10	25	Системная		

Критерий №3 Солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO JYDAKAPA QURILISH	25	1	25	Экспертная		
TURG UN TEX SUV QURILISH SERV	25	1	10	Экспертная		
BO'ZO'LMAS MCHJ	25	1	25	Экспертная		
OOO IDEAL NAM CITY	25	1	25	Экспертная		
STROY MELIO	25	1	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Применение	Причина
MONTAJ MЧЖ						

Критерий №4 Махсус техникалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Махсус техникалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ИЙДАКАРА QURILISH	25	1	25	Экспертная		
TURG UN TEX SUV QURILISH SERV	25	1	25	Экспертная		
BO'ZO'L MAS MCHJ	25	1	25	Экспертная		
ООО IDEAL NAM CITY	25	1	25	Экспертная		
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	146 108 210.00	140 263 881.00	20.06.2022 09:42:29	24.18
ООО ИЙДАКАРА QURILISH	146 108 210.00	140 042 280.00	17.06.2022 18:10:07	24.22
TURG UN TEX SUV QURILISH SERV	146 108 210.00	135 658 900.00	17.06.2022 23:22:44	25.00
BO'ZO'L MAS MCHJ	146 108 210.00	145 500 000.00	18.06.2022 13:45:07	23.31
ООО IDEAL NAM CITY	146 108 210.00	144 000 000.00	19.06.2022 16:50:28	23.55

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	75	24,17923	99,17923
ООО ИЙДАКАРА QURILISH	63,285	24,21749	87,50249
TURG UN TEX SUV QURILISH SERV	63,75	25	88,75
BO'ZO'L MAS MCHJ	75	23,30909	98,30909
ООО IDEAL NAM CITY	75	23,55189	98,55189

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 104850 от 21.06.2022 года на приобретение Норин туман Катта октовлик МФЙ куча чирокларини урнатиш ишлари определила победителем:

STROY MELLIO MONTAJ MЧЖ  
302369353

и резервный исполнитель: ООО IDEAL NAM CITY (306691094)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAXMEDOVA MAXPRATXON NABIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	YULDASHEV NURMUXAMMAD ADASHALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV ØYBEK ISMAILOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'LASHEV G'AYRATJON NABIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMJONOV RAVSHANBEK SOBIRJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

"24" июнь 2022 йил

Норин тумани

Норин туманидаги Норин туман ободонлаштириш бошкармаси томонидан 2022 йил "13" июндаги 104850 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғриси"даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Норин туман Ободонлаштириш бошкармаси учун техник топшириққа асосан Норин туман Катта Октябрлик МФЙ куча чирокларини мукаммал таъмирлаш ишлари амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғриси"даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "STROY MELIO MONTAJ " МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёنлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар "Давлат харидлари тўғриси"даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кунни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳалиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Норин туман ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиғи

Норин туман ободонлаштириш  
бошкармаси бош хисобчиси



М. Мирзахмедова



Н. Назаров



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAMANGAN VILOYATI  
NORIN TUMANI HOKIMINING  
QARORI**

2022 - yil 12 - may

195-6-83-Q/22

Norin tuman hokimligi

Наманган вилояти ҳокимининг 2022 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора - тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори ижроси ҳақида”ги 200-6-0-Q/22-сонли қарори тўғрисида.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлар тўғрисида” 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори ижросини туманда таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 25-моддаларига асосан,

**ҚАРОР ҚИЛАМАН:**

1. Наманган вилояти ҳокимининг 2022 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора - тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори ижроси ҳақида”ги 200-6-0-Q/22-сонли қарори асос ва амалда ижросини таъминлаш учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-172-сон қарори билан:

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ, 2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишлари, ушбу ишларни молиялаштиришга

йўналтириладиган маблағлар бўйича мақсадли параметрлар ва 2022 йил учун молиялаштириш манбалари, ушбу дастурлар доирасида ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларининг мақсадли параметрлари ва 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари, минтақавий йўллар (ички кўчалар) ва ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йилда уларнинг манзилли рўйхатлари, электр таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари, газ таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йилда уларнинг манзилли рўйхатлари, уй-жой фондиди яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари комплекслари, бозор инфратузилмаси объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари, алоқа, ахборотлаштириш ва аҳолига транспорт хизмати кўрсатиш тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари, аҳоли пунктларини ободонлаштириш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари ва 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 1-10н-иловаларга мувофиқ тасдиқланганлиги;

“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида қурилиш-таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилган объектларни фойдаланишга қабул қилиш ҳамда эксплуатация қилишни ташкил этиш схемаси 11-иловага мувофиқ тасдиқланганлиги;

ўрнатилган тартибга кўра, 2023 йилдан бошлаб:

қишлоқ ва маҳаллалардаги мавжуд ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларининг ҳақиқий ҳолати тасдиқланган мезонлар асосида баҳоланиб борилиши;

баҳоланиш натижаларига кўра, энг паст кўрсаткич қайд этган ва ўтган давр мобайнида Дастурларга киритилмаган маҳаллалар Дастурларга биринчи навбатда киритилиши эътиборга олинсин.

### 3. Қуйидагилар:

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишлари амалга ошириладиган маҳаллалар сони бўйича мақсадли параметрлар 1-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 1а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишларини молиялаштиришга йўналтириладиган маблағлар бўйича мақсадли параметрлар 2-иловага, шунингдек, 2022 йил учун молиялаштириш маъбалари 2а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларининг мақсадли параметрлари 3-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 3а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида минтақавий йўллар (ички кўчалар) ва ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 4-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 4а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида электр таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 5-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 5а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида газ таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 6-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 6а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида уй-жой фондини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 7-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 7а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлок” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари комплекслари, бозор инфратузилмаси объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 8-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 8а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлок” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида алоқа, ахборотлаштириш ва аҳолига транспорт хизмати кўрсатиш тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 9-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 9а-иловага мувофиқ;

2022-2026 йилларда “Обод кишлок” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида аҳоли пунктларини ободонлаштириш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 10-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхати 10а-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4. Тумандаги мавжуд маҳаллаларда аҳолининг яшаш шaroитларини яхшилаш мақсадида аҳоли учун долзарб бўлган муаммоларни ўрганиш юзасидан ўтказилган хатлов жараёнида аниқланган ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 2 та маҳалланинг 2022 йил учун манзилли рўйхатларга киритилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Норин туман ҳокимлиги Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими бошлиғи (А.Ботиров), туман Молия бўлими бошлиғи (Ғ.Примкулов) билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарорининг 2-бандига мувофиқ, Дастурларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифларни ва келгуси йиллар учун манзилли рўйхатларни шакллантиришда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан тасдиқланадиган ҳудудий дастурларни ишлаб чиқишда уларга устувор равишда ушбу бандда назарда тутилган 2 та маҳаллани киритиш чораларини кўрсин.

5. Туман Молия бўлими бошлиғи (Ғ.Примкулов):

дастурлар доирасида объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан ажратилган маблағлар етишмаган ҳолатлари бўйича ушбу



объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш билан боғлиқ қўшимча харажатларни туман маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан қоплаш юзасидан таклиф киритсин;

маҳаллий бюджетларнинг қўшимча манбалари ҳисобидан ижтимоий соҳа ва бошқа объектларни қуриш (таъмирлаш) ва ободонлаштиришга 2 405,0 млн сўм маблағларни мазкур қарорнинг 2, 2а-иловаларида белгиланган миқдорларда ажратилишини таъминласин.

б. Туман Қурилиш бўлими (А.Сафаров), туман Молия бўлими (Ғ.Примкулов), туман Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бўлими (А.Ботиров), буюртмачи ташкилотлар туман хокимлиги билан биргаликда:

2022 йил 15 апрелга қадар қишлоқ ва маҳаллаларда йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация тармоқларини, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларининг манзилли рўйхатларига мувофиқ объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминласин. Бунда, ҳар бир объект идентификация рақами берилган ҳолда, “Шаффоф қурилиш” миллий ахборот тизими ва “Бюджет назорати” электрон дастурига киритилади;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар ҳажми ва смета қийматларининг асоссиз равишда ошиб кетмаслиги устидан доимий назорат ўрнатсин;

Дастурларга киритилган маҳаллаларнинг бош режа схемалари ҳамда батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳудудий лойиҳа ташкилотлари томонидан олдиндан ишлаб чиқилишини ва улар билан боғлиқ тадбирларнинг тегишли маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳисобидан молиялаштирилишини таъминласин;

жойларда ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, инфратузилма объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш ишларини молиялаштиришга аҳоли ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари, ҳомийлик хайриялари, тижорат банклари кредитларини ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан маблағларни жалб қилиш чораларини кўрсин;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларига, биринчи навбатда шу ҳудудда яшаётган ҳамда “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари” ва “Ёшлар дафтари”дан бирига киритилган ёки меҳнат миграциясидан қайтган ишсиз ва банд бўлмаган

аҳолини жалб қилиш чораларини кўрсин;

ҳар ой якуни бўйича вилоят комиссияси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси, Молия бошқармаси ҳамда Қурилиш бошқармаларига Дастурлар доирасида бажарилган ишлар ва молиялаштирилган маблағлар тўғрисида ахборот киритиб бурсин.

7. Туман Қурилиш бўлими бошлиғи (А.Сафаров):

йигирма кун муддатда Дастурларга киритилган маҳаллаларнинг бош режа схемалари, батафсил режалаштириш лойиҳаларини ҳамда маҳаллалар марказининг замонавий қиёфаси лойиҳасини ишлаб чиқсин;

Дастурлар доирасида объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини ва қурилиш-монтаж ишлари сифатли бажарилиши устидан тизимли давлат назорати амалга оширилишини таъминласин.

8. Ушбу қарор ижросини самарали ташкил этишга масъул ва шахсий жавобгар этиб туман ҳокимининг биринчи ўринбосари И.Икрамов, туман ҳокимининг ўринбосари Ж.Ғайбуллаевлар белгилансин.

амалга ошириладиган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан туман ҳокимига ҳар чорак якуни бўйича ахборот киритиб борилсин.

9. Мазкур қарор ижросини назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Туман ҳокими



Ж.Нурматов

10а-қлова

Норин туманида Дастурлар, қорасиза 2022 йилда қишлоқ ва маҳалла ҳудудларида ободонлаштириш борасида амалга  
оширилган чора-тадбирларнинг

**МАЊИЗЛИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Nomi	Bosh boshqaruvi (shaxsiy)		Boshqaruvi (shaxsiy)		Boshqaruvi (shaxsiy)		Boshqaruvi (shaxsiy)		Boshqaruvi (shaxsiy)		Boshqaruvi (shaxsiy)		Boshqaruvi (shaxsiy)	Boshqaruvi (shaxsiy)	Boshqaruvi (shaxsiy)	Boshqaruvi (shaxsiy)
		Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy				
		1,6	0,20	1	350	61	305							988	625	13	350
1	Qora Qizilmas	0,9	180	0,5	175	33	165							537	345	7	175
2	Jahonqish	0,7	140	0,5	175	28	140							461	280	6	175