

Иситиш тизимини мукамал таъмирлаш ишларини бажариш бўйича
4 - сонли пудрат

ШАРТНОМА

2022 йил « 24 » июнь

Уйчи тумани

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Уйчи туман ХТБ** номидан низом асосида иш кўрувчи **М.Мўминов** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **“Стандарт” МЧЖ** номидан **У.У.Убайдуллаев** иккинчи томондан Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги **2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли** қонун талабига асосан пудрат шартномасини туздилар

I. Шартнома предмети

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича «Буюртмачи» тасарруфидаги **26-мактаб биносининг иситиш тизимини мукамал таъмирлаш** ишлари мажбуриятини олади Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ объектларни Мукамал таъмирлаш учун зарур шароитлар яратади, бажарилган ишларни қабул қилиш ва қонунчиликда белгиланган тартибда тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларга ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан ўзаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тўлов учун тақдим этилади.
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.
3. Бажарилган ишлар далолатномаси хар ойнинг 28-кунигача Пудратчи томонида Буюртмачига тақдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.
4. Буюртмачи Пудратчи дан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект-смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада наъзарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомда субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг ном ва манзили тўғрисида хабардор қилиши.
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкани муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.
4. Мазкур шартномада наъзарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг тўлиқ ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.
6. Таъмирлаш давомида лойиха смета ҳужжатларида ҳисобга олимай қолиб кетган ишларни ва тўла муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа бу тўғрисида Буюртмачига ёзма равишда хабар беради.

IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини наъзорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларини қабул қилиб олиш.

FN35805547

2.Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиши.

3.Мазкур шартномада наъзарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

V.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

1.Шартноманинг тузилаётган вақтдаги умумий суммаси **830 000 000 (саккиз юз ўттиз миллион) сўм** этиб белгиланди. Ушбу сумма танлов / тендер савдолари натижасида аниқланган қатъий сумма ҳисобланиб, амалдаги бозор нархларининг ўзгаришига ёки иш ҳақи тўловларининг ошишига боғлиқ равишда ўзгармайди.

2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзолангандан сўнг 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди,бу эса **249 000 000 (икки юз қирқ тўққиз миллион)** сўмни ташкил қилади. Қолган тўловлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3) ларга асосан 15 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

3.Ҳисоб – китоб шакли: Пудратчининг банкдаги ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4.Шартнома бўйича Пудратчи таъмирлаш ишларини **«21» июнь 2022 йилдан бошлаб «21» июль 2022** йилгача тўлиқ бажаради. Пудратчи таъмирлаш ишларини муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига. Бундай ҳолатда узил-кесил ҳисоб-китоблар амалдаги қонунчиликда ва ушбу шартномада кўрсатилган тартибда амалга оширилади.

5. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилиш керак.

VI.Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1.Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2.Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,4 фоиз миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3.Пеня тўлаш Пудратчини ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар курсатишининг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1.Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1.Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари туфайли ва бошқа енгиб бўлмайдиган кучлар натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса томонлар бунда тўлиқ ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2.Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутоносиб равишда узайтирилади.

3.Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чўзилса у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

IX.Шартномани бекор қилиш

- 1.Буюртмачи ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда
- 2.Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга
- 3.Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда
- 4.Объектда таъмирлаш ишлари Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда.
- 5.Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.
- 6.Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
- 7.Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қўйилмайди, қонун ҳужжатларида тутилган ҳоллар бундан мустасно.

X.Алоҳида шартлар

- 1.Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасида барса олдинги ёзма ва битимлар,ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучин йўқотади.
- 2.Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари. Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
- 3.Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
- 4.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.
- 5.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.
- 6.Шартнома томонлар имзоланиб, Ҳазначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга қиради. Амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йилгача.

«ПУДРАТЧИ»

«STANDART»МЧЖ

Манзил:Наманган шаҳар, Сохил буйи 2уй

Тел./факс. 69 2373356

х/в 2020 8000 4040 2497 4001

Банк номи АИТБ Ипакйули банк Наманган филиали

МФО:01054 СТИР:200054125

ОКОНХ 61124 ОКЕД 43220

ҚҚС тўловчиси сифатида рўйхатдан ўтганлик тўғрисида гувоҳнома санаси 04.12.2018 йил № 314010018932

ҚҚС тўлашга ўтиш санаси 01.01.2019йилдан

Раҳбар

У.У.Убайдуллаев

«БУЮРТМАЧИ»

Уйчи туман халқ таълими бўлими

Манзил: Уйчи туман Беруний кўчаси 60-уй

Ш.Х.В 401722860142297092100075013

ИНН: 200 099 575 ОКОНХ: 97600

Ўз Рес Молия Вазазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна х/р 23402000300100001010

«Марказий Банк Тошкент ХККМ»

МФО:00014. ИНН 201122919

ХТБ мудирини

М.Мўминов

М.У



**YURIDIK AXAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№- FH35805547

1. Loyi haning turi: Shartnoma.

2. Loyi haning nomi:

Isitish tizimini mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha 4-sonli pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqida malumot:

Uychi tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 24 iyun kuni mazkur dasturga kiritilgan.

Xulosa: 4-sonli pudrat shartnomasi loyihasi amaldagi qonun xujjatlariga, qonunchilik texnikasi qoidalariga muvofiq ishlab chiqilgan. Havola qilingan normalarning qo'llanilishi asosli va maqsadga muvofiq, shuningdek, loyihada korrupsiyaga sabab bo'ladigan omillar mavjud emas. Shu sababdan ushbu shartnoma loyihasini qabul qilish maqsadga muvofiq.

Hujjatni qabul qilishga asos:

-O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 364-366, 666, 668, 673, 676-moddalari;

-O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli qonuni,

-Tuman XTB Tanlov komissiyasining 2022 yil 21 iyundagi g'olibni aniqlash bo'yicha yigilish bayoni.

- "Standart" MChJ davlat ro'yxatidan o'tganligi to'grisida guvohnoma.

Markaz bosh yuriskonsulti:



I.Davranov

2022 yil «24» iyun



Наманган вилояти Уйчи тумани бўйича 2022 йил 1-чоракда жамоатчилик фикри асосида шакллانган тадбирларни молиялаштириш бўйича
МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТ

№	Таклиф ID рақами	Ҳолиб таклиф маълумотлари		Тўплаган овозлари сони	Амалга оширишнинг аниқланган қиймати (минг сўмда)	Хаккада ажратилган (минг сўмда)	Молиялаштириш манбааси (ФТЖ, қўшимча манбаа, бюджет параметри)	Бу юртмачи ташкилот
		Қисқача мазмуни	Тўплаган овозлари сони					
"Фукарлар ташаббуси жамғармаси" да шаклланган маблағ					6 741 000		х	х
1	0890400003	Уйчи туман 26-умумтаълим мактаби жорий иситиш тизимини, марказлашган экологик хавфсиз ва кам харж булган иситиш тизимига узгарттириш	3 363	986 000	986 000	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман халқ таълими бўлими	
2	0890400154	Уйчи туман 5-умумтаълим мактаби информатика хонаси учун замонавий компютерлар ва қўшимча жихозлар сотиб олиш	3 140	350 000	350 000	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман халқ таълими бўлими	
3	0890400045	Наманган вилояти Уйчи туманидаги 37-сонли умумий ўрта таълим мактабда ўқитувчи ва ўқувчиларнинг овқатланиши учун шарт-шароитлар мавжуд эмаслиги сабабли ошхона ташкил этиш	2 225	900 000	900 000	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман халқ таълими бўлими	
4	0890400140	Уйчи Ахборот-кутубхона маркази биносини жорий таъмирлаш ва замонавий киефага келтириш	1 612	500 000	500 000	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман Ахборот-кутубхона маркази	
5	0890400159	Уйчи туман Янгичек МФЙ Мустақиллик кучасини асфалтлаш	1 367	150 000	150 000	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бўлими	
6	0890400148	Уйчи тумани Қумтета МФЙ Х.Қирғизов кўчасида электр симтеочлар йўқ, токни одамлар томма-том олиб ўтиб кетган. Бу хавфли. Қўчани асфалтлаш зарур, кишла лой, ёзда чанг. Газлаштириш керак. Қишда одамлар қийналмоқда	1 346	750 000	500 000	Фукарлар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бўлими	

7	0890400051	Банкер чуқур куриш ишлари. 1. 374 метр қисмига (еврозабор) девор кургон айлангириш. 2. Дарвоза куриш. 3. 3x4 метрлик коровулхона куриш. 4. 3x5 метрлик ешик айвон куриш. 5. 2x3 метрлик хаммом (душхона) куриш. 6. 1 км ердан электор токи тортиб келиш (11 та бетон сталба кетади)	1 030	380 000	380 000	380 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бўлими
8	0890400328	Уйчи туман Деҳқонобод МФЙ га 2-типдаги спорт комплекси куриш	934	50 000	50 000	565 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими
9	0890400002	Уйчи тумани Истиклол МФЙ Янгийул кучасини асфальтлаш	931	675 000	675 000	675 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бўлими
10	0890400225	Уйчи туман Уйхоят МФЙ худудида жойлашган Машҳад қабристонининг 300 метр қисмини деворларини янгилаш ҳамда темир дарвоза урнатилиш	929	250 000	250 000	413 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бўлими
11	0890400061	Наманган вилояти Уйчи туманидаги 41-сонли умумий ўрта таълим мактабида ўқитувчи ва ўқувчиларнинг овқатланиши учун шарт-шароитлар мавжуд эмаслиги сабабли ошхона ташкил этиш	855	950 000	950 000	950 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман халқ таълими бўлими
12	0890400100	Уйчи туман 10-умумтаълим мактаби жорий иситиш тизимини янгилаш	831	500 000	500 000	500 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман халқ таълими бўлими
13	0890400111	Уйчи тумани Ёрқўрғон кишлоғи Октош МФЙ Ифтихор кўчасини асфальтлаш	814	300 000	300 000	300 000	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси	Туман ободонлаштириш бўлими

Туман ҳокимининг 1-ўринбосари

Туман ҳокимлиги молия бўлими мудири 1-ўринбосари

Туман маҳалла ва оилани қўллаб қувватлаш бўлими бошқармаси

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошқармаси

Туман Халқ таълими мудири

Туман Ахборот-кутубхона маркази бошқармаси

Д.Нурмагом
А.Махмудов
И.Валиханов
А.Раҳматулла
М.Мўминов
Х.Жўраева



МУХОКАМА АХБОРОТИ

« 24 » июнь 2022 йил

Уйчи тумани

Наманган вилояти ҳудудидаги Уйчи туман ХТБ ташкилоти томонидан 2022 йил «13» июндаги 22110012104809 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Уйчи туман ХТБга қарашли 26-мактабда иситиш тизмини мукамал таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “СТАНДАРТ” МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси

Давлат харидлари ва шартномалар бўйича мутахассис:



М.Мўминов

О.Махкамов

Ш.Б.Мамажонов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО "Наманган лойиха сервис инвест"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №26 В УЙЧИНСКОМ РАЙОНЕ
НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
Стартовая стоимость в текущих ценах
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

Инженер сметы:



К.Шамсиев

В.Башанов

Наманган-2022

СВОДНАЯ СМЕТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №26 В УЙЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование объекта	Затраты труда, чел/час	Заработная плата	Отчисление на соцстрах, 15 %	Эксплуатация машин и механизмов	Материалы и конструкции	Оборудование	Транспортная, 2 %	Затраты на автотранспортные услуги, 4%	Итого прямые затраты	Прочие затраты подрядчика, 19,5%	Итого	Страхование	Риск	Итого	НДС, 15%	Всего стоимость
1	ОТОПЛЕНИЕ	5080	88 920 669	10 670 480	12 330 997	379 828 497	157 263 548	3 145 271	15 193 140	667 352 602	98 854 038	766 206 640	2 451 861	0	768 658 501	115 298 775	883 957 276
2				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	5080	88 920 669	10 670 480	12 330 997	379 828 497	157 263 548	3 145 271	15 193 140	667 352 602	98 854 038	766 206 640	2 451 861		768 658 501	115 298 775	883 957 276

Составил В. Башанов

Проверил К. Шамсиев



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №26 В УЙЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в текущих ценах
* (в тыс сумах)

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах	Примечание
1	Основная заработная плата	88920,669	
2	Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	10670,480	
3	Затраты на эксплуатация машин и механизм	12330,997	
4	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	379828,497	
5	Затраты на автотранспортные услуги.	15193,140	
	Итого	506943,783	
6	Прочие затраты подрядчика.	98854,038	
	Итого	605797,821	
7	Затраты на оборудование	160408,819	
	Итого	766206,640	
8	Коэффициент риска.	0,000	
9	Страхования объекта	2451,861	
	Итого	768658,501	
10	НДС 15%	115298,775	
	Итого	883957,276	
11	Затраты за ПСД	33814,711	
	Всего стоимость	<u>917771,987</u>	

ГИП

Составил



К.ШАМСИЕВ

В.БАШАНОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
№26 В УЙЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Сметная документация составлено согласно постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003года №261" О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов . Осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" , ШНК 4.01.16-09 " Правила определения стоимости строительства договорных текущих ценах" главы 4


Рекомендуемая стартовая стоимость составляет в сумме	<u>917771,987</u>	тыс сум
Стоимость строительных материалов, конструкции и изделий	379828,497	тыс сум
Основная заработная плата	88920,669	тыс сум
Отчисления в соцстрах от основной заработной платы	10670,480	тыс сум
Затраты на эксплуатация машин и механизмов	12330,997	тыс сум
Затраты на автотранспортные услуги.	15193,140	тыс сум
Прочие затраты подрядчика.	98854,038	тыс сум
Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат	160408,819	тыс сум
Коэффициент риска	0,000	тыс сум
Страхования объекта	2451,861	тыс сум
Затраты за ПСД	33814,711	тыс сум
НДС15%	115298,775	тыс сум

Основные данные для составления сметы:

- 1 Дефектный акт
- 2 Стоимость материалов и конструкций с каталогов, прайс-листов производителей и данных представленных заказчиком

ГИП

Составил



К.ШАМСИЕВ

В.БАШАНОВ