

ДОГОВОР № 4981
на выполнение технического надзора

г. Ташкент

«24» 06 2022г.

KAPITAL QURILISH DIREKTSIYASI AJ «O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI», именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице заместителя начальника дирекции – **А.У. Абдиева**, действующего на основании доверенности №13-ЮР от 07 января 2022 года, с одной стороны, и **АО «O'ZOGIRSANOATLOYINA» Instituti** именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице Технического директора - **Р.Р. Мамажанова**, действующего на основании доверенности № 5/148 от 10.02.2021 года, с другой стороны (далее именуемые Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** принимает на себя выполнение **технического надзора за качеством строительства по объекту: «II-этап строительства кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте»**.

1.2. Технический надзор осуществляется на основании протокола закупочной комиссии по конкурсу лот № 101045 от 21.06.2022 года.

1.3. Заказчик определяет требования к выполняемым видам работ.

1.4. Стороны выполняют взаимные обязательства в сроки, определяемые календарным планом выполнения, приемки и оплаты работ (приложение № 2).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стороны пришли к соглашению о договорной цене на выполнение технического надзора, согласно протоколу соглашения о договорной цене (приложение №1) в размере – **739 355 700,00 (Семьсот тридцать девять миллионов триста пятьдесят пять тысяч семьсот сум) в т.ч. НДС 15% - 96 437 700,00 сум.**

2.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, предварительную оплату - аванс **в размере 30% от договорной цены (221 806 710,00 сум)** в течение 10 банковских дней со дня подписания договора.

2.3. Подрядчик ежемесячно представляет, а Заказчик принимает отчет о выполненной работе в соответствии с календарным планом и производит оплату по представленной акт-счет-фактуре.

2.4. Подрядчик приступает к выполнению работы только после поступления предоплаты на его расчетный счет согласно пункту 2.2.

2.5. Стоимость работ является открытой и может изменяться в сторону увеличения и уменьшения после корректировки норматива стоимости работ, а также в зависимости от фактически выполненных объемах работ.

2.6. При наличии соответствующих обоснований, изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик после получения аванса приступает к выполнению работ, выполняет за период, предусмотренный календарным планом, сдает Заказчику отчет о выполненной работе в 2-х экземплярах. Присутствие и количество представителей Подрядчика на строительной площадке определяется производственной необходимостью, общее количество специалистов задействованных в работе приведено в расчете (смете) на выполнение работ.

3.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, после выполнения которых, Заказчик оформляет акт сдачи-приемки и возвращает его Подрядчику. Вопросы взаимодействия по приемке выполненных работ регулируются статьями ГК РУз.

3.4. При досрочном выполнении работ Подрядчиком Заказчик производит их приемку и оплату.

3.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачества предоставленных заказчиком материалов, технической документации;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают возможность ее завершения в срок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

- представить Подрядчику необходимые исходные данные материалы в сроки, для выполнения технического надзора;
- оплатить работу, согласно, раздела 2 настоящего договора;
- принять работу в соответствии с разделом 3 настоящего договора;
- направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ согласно п. 3.2. настоящего договора.

4.2. Подрядчик обязан:

- обеспечить выполнение договора в установленный срок, качественно выполнить работу с использованием всех нормативов, действующих в Республике Узбекистан.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае задержки передачи исходных материалов, не перечисления предоплаты в оговоренные сроки, начало, и окончание работы переносится на количество дней, соответствующих дням задержки.

5.2. За несоблюдение требований настоящего договора, Стороны несут ответственность, согласно Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.1998 года № 670-I, с учетом изменений в соответствии с Законом РУз от 01.08.2007 г. № ЗРУ-106; Законом Р Уз от 21.12.2011 г. № ЗРУ-311; Гражданского Кодекса Республики Узбекистан.

5.3. За нарушение сроков выполнения работы в целом Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,4% стоимости невыполненной в срок работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости невыполненной в срок работы.

5.4. Заказчик при задержке оплаты по истечении установленных сроков со дня оформления акта сдачи-приемки проектной продукции выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4% суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

5.5. Подрядчик не несет обязательств по хранению в архиве института проектно-сметной документации более 12 месяцев со дня выдачи Заказчику документации.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В период действия настоящего договора все спорные вопросы, взаимные претензии сторон рассматриваются в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан. Сторонами принимаются все меры к урегулированию спора. В случае не достижения, приемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Межрайонный экономический суд Республики Узбекистан.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или других стихийных бедствий, войны, решений правительства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 36 часов после наступления таких обстоятельств.

7.3. Достоверность наступления форс-мажорных обстоятельств должна подтверждаться компетентной организацией Республики Узбекистан. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Заказчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

7.5. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Вся информация, изложенная в отчете по техническому надзору, является конфиденциальной.

8.2. Подрядчик имеет право заключать договора субподряда на выполнение части работ без предварительного получения письменного соглашения со стороны Заказчика. Заключение договоров субподряда не освобождает Подрядчика от ответственности, возлагаемой на него настоящим договором.

8.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

8.5. Вопросы, не оговоренные настоящим договором, разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.

9.1. Стороны обязуются не совершать коррупционных действий, связанных с договором, в момент заключения договора, в течение срока действия договора и по истечении этого срока.

9.2. Стороны признают меры по предупреждению коррупции, изложенные в дополнительных антикоррупционных положениях Договора, и обеспечивают сотрудничество в их соблюдении.

9.3. На момент заключения договора каждая из сторон гарантирует, что непосредственно или ее исполнительными органами, должностными лицами и служащими не предоставляла неправомерно деньги, материальные ценности, предложение, обещание их предоставить, а также материальные или иные привилегии (и что у него не создается впечатление, что может или не может совершать такие действия в будущем), преимущества в связи с договором. Стороны принимают разумные меры к тому, чтобы привлеченные ими по договору лица не совершали таких действий.

9.4. Стороны гарантируют, что не будут подвергаться давлению или иным неблагоприятным последствиям со стороны лиц, находящихся под их контролем и действующих от их имени, которые были проинформированы о нарушениях их дополнительных антикоррупционных обязательств.

9.5. Если одной стороне становится известно о нарушении другой стороной дополнительных антикоррупционных обязательств, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону и потребовать от стороны принятия в разумный срок соответствующих мер и проинформировать ее о проделанной работе. По требованию стороны, если другая сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок, эта сторона вправе в одностороннем порядке приостановить, расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

10.1. Срок действия договора: начало - с момента подписания договора обеими Сторонами; окончание - до 01.12.2022г.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение №1. Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение №2. Календарный план работ;

Приложение №3. Смета № 1;

Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты:

Подрядчик:

Адрес: 100000, г. Ташкент, Мустакиллик шох кучаси, 88;
Телефон: 71- 237-34-84;
Р/счет: 2020 8000 0001 7600 4001; МФО: 01071;
Банк: ЧАКБ «ORIENT FINANS» г. Ташкент
ИНН: 200523238; ОКЭД: 71110;
РКП НДС: 326 020 005 373.

Заказчик:

Адрес: 100060, г. Ташкент, ул.Т.Шевченко,7
тел. 238 83 38; 232 24 16;
р/счет: 2021 0000 4026 9891 6001; МФО: 00875;
Банк: Мирабадское Отд. НБ ВЭД РУз, г.Ташкент
ИНН 202342708;

Технический директор

АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA»

Institut

Р.Р.Мамажанов



Заместитель начальника

KAPITAL QURILISH

DIREKTSIYASI AJ «O'ZBEKISTON

TEMIR YO'LLARI»

А.У. Абдиев



ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение технического надзора за качеством строительства по объекту:
«II-этап строительства кольцевой надземной линии метрополитена
в городе Ташкенте».

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» - Заместитель начальника **KAPITAL QURILISH DIREKTSIYASI AO «O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI»** - **А.У. Абдиев** и от лица «Подрядчика» - Технический директор **АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» Instituti** – **Р.Р. Мамажанов**, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на технический надзор (на 6 месяцев) в сумме - **739 355 700,00 (Семьсот тридцать девять миллионов триста пятьдесят пять тысяч семьсот сум)** в т.ч. НДС 15% - **96 437 700,00 сум.**

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Технический директор

АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA»
Instituti

Р.Р.Мамажанов



Заместитель начальника

KAPITAL QURILISH
DIREKTSIYASI AJ «O'ZBEKISTON
TEMIR YO'LLARI»

А.У. Абдиев



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН № 1

Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения начало и окончание	Расчетная цена этапа в сум
Выполнение технического надзора за качеством строительства по объекту: «II-этап строительства кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте».	6 месяцев со дня перечисления аванса на счет Подрядчика и получения всех исходных данных	739 355 700,00 сум в т.ч. НДС - 15 % 96 437 700,00 сум
Аванс - 30%	в течение 20 банковских дней со дня подписания договора.	211 878 383,00 сум в т.ч. НДС - 15 % 27 636 310,83 сум
Окончательный расчет	в течение 10 банковских дней со дня подписания акта-счет-фактуры выполненных работ.	527 477 317,00 сум в т.ч. НДС - 15 % 68 801 389,17 сум Ежемесячно по 123 225 950,00 сум в т.ч. НДС - 15 % 16 072 950,00 сум

Технический директор

АО «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA»

Instituti

Р.Р.Мамажанов



Заместитель начальника

KAPITAL QURILISH
DIREKTSIYASI AJ «O'ZBEKISTON
TEMIR YO'LLARI»

А.У. Абдиев



Расчет стоимости работ на месяц

I. Стоимость работы по контролю качества изготовления сборных железобетонных конструкций на заводах МО-67, МО-13 и ЖБИ Чиназ и ЖБИ Янгир**1. Расчет заработной платы (на 1 месяц)**

№	Должность исполнителей	Кол-во	Среднемесячная зарплата, сум	Общая зарплата, сум
1	Нач отдела			
2	Вед.специалист	3	6 000 000	18 000 000
	Итого:	3		18 000 000

2. Стоимость работы

$$S_p = C_i \times N_c = 18\,000\,000 \times 1,858 = 33\,444\,000 \text{ сум}$$

где S_p – стоимость в текущих ценах, сум
 C_i – планируемый фонд оплаты труда исполнителей;
 N_c – норматив стоимости; Приложение №3-2

II. Работы по надзору за строительством кольцевой надземной линии**1. Расчет заработной платы (на 1 месяц)**

№	Должность исполнителей	Кол-во	Среднемесячная зарплата, сум	Общая зарплата, сум
1	Нач. отдела	1	8 000 000	8 000 000
2	Вед. спец.	4	6 000 000	24 000 000
3	Водитель	1	3 500 000	3 500 000
	Итого:	6		35 500 000

2. Стоимость работы

$$S_p = C_i \times N_c = 35\,500\,000 \times 1,858 = 65\,959\,000 \text{ сум}$$

3. Командировочные расходы

Проживание по факту : 3 850 000

Итого : 3 850 000 сум

Эксплуатация автомобиля: 3 900 000 сум

Бензин $500 \times 6800 = 3\,400\,000$ сум

Расход на техобслуживание - 500 000 сум

III. Стоимость работы с НДС

$$\text{Всего: } (33\,444\,000 + 65\,959\,000 + 3\,850\,000 + 3\,900\,000) \times 1,15 = 123\,225\,950 \text{ сум}$$

$$\text{Итого за 6 месяцев } 123\,225\,950 \times 6 = 739\,355\,700 \text{ сум}$$

Начальник ОИСК



М.Р. Балтабаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по правовой экспертизе договора

«24» июня 2022 года

г. Ташкент

Я, юрисконсульт дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари» Ф.Р.Юсупов, рассмотрел в соответствии со ст. 21 Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» договор № 4981 от «24» июня 2020 года между Дирекцией капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари» и АО «O'ZOGIRSANOATLOYIHA» на осуществление осуществления технического надзора за качеством строительства по объекту «II-этап строительства кольцевой надземной линии метрополитена в г. Ташкенте» на 739.355.700 сум с нлс.

В процессе проведения правовой экспертизы установил:

1. Отношения, указанные в договоре регулируются ст.ст. 234-263, 324, 325, «Подраздел 1. Общие положения об обязательствах», ст.ст. 353-357, 364-366, 382-385 «Подраздел 2. Общие положения о договоре», ст.ст. 437-456, 686-692 «Подраздел 3. Отдельные виды обязательств, глава 29 параграф 3. Поставка, глава 37 параграф 4. Подряд на проектные и изыскательские работы», ст.ст. 790-791, 796-816 «глава 45. Расчеты» Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, ст.ст. 3-7, 10-16, 24-36 Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

2. Условия договора соответствуют требованиям действующего законодательства и другим нормативным актам.

3. Меры ответственности сторон предусмотренные в договоре соответствуют требованиям Гражданского Кодекса Республики Узбекистан и Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

На основании выше изложенного, полагал бы:

При согласии со всеми условиями данный договор в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке может быть заключен(подписан).





«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ишчи гуруҳ раиси

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ

Капитал қурилиш дирекция

бошлиғи ўринбосари

Абдиев А.У.

2022г.

22110012101045 - сонли Лот – «Тошкент шаҳрида ер ўсти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида қурилиш сифатини назорат қилиш хизматини танлаш юзасидан харид комиссияси Ишчи гуруҳининг
БАЁННОМАСИ

2022 йил 23 июн

Тошкент ш.

ҚАТНАШДИЛАР:

1. А.У.Абдиев “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғи ўринбосари, *харид комиссияси ишчи гуруҳ раиси*
2. С.Н.Абдуллаев “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, *харид комиссияси ишчи гуруҳи раҳбарининг ўринбосари*
3. А.Н.Ачилов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Йўл хўжалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари, *харид комиссияси аъзоси*
4. М.У.Акбаров “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Сигнализация ва алоқа бошқармаси бошлиғи, *харид комиссияси аъзоси*
5. М.И.Насыров “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Сигнализация ва алоқа бошқармаси бошлиғи ўринбосари, *харид комиссияси аъзоси*
6. И.М.Субанов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғининг молия ишлари бўйича ўринбосари, *харид комиссияси аъзоси*
7. Р.М.Мустафақулов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 1-сон “Энергоремонт поездди” УК Йўл электротехника лабораторияси бошлиғи, *харид комиссияси аъзоси*
8. Х.М. Маликов “Боштранслоиҳа” АЖ Техник директори, *харид комиссияси аъзоси*
9. О.Ч.Хаитов “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ Локомотивлардан фойдаланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, *харид комиссияси аъзоси*
10. В.Р.Цой “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 406-сон “Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поездди” УК бошлиғи, *харид комиссияси аъзоси*
11. А.С. Сафарбеков “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ 1-сон “Энергоремонт поездди” УК бошлиғи, *харид комиссияси аъзоси*

КУН ТАРТИБИ:

22110012101045 - сонли Лот – «Тошкент шаҳрида ер ўсти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида қурилиш сифатини назорат қилиш хизматини танлаш юзасидан муҳокама

Лот №	Лот санаси	Лот мақсади	сони	Суровноманинг жами суммаси
22110012101045	07.06.2022- 14.06.2022	Автотранспорт воситаларига эхтиёт қисмлар харид қилиш учун	6	764 678 700.00

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан комиссия аъзоси – "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари – харид комиссияси раиси ўринбосари (Абдуллаев) сўзга чиқиб, «Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида қурилиш сифатини назорат қилиш хизматини танлаш орқали шартнома тузиш кераклигини таъкидлаб ўтиб, «Капитал қурилиш дирекцияси»нинг www.etender.uzex.uz сайтида 22110012101045-сонли лот рақами берилганлиги маълум қилди. Тақдим этилган иккита корхона таклифлари билан комиссия аъзолари атрофлича таништириб чиқилди.

«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғининг молия ишлари бўйича ўринбосари - харид комиссияси аъзоси И.М.Субанов ЎРҚ-684 - сонли «Давлат харидлари тўғрисида»ги қонуннинг талабларига қатиъий риоя қилиш бўйича ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни мақсадли тарзда фойдаланишлари лозимлиги тўғрисида тушунтириш бериб ўтди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур 22110012101045 - сонли лот иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг «Давлат харидлари тўғрисида»ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур 22110012101045-сонли лотда иштирок этмаяпти.

Муҳокамага қўйилган масала юзасидан 2 (икки) иш куни давомида ҳеч қандай таклифлар келиб тушмади ва норозиликлар билдирилмади.

Таклиф этилаётган нархлар қуйидагича белгиланган.

1. «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» АЖ – 739 355 700 сўм;

2. «UZKO`PRIKLOYIHA» МЧЖ – 750 000 000,00 сўм;



Комиссия аъзоларининг хулосасига кўра таклиф этилган ҳужжатларини таҳлил қилиб яқунда «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» АЖ ташкилоти билан шартнома тузиш таклифи берилди ва

Комиссия қарор қилинди:

1. «Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга ошириш доирасида қурилиш сифатини назорат қилиш хизматини танлаш бўйича нарх кўрсаткичлари талаб даражасида бўлган «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» АЖ корхонаси билан 739 355 700 сўмлик шартнома тузиш иқтисодий жihatдан афзаллигини кўрсатиб ўтилди ва ушбу шартномани «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ Капитал қурилиш дирекцияси раҳбарияти томонидан тасдиқлаш ҳамда ўрнатилган тартибда тўловлани амалга оширишга тавсия этилди.

2. «O'ZOG'IRSANOATLOYIHA» АЖ энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома имзолаш мақсадга мувофиқ деб белгилансин.

**«Тошкент шаҳрида ер ўсти халқа метрополитен линияси қурилиши» лойиҳасининг 2-босқичини амалга
ошириш доирасида қурилиш сифатини назорат қилиш хизматини танлаш юзасидан ишчи гуруҳ
ТАРКИБИ**

"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Стратегик ривожланиш бошқармаси бошлиғи ўринбосари, харид комиссияси ишчи гуруҳи раҳбарининг ўринбосари		Н. Б. Юнусов С.Н.
"Ўзбекистон темир йўллари" АЖ Йўл хўжалиги бошқармаси бошлиғи ўринбосари		Ачилов А.Н.
"Ўзбекистонтемирийўллари" Сигнализация ваалоқабошқармасибошлиғи		Акбаров М.У.
"Ўзбекистонтемирийўллари" Сигнализация ваалоқабошқармасибошлиғи ўринбосари		Насыров М.И.
"Ўзбекистонтемирийўллари" Капитал қурилиш дирекцияси бошлиғининг молия ишлари бўйича ўринбосари		Субанов И.М.
"Ўзбекистонтемирийўллари" АЖ"1-сон Энергоромонтаж поезда" УК Йўл электротехникалабораториясибошқлиғи		Мустафақулов Р.М.
"Боштранслоиҳа" АЖ Техник директори		Маликов Х.М.
"Ўзбекистонтемирийўллари" Локомотивларданфойдаланишбошқармас и бошлиғи ўринбосари		Хаитов О.Ч.
406-сон "Ихтисослаштирилган қурилиш-монтаж поезда" УК бошлиғи		Цой В.Р.
"Ўзбекистонтемирийўллари" АЖ"1-сон Энергоромонтаж поезда" УК бошлиғи		Сафарбеков А.С.