

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " 1 " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишшоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- " 1 " иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишшоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекингандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миқдрий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 3 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15% миқдорда, аванс ўтказди, бу 152 076 000 (Бир юз эллик икки миллион етмиш олти минг) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасолифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқча туپроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган туپроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсишган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўришишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 1 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимга мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха иккери ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томонинг кафолат муддати камида 6 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этишга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини даволатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у

ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзоланишдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишида Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳужжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1% миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош торган сумманинг 0,1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 50 фоизидан ошмаслиги

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортмиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,1 фоиз миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойлада инфодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатсиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нуسخада тузилади.

73. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

XVII. КОРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚАРШИ

74. Томонлар тўлов қиладилар:

- Томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида

ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олган ҳолда, бузилишга олиб келадиган ҳаракатлар/ҳаракатсизликларга йўл қўймайди

Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашини соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талаблари

ва/ёки коррупционер хусусиятга эга бўлган, шу жумладан (лекин улар билан чекланмаган ҳолда) пора бериш ёки ваъда қилиш, порахўрлик,

товламачилик, пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

- томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари рағбатлантиришни рад этадилар

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 108911 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Уйсозлар МФЙ Панельный кўчаси 2022 йил

Способ проведения электронный

10/3840000

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 24.06.2022 23:03

Конкурсная комиссия Яшнобод тумани Ободонлаштириш бошкармаси. (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| Председатель комиссии | TO'RAYEV ALINBER ASOMDODINOVICH | Главный Экономист | Яшнабадский РУБ |
| Член комиссии | TURSUNOV ZAFARXOJA OBIDOVICH | помощник хокима по развитию местной промышленности | хокимият города Ташкента |
| Секретарь комиссии | YELAXUNOVA RA'NO MAXAMADILNOVNA | завсклад | Яшнабадский РУБ |
| Член комиссии | UMAROV BAHODIR ANVAR O'G'LI | Начальник участка | Яшнабадский РУБ |
| Член комиссии | DANLIT'EV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH | главдзор | Яшнабадский РУБ |
| Член комиссии | IMONOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH | инженер | Яшнабадский РУБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 108911.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог |
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Уйсозлар МФЙ Панельный кўчаси |
| Количество товара | 9 200 00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 112 480 00 |
| Стартовая сумма | 1034 480 000 00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ташкелот ишларни уз вақтида бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO ART REM STROY GROUP | 100 | 1,034,448,000.00 | 20 | Экспертная | | |
| OOO PLATINIUM ROADS | 100 | 1,013,840,000.00 | 100 | Экспертная | | |
| PLATINIUM-CARAD MCHJ | 100 | 1,030,400,000.00 | 50 | Экспертная | | |

Критерий №2 ташкелот ишларни сифатли бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO ART REM STROY GROUP | 100 | 1,034,448,000.00 | 20 | Экспертная | | |
| OOO PLATINIUM ROADS | 100 | 1,013,840,000.00 | 100 | Экспертная | | |
| PLATINIUM-CARAD MCHJ | 100 | 1,030,400,000.00 | 50 | Экспертная | | |

Критерий №3 ташкелот фаолият юритаётган булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO ART REM STROY GROUP | 100 | 1,034,448,000.00 | 100 | Экспертная | | |
| OOO PLATINIUM ROADS | 100 | 1,013,840,000.00 | 100 | Экспертная | | |
| PLATINIUM-CARAD MCHJ | 100 | 1,030,400,000.00 | 100 | Экспертная | | |

Критерий №4 ташкелот бюджет ташкелотлари билан ишлаган булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO ART REM STROY GROUP | 100 | 1,034,448,000.00 | 30 | Экспертная | | |
| OOO PLATINIUM ROADS | 100 | 1,013,840,000.00 | 100 | Экспертная | | |
| PLATINIUM-CARAD | 100 | 1,030,400,000.00 | 50 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| МСУ | | | | | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| ООО PLATINIUM ROADS | 1 034 448 000.00 | 1 013 840 000.00 | 24.06.2022 17:14:47 | 5.00 |
| PLATINIUM-CARAD МСУ | 1 034 448 000.00 | 1 030 400 000.00 | 24.06.2022 17:51:32 | 4.92 |
| ООО ART REM STROY GROUP | 1 034 448 000.00 | 1 034 356 000.00 | 24.06.2022 16:48:04 | 4.90 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО PLATINIUM ROADS | 95 | 5 | 100 |
| PLATINIUM-CARAD МСУ | 59.375 | 4.91564 | 64.29464 |
| ООО ART REM STROY GROUP | 40.375 | 4.90083 | 45.27583 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 108911 от 27.06.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту автомобильных дорог Уйсузлар МОЙ Панельный кучаси 2022 йил определила победителем:

ООО PLATINIUM ROADS
308548925

и резервный исполнитель: PLATINIUM-CARAD МСУ (309006834)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | IMONOV MURSIDIL USKUMBERZAYTIVICHI | Согласен | |
| Член комиссии | TURSUNOV ZAFARXOJA ORIFOVICHI | Согласен | |
| Председатель комиссии | TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDONOVICHI | Согласен | |
| Член комиссии | UMALDOV BAHODIR ANVAR O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | DANLUEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICHI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

4211664



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "PLATINIUM ROADS"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "PLATINIUM ROADS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

02.06.2021

(Место, месяц (год) выдачи)

За регистрационным номером: 998082

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 308548925

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

город Ташкент, Учительский район, Вештапураг'och 3-юк 5-юк.

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Учительский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100016, Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Chig'li ko'chasi, 6-uy
tel: (99877) 296 22 30 el pochta: yashnobod.t.yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 29-iyun

Yashnobod tuman
Obodonlashtirish boshqarmasi

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi:

"PLATINIUM ROADS" MCHJ va Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida tuzilgan 7 sonli shartnoma to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 27-iyun kuni ishlab chiqilgan hamda tizimga biriktirilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 1998-yil 29-avgustdagi O'RQ-670-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan.

Markaz bosh
yuriskonsulti

J.Q.Quldoshev



«ТАСДИКЛАЙМАН»



Халқ депутатлари Яшнобод туман Кенгашининг 2022 йил 12 апрелдаги П-57-46-14-203 К/22 сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида «Уйсозлар» МФЙ ҳудудида жойлашган «Панельная» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун биржа савдоларида танловга қуйилган ва лот № 108911 бўйича утказилган қурилиш пудрат ташкилотларини танлашга оид электрон танлов натижаларини сарҳисоб қилиш ва электрон тартибда аниқланган голиб пудрат ташкилотини тасдиқлаш бўйича ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссиясининг йигилиши бўйича

БАЁННОМА № 7

Тошкент ш.

«30» июн 2022 йил

Иштирок этганлар:

| | |
|----------------|------------------|
| Комиссия раиси | - А.А.Тураев |
| Котиб: | - Р.М.Велахунова |
| Аъзоси: | - А.Б.Умаров |
| Аъзоси: | - Н.Э.Ганжиев |
| Аъзоси: | - М.И.Иминов |

КУН ТАРТИБИ:

2022 йил 27 июн соат 15.50да Яшнобод тумани «Уйсозлар» МФЙ «Панельная» кучасини асфальтобетон коплама билан коплаш бўйича савдо биржасида электрон тарзда қурилиш пудрат ташкилотини аниқлаш учун утказилган электрон танлов якуни бўйича электрон баённомага асосан аниқланган голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштиришни муҳокамаси.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия котиби Р.Велахунова сузга чиқиб, Яшнобод тумани Уйсозлар МФЙ

4. Карор бажарилишни таъминлаш ва назорат килиш комиссия раиси А.Тураев зиммасига юклатилсин.

5. Карордан нусха маълумот учун туман Газначилик Булимига электрон тарзда тақдим килинсин.

Комиссия котиби:



Р.Велахунова

Танлов комиссияси аъзолари:

Комиссия раиси



А.А.Тураев

Аъзоси



А.Б.Умаров

Аъзоси



Н.Э.Ганжиев

Аъзоси



М.И.Иминов



Пудрат шартномаси №7

Тошкент ш.

2022 йил 30 июн

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Яшнабод тумани Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи Юсупходжаев Дониёрходжа Анварович бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “PLATINIUM ROADS” MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи М.Шерматов иккинчи томондан Яшнабод тумани Уйсозлар МФЙ Панельний кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

“ижро хужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”:- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ йулларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 1 013 840 000 (Бир миллиард ун уч миллион саккиз юз қирк минг сўм)ни ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

хар қандай тарзда бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатли вакиллари, шу жумладан омонидан

уларга пул маблағлари, совғалар бериш, текин хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажариш;

ушбу ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантираётган Томон фойдасига ҳар қандай ҳаракат/ҳаракатсизликни амалга оширишини таъминлашга қаратилган.

75. Томонлардан бири бузилиш содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилса

74-банд қоидалари. ушбу Шартнома тўғрисида тегишли Томон бошқасини хабардор қилиш мажбуриятини олади

Томон, Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари аниқланган тақдирда эса, шунингдек ваколатли органлар белгиланган тартибда

амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

БУЮРТМАЧИ:

ЯШНОБОД ТУМАНИ

ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ

Манзили: Яшнобод тумани баку кучаси 179 А уй

Банк: Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

Х/Р: 40172286026290704520310007

МФО: 00014 **ИНН:** 200838304

Х/Р: 23402000300100001010

Мояёз вазирлиги газначилиги

ИНН қазна: 201122919

Раҳбар: Юсуфходжаев Д.А.



[Handwritten signature]

СУДРАТЧИ:

“PLATINIUM ROADS” MCHJ

Манзили: учтепа тум. Бешёғоч 3 тор 5 уй

Банк: Давр банк ХАТВ Юнусобод филиали

Х/Р: 2020 8000 1053 9838 6001

МФО: 01122 **ИНН:** 308 548 925

Раҳбар: Шерзатов М.

М.У. (Muzo)



«Панельная» кучасига асфальт ёткизиш учун курилиш пудрат ташкилотини аниклаш буйича танлов эълон килинганлиги, танловда 3 та курилиш пудрат ташкилоти иштирок этганлиги, 2022 йил 27 июн куни улар ичидан «PLATINUM ROADS» МЧЖ томонидан такдим килинган 1 013 840 000 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида қабул килиниб, комиссия раиси ва аъзолари томонидан маъқулланганлиги ва электрон имзо орқали тасдиқланганлиги тугрисида гапирди.

Сузга чиққан комиссия аъзоси М.Иминов танлов голиби аниқланганлиги буйича барча иштирокчиларга электрон хабарнома жунатилганлиги, 2 кун ичида талабгор ташкилотлардан норози кайфиятдаги хат ёки шикоятлар тушмаганлиги, эндиликда голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштирилиб, туловни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида гапирди.

Комиссия раиси А.Тураев комиссия аъзолари томонидан айтилганларга кушилиб, «PLATINUM ROADS» МЧЖ билан «Уйсозлар» МФЙ худудида жойлашган «Панельная» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун шартнома расмийлаштириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида билдирилган фикрларга кушилишини билдирди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, йигилиш

КАРОРКИЛАДИ:

1. 2022 йил 27 июн куни «PLATINUM ROADS» МЧЖ томонидан такдим килинган 1 013 840 000 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида қабул килиниб, танлов голиби сифатида овоз берилганлиги, барча талабгор ташкилотларга электрон тарзда хабарнома жунатилганлиги маълумот учун қабул килинсин.

2. 2 кун мобайнида талабгор ташкилот ва бошқалардан электрон савдо яқунлари буйича норози кайфиятдаги хатлар келиб тушмаганлиги сабабли аниқланган голиб ташкилот «PLATINUM ROADS» МЧЖ билан «Уйсозлар» МФЙ худудида жойлашган «Панельная» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун 1 013 840 000 сумлик шартнома тузилиб, расмийлаштирилсин.

3. «PLATINUM ROADS» МЧЖ билан тузилган 1 013 840 000 сумлик шартнома буйича 15% олдиндан тулов амалга оширилсин. Қолган 85% тулов амалда бажарилган ишлар буйича такдим килинадиган ҳисоб фактурага асосан босқичма-босқич амалга оширилсин.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯШНАБОД ТУМАНИ ХУДУДИДАГИ УЙСОЗЛАР КЇМАСИНИ 0.657 км УЗИ

Бел, куйида икки чекунчилар, комиссия аъзолари: Яшнабод тумани Обкомкаштери раисидираси вакили



Handwritten signature: *Sh. Ibratov*

MOY rasmi

НУКСОНЛАР КАДИНОМАСИ

| № | Қиларнинг | | Узунлик к. метр | Йуа элементларининг назарда тутилган | Лойишда буржуазиянинг талаби асосда кураш тузилган | Йил | Минимал (манжал) |
|--|-----------|-------|--------------------|---|--|------|------------------|
| | 1 | 2 | | | | | |
| 1 | 0-00 | 0-571 | 0.657,1 | Йуа элементларининг назарда тутилган | Лойишда буржуазиянинг талаби асосда кураш тузилган | 2019 | 1200,0000 |
| Уйсозлар (Панельлик) кўчаси - 0.657 км | | | | | | | |
| | | | | Механик ерданда тикланган | 0.57,1 x 14 | ✓ | 1200,0000 |
| | | | | Қўшқин Ички қилишда ички ерданда | 0.57,1 x 14 | ✓ | 1200,0000 |
| | | | | Маюда қўшқин қилишда қўшқин қилишда | 0.57,1 x 14 | ✓ | 1200,0000 |
| | | | | Маюда қилишда қилишда қилишда қилишда | 0.57,1 x 14 x 0.0004 | x | 1,0000 |
| | | | | Қўшқин ички қилишда қилишда қилишда қилишда | 0.57,1 x 14 | ✓ | 1200,0000 |
| 2 | 0-00 | 0-571 | 0.657,1 | Йуа элементларининг назарда тутилган | Лойишда буржуазиянинг талаби асосда кураш тузилган | 2019 | 1200,0000 |

Яшнабод Обкомкаштери раисидираси вакили
MOY rasmi

Handwritten signature: *Sh. Ibratov*

Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари
ЖАДВАЛИ

| Т/р | Ишлар тури ва номи | Ишлар ҳажми | Қиймати | 2021 йил учун қурилиш қиймати | | | | | | | | | | | | Ишлар тури қийматининг жами |
|-----|--------------------|-------------|---------|-------------------------------|---------|------|------------|-----|-------|-------------|--------|----------|------------|--------|---------|-----------------------------|
| | | | | I - чорак | | | II - чорак | | | III - чорак | | | IV - чорак | | | |
| | | | | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Асфальт | 9,018 | 1,013 | — | — | — | — | — | 1,013 | — | — | — | — | — | — | 1,013 |

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда ишнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.

1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.

2. Келгуси йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

“Диндор гунаш, Ҳисозлар” МҲҲ, Панелмас кўчаси
иши бўйичаги теори маркази
 Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга
 олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

| Молиялаштириш шarti | Қурилиш йиллари <u>2024</u> йил. | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|
| | Ойлар | | | | | | | | | | | |
| | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 75% бўнак(аванс) тўлови | — | — | — | — | — | 15% | — | — | — | — | — | — |
| 95 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан | — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — |
| 5 % тўлов кафолат муддати туганидан сўнг | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |