

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " I " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камда 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- " I " иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миқллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миқллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 3 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоринда, аванс ўтказлади, бу 288 108 000 (Икки юз саксон саккиз миллион бир юз саккиз минг) сўмини ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати тегирилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги ўқил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоринда, амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодирий йўқ қилиниши ва инкастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларини шартнома кучта кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан о'вод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишини ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунотазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш дойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилошда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга ривож этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига орғиқчи тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланшлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгилиниши, шунингдек баланшлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўриштиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни даволатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонда ишларни бажариш даврида коммуникацияларнинг вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати доирасида ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошладан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш даволатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви даволатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингига кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исгалган қисmini ўз ҳисобидан оқшата, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исобатласа жавобгар ҳисобланмайд.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бўлган мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикishi оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидирати ва оқола саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларни бажариш, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланishi ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмагани билан боғлиқ тўхтаб қоллилар, қурилиш техникасининг ишдан чиқishi тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узиш-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## IX. Ишларини қуриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланishiдан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинishга қадар четлари тўсёлган қурилиш майдонни ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишнинг таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қилади.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бевор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишга тайёрилиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 1 кун мобайтида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланганидан беш кун олдин мазкур шартноманинг Ҳўдидига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха юзро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўқламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажариши;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўт вақтида бартараф қилинишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш кондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қўрилган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камидан 6 ой этиб белгиланади. Объект томонинг кафолат муддати камидан 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилувчи қадар фойдаланиши давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ушунг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у

ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномала белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Ҳужалик юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1% миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош торган сумманинг 0,1 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматиининг 0,1 фоиз миқдориди пеня тўлайди, буида пеняининг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматиининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечиктиши туфайли етказилган зарарларини қоплашдан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъерлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортмиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматиининг 0,1 фоиз миқдориди ундирмиш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун маъкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдала инфодаламадиган пеня билан қопланмаган зарарларини қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларининг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларини ушбу мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Ниҳолларини ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларини қоплашда пайдо буладиган ниҳолли масалаларини томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилди.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Маъкур шартнома имзолангандан кейин, маъкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёншмалар, томонларининг ўзаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотмиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Маъкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмиёлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳаққоний ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги маъкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар маъкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонини ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишларини учун ҳақ тўлашнинг кечиктирилишга ҳаққоний.

71. Маъкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Маъкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусхада туниди.

73. Шартномани амал қилиш муддати 2022йил 31 декабргача.

#### **XVII. КОРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚАРШИ**

74. Томонлар эълон қилдишлар:

- Томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида

ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларини ўз зиммасига олган ҳолда, бузилишига олиб келадиган харажатлар/харақатсизликларга йўл қўймайди

Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши қурашнинг соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талаблари

ва ёки коррупционер хуқуқсизликга эга бўлган, шу жумладан (лекин улар билан чекланмаган ҳолда) пора бериш ёки ваъда қилиш, порахўрлик,

товламачилик, пора олишга бевосита ёки бидвосита роқиллик бериш.

- томонлар, уларнинг боғланган (ўзаро боғлиқ) шахслари ва ходимлари рағбатлантиришнинг рад этидишлар

ҳар қандай тарзда бошқа Томоннинг ходимларини ёки вақолатли вақиллари, шу жумладан томонидан

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 109043 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Яшнобод тумани (Ависозлар кучаси) 2022 йил

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 15:50

Конкурсная комиссия Яшнобод тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Главный Экономист	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARHOJA ORIFOVICH	помощник хокима по развитию местной промышленности	хокимият города Ташкента
Секретарь комиссии	VELAXUNOVA RA'NO MAXAMADJANOVNA	завсклад	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	UMAROV BAHODIR ANVAR O'G'LI	Начальник участка	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	GANIYEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	тахнадзор	Яшнабадский РУБ
Член комиссии	IMINOV MUHOIDDIN UZOKMIRZAYEVICH	инженер	Яшнабадский РУБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 109043.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог Яшнобод тумани (Ависозлар кучаси)
Количество товара	9 060.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	107 847.55
Стартовая сумма	977 098 803.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ташкелот ишларни уз вақтида бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

960380 000

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	100	100	10	Экспертная		
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Яшнобод тумани (Авиасозлар кўчаси)даги автомобил йўлларини таъмирлаш бўйича ишлар ўз вақтида ва сифатли бажарилишига кафолат берамиз	20	Экспертная		

Критерий №2 ташкелот бюджет ташкелотлари билан ишлаган булиши керак, шу йилда

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	100	100	10	Экспертная		
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Корхонамиз Тошкент шаҳридаги бир нонта бюджет ташкелотлари билан ишлаб келмоқда	40	Экспертная		

Критерий №3 ташкелот ишларни сифатли бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	100	100	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Применение	Причина
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Яшнобод тумани (Анасоллар кўчаси)даги автомобил йўлларини таъмирлаш бўйича ишлар ўз вақтида ва сифатли bajarилмишига кифоят берилма	20	Экспертная		

Критерий №4 ташкелот фаолият юритаётган булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Применение	Причина
OOO ART REM STROY GROUP	100	960360000	100	Экспертная		
OOO PLATINIUM ROADS	100	977,098,803.00	20	Экспертная		
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	100	100	10	Экспертная		
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	100	Корхонамиз бутунги кунда тўлик фаолият юритаиб келмакда	50	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO PLATINIUM ROADS	977 098 803.00	977 098 803.00	27.06.2022 11:57:47	4.74
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	977 098 803.00	942 892 320.00	27.06.2022 13:33:29	4.91
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	977 098 803.00	925 796 100.00	27.06.2022 13:52:13	5.00
OOO ART REM STROY GROUP	977 098 803.00	960 360 000.00	27.06.2022 08:20:55	4.82

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO PLATINIUM ROADS	19	4.71747	23.71747
BEHRUZBEK QURUVCHI X.K	9.5	4.90934	14.40934
OOO TASH ASPHALT	33.25	5	38.25

TON INVEST			
ООО АКТ НЕМ СТРОУ ГРУП	95	4 8204	99 8281

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 109043 от 27.06.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту автомобильных дорог Яшнобод тумани (Авиқозлар кучаси) 2022 йил белгиледи победителем:

ООО АКТ НЕМ СТРОУ ГРУП  
98291329

и резервный исполнитель: ООО TASHI AMPIALT BETON INVEST (98841778)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	IMINOV MURDOB ULQOMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TIRMILNOV ZAFARROJJA OBIDOVICH	Не согласен	"АКТ НЕМ СТРОУ ГРУП" МСҲу Давлат қаридлари тўғрисида 2021 йил 22 апрель, ҲҲҚ, 484-сон қонуни 36-моддасига асосан, иштирокчилар қўйидаги шартларга мувофиқлиги ҳақидаги маълумотлар мавжуд эмас. Тамирлаш бўйича хизмат нарсаси бошқа иштирокчиларнингдан юқори бўлишига қарамой белгиланган меҳмон ҳисоби охириб қўрилган.
Председатель комиссии	TO'RAYEV ALIMER ASOMTODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV JAHODIR ANVAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DANJUEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yundik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'nsida

### GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektni yagona davlat reyestnga

"ART REM STROY GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yundik shaxsning - tadbirkorlik subyektning tashkiliy-hududiy shakli ko'rsatilgan hujjatni raqami)

"ART REM STROY GROUP" MCJ

(Yundik shaxsning ism-sharhi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgaritish)

02.04.2019

706485

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (soy) kuni, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

306293329

Tashkiliy-hududiy shakli

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, Saylgox ko'chasi, Ofitserdar uyi.

Guvohnoma

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning raqami)



306293329



## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT SHAHAR ADLIYA BOSHQARMASI

YASHNOBOD TUMAN ADLIYA BOLIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

100016, Toshkent shahari, Yashnobod tumani, Chayir ko'chasi, 6-uy  
tel: (99877) 296 22 30 el.pochta: yashnobod.t.yurmarkaz@adliya.uz

2022-yil 29-iyun

Yashnobod tuman  
Obodonlashtirish boshqarmasi

### YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

- 1.Loyihaning turi:Shartnoma.
- 2.Loyihaning nomi:  
"ART REM STROY GROUP" MCHJ va Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida tuzilgan 2 sonli shartnoma to'g'risida.
- 3.Loyiha ishlab chiquvchi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:  
Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 2022-yil 27-iyun kuni ishlab chiqilgan hamda tizimga biriktirilgan.

Loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, 1998-yil 29-avgustdagi O'RQ-670-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-son "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan.

Markaz bosh  
yuriskonsulti

J.Q.Quldoshev



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Яшнобод тумани ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиги



Осупходжаев

2022 йил

Халқ депутатлари Яшнобод туман Кенгашининг 2022 йил 12 апрелдаги П-57-46-14-203 К/22 сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида «Бешарик» МФЙ ҳудудида жойлашган «Авиасозлар» кучасини асфальтобетон қопламаси билан қоплаш ишларини бажариш учун биржа савдоларида танловга қўйилган ва лот № 109043 бўйича ўтказилган қурилиш пудрат ташкилотларини танлашга оид электрон танлов натижаларини сарҳисоб қилиш ва электрон тартибда аниқланган голиб пудрат ташкилотини тасдиқлаш бўйича ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссиясининг йиғилиши бўйича

**БАЁННОМА № 10**

Тошкент ш.

«30» июни 2022 йил

**Иштирок этганлар:**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| Комиссия раиси | - А.А.Тураев     |
| Котиб:         | - Р.М.Велахунова |
| Аъзоси:        | - А.Б.Умаров     |
| Аъзоси:        | - Н.Э.Ғаижиёв    |
| Аъзоси:        | - М.И.Иминов     |

**КУН ТАРТИБИ:**

2022 йил 27 июн соат 15.50да Яшнобод тумани Бешарик МФЙ «Авиасозлар» кучасини асфальтобетон қоплама билан қоплаш бўйича савдо биржасида электрон тарзда қурилиш пудрат ташкилотини аниқлаш учун ўтказилган электрон танлов якуни бўйича электрон баённомага асосан аниқланган голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштиришни муҳокамаси.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия котиби Р.Велахунова сузга чиқиб, Яшнобод тумани Бешарик МФЙ

«Авиасозлар» кучасига асфальт ёткизиш учун курилиш пудрат ташкилотини аниклаш буйича танлов эълон килинганлиги, танловда 4 та курилиш пудрат ташкилоти иштирок этганлиги, 2022 йил 27 июн куни улар ичидан «ART REM STROY GROUP» МЧЖ томонидан такдим килинган 960 360 000 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида қабул килиниб, комиссия раиси ва аъзолари томонидан маъқулланганлиги ва электрон имзо орқали тасдиқланганлиги тугрисида гапирди.

Сузга чиққан комиссия аъзоси М.Иминов танлов голиби аниқланганлиги буйича барча иштирокчиларга электрон хабарнома жунатилганлиги, 2 кун ичида талабгор ташкилотлардан норози кайфиятдаги хат ёки шикоятлар тушмаганлиги, эндиликда голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштирилиб, туловни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида гапирди.

Комиссия раиси А.Тураев комиссия аъзолари томонидан айтилганларга кушилиб, «ART REM STROY GROUP» МЧЖ билан «Бешарик» МФЙ худудида жойлашган «Авиасозлар» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун шартнома расмийлаштириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида билдирилган фикрларга кушилишини билдирди.

Юкоридагилардан келиб чикиб, йингилиш

### **КАРОР КИЛАДИ:**

1. 2022 йил 27 июн куни «ART REM STROY GROUP» МЧЖ томонидан такдим килинган 960 360 000 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида қабул килиниб, танлов голиби сифатида овоз берилганлиги, барча талабгор ташкилотларга электрон тарзда хабарнома жунатилганлиги маълумот учун қабул килинсин.

2. 2 кун мобайнида талабгор ташкилот ва бошқалардан электрон савдо яқунлари буйича норози кайфиятдаги хатлар келиб тушмаганлиги сабабли аниқланган голиб ташкилот «ART REM STROY GROUP» МЧЖ билан «Бешарик» МФЙ худудида жойлашган «Авиасозлар» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун 960 360 000 сумлик шартнома тузилиб, расмийлаштирилсин.

3. «ART REM STROY GROUP» МЧЖ билан тузилган 960 360 000 сумлик шартнома буйича 30% олдиндан тулов амалга оширилсин. Қолган 70 % тулов амалда бажарилган ишлар буйича такдим килинадиган ҳисоб фактурага асосан боскичма-боскич амалга оширилсин.

руб



## Пудрат шартномаси №2

Тошкент ш.

2022 йил 30 июн

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Яшнабод тумани Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи Юсупходжаев Дониёрходжа Анварович бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “ART REM STORY GROUP” MCHJ номидан Низом асосида иш кўрувчи К.Семёнова иккинчи томондан Яшнабод тумани Авиасозлар кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. Таърифлар

## 1. Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

“**ижро хужжатлари**”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

“**қурилиш майдони**”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“**вақтинчалик ишлар**”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“**беркитилган ишлар**”: - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш**: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ йулларни жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 960 360 000 (Туккиз юз олтмиш миллион уч юз олтмиш минг) сўм ни ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

## IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

уларга пул маблағлари, совғалар бериш, текин хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажариш;

ушбу ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантираётган Томон фойдасига ҳар қандай ҳаракат/ҳаракатсизликни амалга оширишини таъминлашга қаратилган.

75. Томонлардан бири бузилиш содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилса

74-банд қоидалари. ушбу Шартнома тўғрисида тегишли Томон бошқасини хабардор қилиш мажбуриятини олади

Томон, Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонун ҳужжатлари нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари аниқланган тақдирда эса, шунингдек ваколатли органлар белгиланган тартибда

амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

### **XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:**

#### **БУЮРТМАЧИ: ЯШНОБОД ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ**

Манзили: Яшнобод тумани баку кучаси 179 А

уй

Банк: Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ

Х/Р: 401722860262907045203110004

МФО:00014 ИНН: 200838304

Х/Р: 23402000300100001010

Молна вазирлиги газначилиги

ИНН қазна 201122919

Раҳбар: Юсуфходжаев Д.А.

М.У. (имзо)



*Handwritten signature in blue ink.*

#### **ПУДРАТЧИ: “ART REM STORY GROUP ” MCHJ**

Манзили: Яшнобод тум Сайилгоҳ куч.офис.уйи

Банк: АКБ Капитал банк М.Улугбекский филиал

Х/Р: 2021 4000 8050 4796 1001

МФО: 01018 ИНН:306 293 329

Раҳбар: Семёнова

М.У. (имзо)





4. Карор бажарилишни таъминлаш ва назорат килиш комиссия раиси А.Тураев зиммасига юклатилсин.

5. Карордан нусха маълумот учун туман Газначилик Булимига электрон тарзда такдим кидинсин.

Комиссия котиби:



Р.Велахунова

“Интеграция систем” МЧЖ, Дубай қўрағон қўрағон  
 Ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) бўнак ва жорий молиялаштиришни ҳисобга  
 олган ҳолдаги молиялаштириш жадвали

Молиялаштириш шarti	Қурилиш йиллари _____ йил.											
	Ойлар											
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30 % бўнак(аванс) тўлови	—	—	—	—	—	30%	—	—	—	—	—	—
95 % бажарилган ишлар далолатномаларига асосан	—	—	—	—	—	—	95%	—	—	—	—	—
5 % тўлов кафолат муддати тугаганидан сўнг	—	—	—	—	—	—	—	5%	—	—	—	—

Танлов комиссияси аъзолари:

Комиссия раиси



А.А.Тураев

Аъзоси



А.Б.Умаров

Аъзоси



Н.Э.Ганжиев

Аъзоси



М.И.Иминов

4-илованинг I-жадвали


**Объектда бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари  
ЖАДВАЛИ**

Т/ Р	Ишлар тури ва номи	Ишлар ҳажми	Қийма ти	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийма тининг жами
				I - чорак			II - чорак			III - чорак			IV - чорак			
				Янв рь	Февр аль	Ма рт	Апр ель	Май	Июн ь	Июл ь	Авгу ст	Сен тяб рь	Окт ябрь	Н о я б р ь	Дек абрь	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Асфалти	9,6м <sup>2</sup>	960,3	-	-	-	-	-	960,3	-	-	-	-	-	-	960,3

Ишларнинг номи ва тури ҳар бир аниқ ҳолда ишшоотнинг хусусиятларига қараб аниқлаштирилади.

1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.
2. Келгуси йиллардаги қурилиш ишлари учун ҳам шундай график тузилади.

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ



"УТВЕРЖДАЮ"

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Технадзор В. Ибрагимов, Технадзор Н. Газиев, гл. Инженер М. Иминев провели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ		
2	ФРЕЗИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ СРЕДНЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ ХОЛОДНОЙ ФРЕЗОЙ " SF-1000С " В СТОРОВУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	100M2	45,30
3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100M3	9,0600
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЦЕБЕНЯ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100M3	2,7180
5	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 20 КМ	T	5,8890
6	УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА-Б МАРКИ-П АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	9,0600
7	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2	9,0600

Технадзор [Signature] В. Ибрагимов

Технадзор [Signature] Н. Газиев

Гл. Инженер [Signature] М. Иминев