

ШАРТНОМА № 17

30 июн 2022 йил

Нурафшон шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Тошкент вилояти филиали номидан Низом асосида иш кўрувчи филиал директори А.Хайдаров бир томондан ва иккинчи томондан, “Бажарувчи” бўлиб “ТО’УТЕРА MULK INVEST SERVIS” МЧЖ (бундан буён матнда “Бажарувчи”) номидан МЧЖ Директори А.Гуламов ушбу шартномани қуйидагича туздилар.

1. Шартнома предмети:

1.1. “Бажарувчи” “Буюртмачи” нинг топшириғига “Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар, “Нур” ва “Мирғолиб” МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини куриш, Чирчиқ шаҳар, “Ғалаба” МФЙ ва “Бахт” МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини куриш, Янгийўл шаҳар, “Фаровон” МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини куриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона куриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш” ишларини «Буюртмачи» эса бу ишларни қабул қилиб олиш ва уларга ҳақ тўлаш мажбуриятини олади..

2. Шартнома суммаси:

2.1. Мазур шартнома танлов комиссиясининг 2022 йил 27 июндаги 107767-сонли электрон баёни билан “ТО’УТЕРА MULK INVEST SERVIS” МЧЖ бириктирилиб шартноманинг умумий баҳоси ҚҚС сиз 260 869 565 (икки юз олтмиш миллион саккиз юз олтмиш тўққиз минг беш юз олтмиш беш) сўмни ташкил этади.

3. Шартнома муддати ва ҳисоб-китоблар тартиби:

3.1. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

3.2. “Буюртмачи” шартнома томонларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, кучга киргандан сўнг олдиндан 30% микдордаги маблағларни 10 календарь кун мобайнида, қолган 70% микдорини, лойихалаштириш хужжатлари топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзоланиб, иш (хизматлар) топширилгандан сўнг, 10 календарь кун мобайнида тўлаш мажбуриятини олади.

3.3. “Буюртмачи” томонидан шартнома имзоланишининг кечиктирилиши “Бажарувчи” га ишларни бажариш жадвалида кўрсатилган ишларнинг бажариш муддатини суриш ҳуқуқини беради.

3.4 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь этиб белгиланди.

4. Мажбуриятларни бажариш шартлари :

4.1. “Бажарувчи” шартнома суммасини 30% миқдорда олдинган ҳисобига тушганидан ва барча зарур ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг ишни бажаришга киришади. Иш илова қилинган жадвал асосида амалга оширилади.

5. Мажбуриятларни бажариш муддатлари:

5.1 “Бажарувчи” ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни “Ишларни бажариш жадвали” да (1-илова) кўрсатилган муддатда бажаради.

5.2 Шартнома тўлиқ ҳисоб китоб қилингунича амалда қолади.

6. Тарафларнинг мажбуриятлари:

6.1. “Бажарувчи”:

6.1.1. Ишларни тўла ҳажмда сифатли, белгиланган муддатда бажаради ва бажарилган ишларни тасдиқловчи далолатномани ҳамда бошқа тегишли ҳужжатларни “Буюртмачи” га топширади.

6.1.2. “Буюртмачи” томонидан бажарилган ишларнинг камчилигини аниқланса, уч кун муддатда мавжуд камчиликларни “Бажарувчи” ўз ҳисобидан бартараф қилади.

6.2. “Буюртмачи”

6.2.1. Агарда иш мобайнида бажарилаётган ишнинг давом эттирилиши мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса 3 (уч) календар кун ичида “Бажарувчи” га хабар бериб, ишни тўхтатиши лозим.

6.2.2. Ушбу шартноманинг 1.1 бандида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «Бажарувчи» га ҳақ тўланади.

6.2.3 «Бажарувчи» дан хабарнома олган санадан бошлаб 5 кун давомида бажарилган ишлар бўйича далолатномани ва бошқа тегишли ҳужжатларни қабул қилиб олиши шарт.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги:

7.1. “Бажарувчи” ушбу шартномада белгиланган муддатда ишларни бажармаганда «Буюртмачи» га кечиктирилган ҳар бир кун учун олинган мажбуриятни бажарилмаган қисмининг 0.5% миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50% дан ошиб кетмаслиги лозим.

7.2 Агар бажарилган хизматлар сифати қонун ҳужжатларида ёки ҳўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларига мос келмаса, «Буюртмачи» «Бажарувчидан» сифати лозим даражада бўлмаган хизматлар қийматининг 20% миқдорда жарима ундириб олишга, агар хизматлар ҳақи талаб қўйилган бўлса

тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган хизматлар етказиб берганлик учун жарима «Бажаручи» дан акцептсиз тартибда ундириб олинади. Жарима ундирилиши тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига хизматларнинг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичида тақдим этилади.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаган ёки тегишли даражада бажарилмаган тақдирда, «Буюртмачи» ҳамда «Бажарувчи» Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа меъёрий –ҳуқуқий ҳужжатларига мувофиқ мулкӣ жавобгарликка тортилади.

7.3. Пеня, жарима тўлаш тарафларни мажбуриятларни бажариш ёки бузилган ҳуқуқни баргараф этишдан озод этлади.

8. Форс-мажор ҳолатлари:

8.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафини олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларнинг эркин ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билиши ёки баргараф этиши мумкин бўлмаган ҳолатлар жумладан табиий офатлар билан боғлиқ ҳолларда жавобгар бўлмайди.

8.2. Баргараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси ҳуқуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари билан тасдиқланади.

9. Низоларни ҳал этиш тартиби:

9.1. Мазкур шартнома юзасидан тарафлар ўртасида пайдо бўладиган барча низолар, келишмочиликлар тарафлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

9.2. Агарда низолар ўзаро келишув орқали ҳал этилмаган тақдирда, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди орқали ҳал этилади.

10. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш ҳамда бекор қилиш тартиби:

10.1. “Буюртмачи” шартномага илова қилиниши шарт бўлган ҳужжатларни шартнома имзолангандан сўнг 10 кун давомида тақдим этмаган тақдирда «Бажарувчи» шартномани бир томонлама бекор қилишга ҳақли.

10.2 Ушбу шартномага киритиладиган ҳар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

10.3 Шартноманинг муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси 382-моддаси ва бошқа қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича амалга оширилади.

ИШ БАЖАРИШ РЕЖАСИ

30 июн 2022 йилдаги

17-сонли шартномага 1-илова

т/р	Шартнома бўйича ишларнинг номи ва уни амалга ошириш бўйича асосий босқичлари	Иш муддати	Қиймати
1	2	3	4
1	<p>“Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Чирчиқ шаҳар, "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Янгийўл шаҳар, "Фаровон" МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш”</p>	5 иш кун	260 869 565 сўм



“БҮЙОРТМАЧИ” номидан

Директор:

А.Хайдаров

“БАЖАРУВЧИ” номидан

Директор:



А.Ғуломов

11. Бошқа шартлар:

11.1 Ушбу шартнома тарафлардан хар бири учун хақикий бир хил юридик кучга эга бўлган, иккита иловаси билан (икки) нусхада тузилади.

11.2. Ушбу шартномада назарда тутилмаган у билан боғлиқ барча муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонун ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

11.3. Ушбу шартноманинг иловалари «Буюртмачи» ёки «Бажарувчи» нинг имзо куйидаги ваколатли вакили ва «Бажарувчи» томонидан имзоланади.

12. Тарафларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари:

«Бажарувчи»	«Буюртмачи»
<p>«ТО'УТЕРА MULK INVEST SERVIS» МЧЖ</p> <p>Тошкент вилояти, Урта Чирчик тумани, Бектемир м.ф.й. Бектемир шох кучаси 210 Давр банк ХАТБ Олмазор филиали х/р 20208000005024037001 МФО: 01121 ИНН: 302415683. ОКЭД: 71120. тел: +99897 705-83-25, +99898 368-68-23</p> <p>Директор:  А.Гуламов</p> <p> М/У</p>	<p>Тошкент вилояти ҳудудий филиали “Кўп хонадонли уйларни мукаммал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент вилоят филиали</p> <p>Тошкент ш Бектемир т Х.Бойқаро-9 л/с 400121860274017043700110001 Марказий банк Бош бошқармаси МФО: 00014, ИНН: 307905631 ОКЭД 43220 Тел: 97-738-95-06 Малия Вазирлиги Ғазначилиги л/с 23402000300100001010</p> <p>Директор:  А.Хайдаров</p> <p>М.У. </p>

Юрист  Э.Каримов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Кўп хондонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” тошкент вилояти худудий филиали директори
А.Хайдаров



” июн 2022 йил

“Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Чирчиқ шаҳар, "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Янгийўл шаҳар, "Фаровон" МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш” ишларини (107767 лот) бўйича йғилиш
6/1-сон БАЁНИ.

2022 йил 30 июн

Тошкент шаҳри

Йиғилиш раиси:

А.Хайдаров

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” Тошкент вилояти худудий филиали директори

Катнашдилар:

А.Юсупов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали умумий бўлими етакчи мутахассиси .

Ж.Буриев

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими

У.Абдушукуров

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойихаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахассиси

Э.Каримов

“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали юристи

КУН ТАРТИБИ:

«Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Чирчиқ шаҳар, "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Янгийўл шаҳар, "Фаровон" да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси

(Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш» ишларини » объекти бўйича

Кун тартибидаги масала бўйича йигилиш раиси А.Хайдраов йигилишни очик деб эълон қилиб 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғрисидаги қонун талаблари асосида Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Чирчиқ шаҳар, "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Янгийўл шаҳар, "Фаровон" МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш объекти бўйича танлов савдолари эълон қилинганлиги хақида қисқача маълумот бериб ўтди ва сўз навбатини маркетинг бўйли мутахассиси йигилиш котиби - Э.Султановга берди. Котиб йигилиш иштирокчиларига танлов савдоларини ўтказиш жараёни хақида қисқача таништириб ўтди, ҳамда ушбу объект бўйича танлов савдосини ўтказиш тўғрисидаги эълон, etender.uzex.uz махсус ахборот порталига 2022 йил 17 июнда лоти рақами 107767 эълон берилиб 24 июнда тугаганлиги ва 4 та талабгор ташкилоти катнашиб "ТО'УТЕРА MULK INVEST SERVIS" МЧЖ ғолиб бўлганлиги тўғрисида танлов комиссиясининг электроний баённомаси шакллантирилганлиги ва бугунги кунга қадар мазкур лот бўйича ҳеч қандай эътироз бўлмаганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтди.

Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилиб

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Маркетинг булими Султанов Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Чирчиқ шаҳар, "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Янгийўл шаҳар, "Фаровон" МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш объекти ғолиби "ТО'УТЕРА MULK INVEST SERVIS" МЧЖ билан 1 кун муддатда шартнома расмийлаштирилсин.
2. Бош ҳисобчи Сайдахрарова " ТО'УТЕРА MULK INVEST SERVIS " МЧЖ га 2 кун муддатда белгиланган тартибда молиялаштирилсин.
3. Мазкур баённинг ижросини назорат қилишни уз зиммамда қолдираман

Қатнашди:

А.Юсупов



У.Абдушукуров



Ж.Бўриев



Э.Каримов



Баённома юритди : Э.Султанов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 107767 на приобретение Чирчиқ ш-р, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ 38 та , "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙ 34 та уй Янгийўл ш-р, "Фаровон" МФЙ, Вил-т ҳок-ти, Зангиота т-и, Қуёшли МФЙ, Бўстонлик т-ни, ПОЭСИ қозон-сига топосиёмка қилиш

Способ проведения электронный

Дата 27.06.2022

Время рассмотрения 27.06.2022 11:27

Конкурсная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш буйича инжиниринг компанияси Тошкент вилояти худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали лойиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси.	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Секретарь комиссии	SULTANOV ERKINJON GENJABAYEVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими	lost-9090@mail.ru
Член комиссии	BERDIYAROV SARVAR ALIMOVICH	Бош мутахасис	Тошкент вилоят хокимлиги
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Койиҳаларни техник назорат қилиш бўлими бош мутахасиси	“КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Член комиссии	GAYBNAZAROVA MUNIRA XABIBULLAYEVNA	КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК ТошБирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахасиси	КХУМВЖТХИТОҚБИК” ДУК Тошкент вилояти худудий филиали
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O‘G‘LI	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали директори;	"КХУМВЖТХИТОҚ бўйича инжиниринг компанияси" Тошкент вилояти худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.06.2022 года № лота 107767.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по топографической съемке
Подробное описание	Тошкент вилоятида Чирчиқ шаҳар, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини куриш, Чирчиқ шаҳар, "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп хонадонли уйларга маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини куриш, Янгийўл шаҳар, "Фаровон" МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини

	қуриш, Нурафшон шаҳар, Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кўчаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш, Зангиота тумани, Қуёшли МФЙ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш, Бўстонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш объектига топохарито қилиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50,0 млн. сўм ва ундан кўп 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги 3. Ўтган йилда 10,0 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги 4. Карточка К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги 5. Солиқ қарзи мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	30	2019-2020 йиллар молиявий ҳолати	30	Экспертная		
GEO GLOBUZ-ST MCHJ	30	37.5	15	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	30	30	20	Экспертная		
"TO'YTERA MULK INVEST SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	30	30	30	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Лицензия мавжудлиги 2. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги 4. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	30	мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
GEO GLOBUZ-ST MCHJ	30	37.5	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	30	30	30	Экспертная		
"TO`YTEPA MULK INVEST SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	30	30	25	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдагига ўхшаш ишларни охирги уч йилликда бажарганлик тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
GEO GLOBUZ-ST MCHJ	10	12.5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	10	10	3	Экспертная		
"TO`YTEPA MULK INVEST SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда офис техникалари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларини бажариш учун зарур бўлган 5 та ва ундан кўп офис техникаларининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
GEO GLOBUZ-ST MCHJ	10	12.5	5	Экспертная		
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"TO`YTEPA MULK INVEST SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
POWER BUILD CONSTRUCTION	300 000	158 000 000.00	24.06.2022	10.00

MCHJ	000.00		10:59:33	
"TO`YTERA MULK INVEST SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	300 000 000.00	260 869 565.00	24.06.2022 12:42:49	6.06

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ	70.875	10	80.875
GEO GLOBUZ-ST MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"TO`YTERA MULK INVEST SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	84.375	6.05667	90.43167
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 107767 от 27.06.2022 года на приобретение Чирчиқ ш-р, "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ 38 та , "Фалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙ 34 та уй Янгийўл ш-р, "Фаровон" МФЙ, Вил-т ҳок-ти, Зангиота т-и, Қуёшли МФЙ, Бўстонлик т-ни, ПОЭСИ қозон-сига топосиёмка қилиш определила победителем:

"TO`YTERA MULK INVEST SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302415683

и резервный исполнитель: POWER BUILD CONSTRUCTION MCHJ (304546013)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAYDAROV AZAMAT XUDOYBERDI O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	ABDUSHUKUROV UBAYDULLA SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV FAZLIDDIN TESHABOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти
хокимининг ўринбосари

Б.Мелиев

" 17 " 09 2022 йил

"Иссиқлик электр энергияси" АЖ
17.09.2021 й. 546-Ф.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 20 майдаги ПҚ-5118-сонли қарорига асосан Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси кредити ҳисобидан Тошкент вилоятидаги иссиқлик таъминоти тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш учун ажратилган маблағлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг

МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ

№	Объектларнинг номи ва амалга оширилиши	Қўрилши боп, янгилиги ва тўғалдиши	Ўлчов бирлиги	Ўлчов бирлиги ва тўғалдиши	2022 йил капитал қўйилмалар ҳажми (млн сўм)							Экспертга ҳулосаси саноли ва рақами	Тасдиқланган баёни саноли ва рақами	Лойиҳачи таъкилот	Тасдиқланган баёни саноли ва рақами	Пудратчи таъкилот
					2022 йилдан		Бўртмачининг харажатлари									
					Жами	КМИ	Жами	УЎҲШҚЛИТИ	Экспертга харажатлари	Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Янги қурилиш																
1	Чирчиқ шаҳар "Нур" ва "Мирғолиб" МФЙ ларидаги 38 та кўп қондонли ўйларга маҳаллий қўйилма ва иссиқлик тармоқларини қуриш	2021-2022 йил	тармоқ/км қозонхона/дона	3,1 1,0	6 750,0 ✓	6 441,2	308,8	120,0	13,5	175,3	01.04.2022 йил	ПҚ - 5118 20.05.2021 йил	"ISSIQLIKELEKTRL OYIXA" АЖ	1/БМ-4-4299 24.09.2021 йил	"Azimut-mig" МЧЖ (ССС)	
2	Чирчиқ шаҳар "Ғалаба" МФЙ ва "Бахт" МФЙларидаги 34 та кўп қондонли ўйларга маҳаллий қўйилма ва иссиқлик тармоқларини қуриш	2021-2022 йил	тармоқ/км қозонхона/дона	3,0 3,0	13 459,4 ✓	13 030,1	429,3	75,0	27,1	327,2	01.04.2022 йил				"Azimut-mig" МЧЖ (ССС)	
3	Янгийул шаҳар "Фаровон" МФЙ да маҳаллий қозонхона ва иссиқлик тармоқларини қуриш	2021-2022 йил	тармоқ/км қозонхона/дона	2,0 1,0	4 000,0 ✓	3 843,3	156,7	40,0	8,0	108,7	01.04.2022 йил				"NB TECHNOLOGIES" МЧЖ (ББ)	
4	Нурафшон шаҳар "Тараққиёт" ва "Нурафшон" МФЙларида маҳаллий қўйилма ва иссиқлик тармоқларини қуриш	2021-2022 йил	тармоқ/км қозонхона/дона	10,0 2,0	23 779,3 ✓	23 079,1	700,2	120,0	48,0	532,2	01.04.2022 йил				"EASTERN CONSTRUCTION" МЧЖ (Б)	
Реконструкция, модернизация																
5	Ангрен шаҳар "ЦТП-1" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	125,0 ✓	93,0	32,0		0,3	31,8	01.04.2022 йил	ПҚ - 5118 20.05.2021 йил	"ISSIQLIKELEKTRL OYIXA" АЖ	1/БМ-4-4299 24.09.2021 йил	"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
6	Ангрен шаҳар "ЦТП-2" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	125,0 ✓	93,0	32,0		0,3	31,8	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
7	Ангрен шаҳар "ЦТП-3" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	125,0 ✓	93,0	32,0		0,3	31,8	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
8	Ангрен шаҳар Охангарон кўчасидаги №1-сонли насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	871,1 ✓	865,5	5,6		0,6	5,0	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
9	Ангрен шаҳар Ўзбекистон Мустақиллиги кўчасидаги "Қиёғар" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	1,0	726,0 ✓	721,2	4,8		0,6	4,2	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
10	Ангрен шаҳар 5/4 даҳасидаги №4-сонли насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	943,6 ✓	937,6	6,0		0,6	5,4	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
11	Ангрен шаҳар 2/2 даҳасидаги №5-сонли насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	943,6 ✓	937,6	6,0		0,6	5,4	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
12	Ангрен шаҳар Ғича кўчасидаги "Будиниш шалобчаси" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	943,6 ✓	937,6	6,0		0,6	5,4	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	
13	Ангрен шаҳар Лоҳутай кўчасидаги "Лоҳутий" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	943,6 ✓	937,6	6,0		0,6	5,4	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" МЧЖ (ББ)	

№	Объектларнинг номи ва ямғоли охириги	Қурилиш босқичи ва тугаллаш вақти	Улчов бирлиги	Иншаа туширилган асосий воситалар	2022 йил капитал қўйилмалар ҳажми (млн сум)							Экспертиза ҳулосаси ва рақами	Тасдиқланган баёни санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилот	Тасдиқланган баёни санаси ва рақами	Пудратчи ташкилот
					шу жумладан		Бўғимларнинг харажатлари									
					Жами	ҚМИ	Жами	ЎЎҒАШҚЛИТИ	Экспертиза харажатлари	Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	Ангрен шаҳар, Богданович кўчасидаги "Ангрен" насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	943,6	937,6	6,0		0,6	5,4	01.04.2022 йил	ПҚ - 5118 20.05.2021 йил	"ISSIQLIKELEKTRL OYLXA" AJ	1/БМ-4-4299 24.09.2021 йил	"Spets polimer montaj stansiya" MЧЖ (BB)	
15	Ангрен шаҳар, 9 даҳасидаги "ЦТП-9" сонли насос станциясини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	насос/дона	2,0	92,5	91,4	1,1		0,7	0,5	01.04.2022 йил				"Spets polimer montaj stansiya" MЧЖ (BB)	
16	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Охангарон кўчаси 8 уйда жойлашган "ТК-1-2" иссиқлик камерасига (Д-500 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	203,4	198,6	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
17	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Охангарон ва илчилар кўчалари кесилишмасидаги "ТК-1-5" иссиқлик камерасига (Д-250 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	121,3	116,5	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
18	Ангрен шаҳар "Озодлик" МФЙ "Охангарон кўчаси 48-уйда "ТК-1-6" иссиқлик камерасига (Д-150 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	62,9	58,1	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
19	Ангрен шаҳар "Озодлик" МФЙ "Охангарон ва Хоразм кўчалари кесилишмасидаги "ТК-1-7" иссиқлик камерасига (Д-250 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	121,3	116,5	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
20	Ангрен шаҳар "Истиклол" МФЙ "Охангарон ва Махрифат кўчалари кесилишмасидаги "ТК-1-8" иссиқлик камерасига (Д-400 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	176,7	171,9	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
21	Ангрен шаҳар "Боботон" МФЙ "Истиклол кўчаси 5/16 даҳаси 27-уй ҳудудидаги "ТК-1-10" иссиқлик камерасига (Д-250 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	121,3	116,5	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
22	Ангрен шаҳар "Нурчи" МФЙ "Бунёдкор кўчаси 5/1а даҳаси 14-уй ҳудудидаги "ТК-1-12" иссиқлик камерасига (Д-200 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	82,2	77,4	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
23	Ангрен шаҳар "Истиклол" МФЙ "Бунёдкор ва Богданович кўчалари кесилишмасидаги "ТК-1-13" иссиқлик камерасига (Д-300 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	156,1	151,3	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
24	Ангрен шаҳар "Дориалфунун" МФЙ "Бунёдкор ва А.Темур кўчалари кесилишмасидаги "ТК-1-14" иссиқлик камерасига (Д-600 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	256,3	251,5	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
25	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги кўчаси бўйлаб Охангарон кўчаси 12-уй енида жойлашган 18/19 даҳасига уланувчи иссиқлик тармоқлари "УТ-2" иссиқлик камерасига (Д-200 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	82,2	77,4	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
26	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги ва Нур кўчалари кесилишмасида жойлашган "Нур" кўчасига уланувчи иссиқлик тармоқлари "УТ-2" иссиқлик камерасига (Д-200 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	82,2	77,4	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
27	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги ва Қурама кўчалари кесилишмасида жойлашган "Қурама" кўчасига уланувчи иссиқлик тармоқларининг иссиқлик камерасига (Д-100 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	40,4	35,6	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил				"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)	
28	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги ва Бунёдкор кўчалари кесилишмаси яқинида жойлашган 15/21 даҳасига уланувчи иссиқлик тармоқлари УТ-3 иссиқлик камерасига (Д-150 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	62,9	58,1	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил	"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)				
29	Ангрен шаҳар "Тараққиёт" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги ва Ғунча кўчалари кесилишмасида жойлашган Кимёгар насос станциясига уланувчи иссиқлик тармоқлари "УТ-5" иссиқлик камерасига (Д-250 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	121,3	116,5	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил	"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)				
30	Ангрен шаҳар "Тараққиёт" МФЙ "Ғунча тор ва Ғунча кўчалари кесилишмасида жойлашган Булдиниц шаҳобчаси насос станциясига уланувчи иссиқлик тармоқлари "УТ-1" иссиқлик камерасига (Д-500 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	203,4	198,6	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил	"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)				
31	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги ва Ахондик кўчалари кесилишмаси яқинида жойлашган 4 даҳасга уланувчи иссиқлик тармоқлари "УТ-4" иссиқлик камерасига (Д-100 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	40,4	35,6	4,8		0,15	4,6	01.04.2022 йил	"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)				
32	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ "Ўзбекистон Мустақиллиги ва Чотқол кўчалари кесилишмаси яқинида жойлашган Чотқол кўчасига уланувчи иссиқлик тармоқларининг иссиқлик камерасига (Д-80 мм) иссиқлик улчаш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	хисоблагич/дона	1,0	30,5	24,7	5,8		1,17	4,6	01.04.2022 йил	"SUV-TARAQQIYOT" MЧЖ (B)				

№	Объектларнинг номи ва амалда оширилгани	Қурилиш билимининг на тугалланган васти	Учрив бирлиги	Ишга туширилган жасосий воситалар	2022 йил капитал қўшимчалар ҳажми (млн сўм)							Экспертиза хужласи санои ва рақами	Тасдиқланган баёни санои ва рақами	Лойиҳачи ташкилот	Тасдиқланган баёни санои ва рақами	Пудратчи ташкилот
					шу жумладан		Бу юрт маҳинини харажатлари									
					Жами	ҚМИ	Жами	УЎҒАШҚЛИТИ	Экспертиза харажатлари	Лойиҳа-смета хужжатлари ишлаб чиқилиш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
33	Ангрен шаҳар "Мустақиллик" МФЙ" Ўзбекистон Мустақиллиги ва Чотқол тор кучалари кешимаси яқинда жойлашган Чотқол тор кучасига удрувчи иссиқлик тармоқларининг иссиқлик каҷерасига (D-100 мм) иссиқлик удруш асбоби ўрнатиш	2021-2022 йил	ҳисоблагич/дона	1,0	40,4	34,6	5,8		1,17	4,6	01.04.2022 йил	ПК - 5118 20.05.2021 йил	"ISSIQLIKELEKTRL OYIXA" AJ	1/БМ-4-4299 24.09.2021 йил	"SUV-TARAQQIYOT" МЧЖ (B)	
34	Ангрен шаҳар. 5/5 даҳасидаги (2-та секция 26-32,40-43 уйлар) иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,0	1 945,0	1 923,3	21,8	11,0	0,6	10,1	01.04.2022 йил				"MONO NOVAPROJECT" МЧЖ (CCC)	
35	Ангрен шаҳар. Охангарон кучасидан А.Темур кучаси 2а-26 уйларгача булган иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	4,0	5 908,5	5 865,9	42,5	11,0	0,6	30,9	01.04.2022 йил				"MONO NOVAPROJECT" МЧЖ (CCC)	
36	Ангрен шаҳар. Груз кўргондаги иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	4,6	3 878,4	3 846,5	31,9	11,0	0,6	20,3	01.04.2022 йил				"Torsvik construction azia" МЧЖ (CCC)	
37	Ангрен шаҳар. 3/2 даҳасидаги иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	4,9	6 295,2	6 250,6	44,6	11,0	0,6	33,0	01.04.2022 йил				"Torsvik construction azia" МЧЖ (CCC)	
38	Ангрен шаҳар. Қорабоғ кучасидаги иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,0	2 428,4	2 404,1	24,3	11,0	0,6	12,7	01.04.2022 йил				"Aktiv master servis qurilish" МЧЖ (CCC)	
39	Ангрен шаҳар. 5/3 даҳасидаги иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	3,0	2 815,1	2 788,7	26,3	11,0	0,6	14,7	01.04.2022 йил				"Aktiv master servis qurilish" МЧЖ (CCC)	
40	Ангрен шаҳар. 4/2 даҳасидаги 1 уйдан 8 уйгача иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,5	1 945,0	1 923,3	21,8	11,0	0,6	10,1	01.04.2022 йил				"Aktiv master servis qurilish" МЧЖ (CCC)	
41	Ангрен шаҳар. 2/5 даҳасидаги иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,0	2 911,7	2 884,9	26,8	11,0	0,6	15,2	01.04.2022 йил				"Aktiv master servis qurilish" МЧЖ (CCC)	
42	Чирчик шаҳар. 8 қичик ноҳия қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	7,1	16 031,4	15 877,5	154,0	10,0	33,0	110,9	01.04.2022 йил				"Kompakt komfort kontakt" МЧЖ (CCC)	
			қозонхона/дона	3,0												
43	Чирчик шаҳар. Руздаки қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	7,3	16 061,7	15 846,3	215,3	10,0	33,0	172,4	01.04.2022 йил				"Kompakt komfort kontakt" МЧЖ (CCC)	
			қозонхона/дона	2,0												
44	Чирчик шаҳар. Ок-қовоқ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	1,5	3 551,0	3 400,9	150,1	10,0	2,9	137,1	01.04.2022 йил				"FayseI construction" МЧЖ (BB)	
			қозонхона/дона	3,0												
45	Чирчик шаҳар. Тугруқхона қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	1,0	3 159,8	3 022,3	137,5	10,0	4,0	123,5	01.04.2022 йил	"FayseI construction" МЧЖ (BB)				
			қозонхона/дона	1,0												
46	Нуррафшон шаҳар. Вилоят ҳокимияти қозонхонаси (Тошкент кучаси) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,0	5 000,0	4 807,6	192,4	2,9	3,3	186,2	01.04.2022 йил	"NB TECHNOLOGIES" МЧЖ (BB)				
			қозонхона/дона	2,0												
47	Охангарон шаҳар. РК-2 қозонхонаси (4 қичик ноҳия) иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	0,5	5 000,0	4 784,2	215,8	10,0	19,5	186,2	01.04.2022 йил	"Torsvik construction azia" МЧЖ (CCC)				
			қозонхона/дона	4,0												
48	Янгийул тумани. ДЕПО қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,0	5 000,0	4 800,5	199,5	10,0	3,3	186,2	01.04.2022 йил	"NB TECHNOLOGIES" МЧЖ (BB)				
			қозонхона/дона	2,0												

№	Объектларнинг номи ва амалиёти	Қурилиш бошланғичи ва тугалланган вақти	Улчов барлиги	Ишга туширилган асосий инвестиция	2022 йил капитал қўйимлари ҳажми (млн сўм)						Экспертиза хужусаси санаси ва рақами	Тасдиқланган баёни санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилот	Тасдиқланган баёни санаси ва рақами	Ўқрағичи ташкилот	
					Иш жумладан		Буюртмачининг харажатлари									
					Жами	КМИ	Жами	УзҒАШҚЛИТИ	Экспертиза харажатлари	Лойиҳа-смета хужусатлари ишлаб чиқилиш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
49	Бустонлик тумани, Товоқсой қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	1,5	5 000,0	4 798,7	201,3	10,0	5,0	186,2	01.04.2022 йил					
			қозонхона/дона	2,0												
50	Бустонлик тумани, ПОЭСИ қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	4,5	9 000,0	8 576,6	423,4	85,0	18,0	320,4	01.04.2022 йил					
			қозонхона/дона	2,0												
51	Бустонлик тумани, РК-1 қозонхонаси иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	9,0	16 000,0	15 801,8	198,2	10,0	0,6	187,6	01.04.2022 йил					"Torsvik construction azia" МЧЖ (CCC)
52	Занғиота тумани, 1-сонли қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,1	4 000,0	3 833,2	166,8	10,0	4,5	152,3	01.04.2022 йил	ПК - 5118 20.05.2021 йил	"ISSIQLIKELEKTR OYIXA" АЖ	1/ЕМ-4-4299 24.09.2021 йил		
			қозонхона/дона	1,0												
53	Занғиота тумани, Тош-ғушт қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	1,5	3 000,0	2 868,2	131,8	10,0	4,0	117,8	01.04.2022 йил					
			қозонхона/дона	1,0												
54	Занғиота тумани, Қушли МФИ да модул қозонхона қуриш ва мавжуд иссиқлик тармоқларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	1,0	3 000,0	2 811,2	188,8	65,0	6,0	117,8	01.04.2022 йил					
			қозонхона/дона	2,0												
55	Тошкент тумани, 1-сонли қозонхонаси иссиқлик тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш	2021-2022 йил	тармоқ/км	2,5	10 000,0	9 602,3	397,7	10,0	7,3	380,4	01.04.2022 йил					
			қозонхона/дона	3,0												
Тошкент вилояти бўйича жами					188 707,8	183 674,8	5 033,0	705,9	256,5	4 070,6						
Буюртмачининг саклаш харажатлари:					1 200,0											
Таксимланмаган лимит					10 492,6											
Ажратилган лимит					200 400,4											

Тошкент вилояти Молия
бошқармаси бошлиғи

О.Халиқулов

" " 2022 йил

"Қўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инвестициянинг компанияси" ДУК Тошкент вилояти худудий филиали раҳбари

А.Хайдаров

" " 2022 йил

