

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/195- сонли

Тошкент вилояти.

" 17 " 06 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Чиноз ТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Хусанов Жамшид Бахтиёрович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти Қибрай тумани тараққиёт МФЙ Учкўрғон кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **100 959**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 14 июндаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлини билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 609 306 956 ( Олти юз тўққиз миллион уч юз олти минг тўққиз юз эллик олти ) сўм**, шундан **ҚҚС 79 474 820 ( етмиш тўққиз миллион тўрт юз етмиш тўрт минг саккиз юз йигирма ) сўмни** ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* руҳсати билан йўналтирилиши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўлак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар *Буюртмачининг* тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* *Буюртмачининг* кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.



## **X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлангуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). **Бажарилган ишлар (хизматлар)ни ҳақиқий иш ҳажмини аниқлаш учун банк мутахассислари ўлчов назорати ўтказилади (ўлчов назорат харажати пудратчининг бошқа харажатлари ҳисобидан қопланади);**

3). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

4). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартираф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

### 12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *бюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. Бюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *бюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Бюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*бюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *бюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*бююртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;  
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл кўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *бююртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Бююртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи бююртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *бююртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Бююртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорида жарима тўлайди.

14.5. *Бююртмачи Пудратчининг* бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида *Бююртмачига* қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, *Бююртмачи* ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

## XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. *Пудратчи* қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисmlарига тегишли иш ҳужжатларини *бююртмачининг* ёзма рухсатисиз, ёрдамчи *пудратчилардан* ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. *Бююртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.



## XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй

Ш/х: 3045 218602740170451291181877

ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги

Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси

х/р 23 402 000 300 100 001 010

МФО: 00014 ИНН: 201 122 919



Директор

Б.Б.Нурматов

Қўшма: С.Урумбаев

### ПУДРАТЧИ

Чиноз туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси

Тошкент вилояти Чиноз тумани, Янги Чиноз кўргони, Қурувчилар кўчаси, 1-уй.

х/р: 22626000900131908002

ИНН 200 453 508 МФО 00895

ТИФ Миллий банк М.Улуғбек тумани филиали

ОКОНХ 42990, х/р: 20210000600131908001

Тел:

МФО: 01039



Директор

Ж.Б. Хусанов.

Тошкент вилояти Қибрай тумани таракқиёт МФЙ  
 Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 17 " 06 даги  
 2022/08-сонли шартномасига

1-илова

Қибрай тумани таракқиёт МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш  
 БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| №               | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |                 |           |        |          |          |        |         | Иш турлари бўйича умумий қиймати |                 |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|-----------------|-----------|--------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------|-----------------|
|                 |                           |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |                 | III чорак |        |          | IV чорак |        |         |                                  |                 |
|                 |                           |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь            | июль      | август | сентябрь | октябрь  | ноябрь | декабрь |                                  |                 |
| 1               | 2                         | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9               | 10        | 11     | 12       | 13       | 14     | 15      | 16                               |                 |
| 1               | Жорий таъмирлаш           | 2022   |                           |         |      |          |     | 609 306 956,000 |           |        |          |          |        |         |                                  | 609 306 956,000 |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                           | 2022   |                           |         |      |          |     | 609 306 956,000 |           |        |          |          |        |         |                                  | 609 306 956,000 |



*Signature*



ИДРАТЧИ:

*Signature*





# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100959 на приобретение Қибрай тумани Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 14:27

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |                                      |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI       | Sektor mudiri  | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi |
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор   | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                  |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH         | Бўлим бошлиғи  | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZION<br>BAXADIROVICH      | Bosh mutaxassis                                      | "O'ZYO'LINSPEKSIYA"                          |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Toshkent viloyati<br>soliq boshqarmasi<br>inspektori | Toshkent viloyati soliq<br>boshqarmasi       |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis                                  | Toshkent viloyati hokimligi                  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.06.2022 года № лота 100959.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование товара (работы, услуги)</b> | <b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>        |
| Подробное описание                          | Қибрай тумани Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                           | 1.00   |
| Единица измерения                           |  |
| Цена товара (услуги) за единицу             | 679 330 317.00   |
| Стартовая сумма                             | 679 330 317.00   |
| Валюта                                      | UZS  |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзияғдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ</b>   | 20        | 20                 | 13.6           | Экспертная |            |         |
| <b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b> | 20        | 609306956          | 16             | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP MCHJ</b>         | 20        | 20                 | 14.2           | Экспертная |            |         |
| <b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b> | 20        | 612988672          | 15.4           | Экспертная |            |         |
| <b>УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN</b>  | 20        | 677923649          | 10.4           | Экспертная |            |         |
| <b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>           | 20        | 645363801          | 5.6            | Экспертная |            |         |
| <b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>   | 20        | 645363801          | 10.4           | Экспертная |            |         |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 20        | 665550000          | 18.2           | Экспертная |            |         |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ</b>   | 34        | 34                 | 28             | Экспертная |            |         |
| <b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b> | 34        | 609306956          | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP MCHJ</b>         | 34        | 34                 | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b> | 34        | 612988672          | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN</b>  | 34        | 677923649          | 28             | Экспертная |            |         |
| <b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>           | 34        | 645363801          | 22             | Экспертная |            |         |
| <b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>   | 34        | 645363801          | 29             | Экспертная |            |         |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 34        | 665550000          | 24             | Экспертная |            |         |

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий



раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ</b>   | 19        | 19                 | 17             | Экспертная |            |         |
| <b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b> | 19        | 609306956          | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP MЧЖ</b>          | 19        | 19                 | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b> | 19        | 612988672          | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN</b>  | 19        | 677923649          | 19             | Экспертная |            |         |
| <b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>           | 19        | 645363801          | 17             | Экспертная |            |         |
| <b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>   | 19        | 645363801          | 16             | Экспертная |            |         |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 19        | 665550000          | 19             | Экспертная |            |         |

Критерий №4 V. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ</b>   | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b> | 2         | 609306956          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>LION TRANS GROUP MЧЖ</b>          | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b> | 2         | 612988672          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП ZANGIOTA TUMAN YO LLARDAN</b>  | 2         | 677923649          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>           | 2         | 645363801          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>   | 2         | 645363801          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 2         | 665550000          | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №5 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

| Наименование участника        | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ   | 25        | 25                 | 20             | Экспертная |            |         |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 25        | 609306956          | 25             | Экспертная |            |         |
| LION TRANS GROUP MЧЖ          | 25        | 25                 | 25             | Экспертная |            |         |
| УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL | 25        | 612988672          | 25             | Экспертная |            |         |
| УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN  | 25        | 677923649          | 25             | Экспертная |            |         |
| FREE TRANSPORT MCHJ           | 25        | 645363801          | 15             | Экспертная |            |         |
| AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ   | 25        | 645363801          | 25             | Экспертная |            |         |
| УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO | 25        | 665550000          | 25             | Экспертная |            |         |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника        | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения       | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| FREE TRANSPORT MCHJ           | 679 330 317.00  | 645 363 801.00     | 13.06.2022<br>16:13:51 | 28.32                   |
| LION TRANS GROUP MЧЖ          | 679 330 317.00  | 619 926 951.00     | 13.06.2022<br>12:07:55 | 29.49                   |
| CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ   | 679 330 317.00  | 660 775 100.00     | 11.06.2022<br>13:07:29 | 27.66                   |
| AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ   | 679 330 317.00  | 645 363 801.00     | 13.06.2022<br>16:53:25 | 28.32                   |
| УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO | 679 330 317.00  | 665 550 000.00     | 13.06.2022<br>17:15:30 | 27.46                   |
| УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | 679 330 317.00  | 609 306 956.00     | 13.06.2022<br>10:27:49 | 30.00                   |
| УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL | 679 330 317.00  | 612 988 672.00     | 13.06.2022<br>13:37:31 | 29.82                   |
| УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN  | 679 330 317.00  | 677 923 649.00     | 13.06.2022<br>15:21:07 | 26.96                   |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника               | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>FREE TRANSPORT MCHJ</b>           | 43.12                           | 28.32388                       | 71.44388      |
| <b>LION TRANS GROUP MCHJ</b>         | 65.94                           | 29.48607                       | 95.42607      |
| <b>CHIRCHIQ BEST BUILDING MCHJ</b>   | 56.42                           | 27.66328                       | 84.08328      |
| <b>AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ</b>   | 57.68                           | 28.32388                       | 86.00388      |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 61.74                           | 27.46482                       | 89.20482      |
| <b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b> | 67.2                            | 30                             | 97.2          |
| <b>УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL</b> | 66.78                           | 29.81981                       | 96.59981      |
| <b>УП ZANGIOTA TUMAN YO'LLARDAN</b>  | 59.08                           | 26.96352                       | 86.04352      |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100959 от 14.06.2022 года на приобретение Қибрай тумани Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA  
200453508

и резервный исполнитель: УП YUQORICHIRCHIQ TUMAN YO'LL (200932575)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                            | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV ВАHTIYOR BAXROMJONOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI       | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43473**

**Ob'ekt nomi** «Тошкент вилояти Қибрай тумани Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК

**Bosh loyihachi** - МЧЖ «ZAMONAVIY YO`L LOYIHA»

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги томонидан 30-01-2022 йилда берилган

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аникланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 41708

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172- сонли қарори.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ « ZAMONAVIY YO`L LOYIHA » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 1.3. Буюртмачининг «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК 2022 йил 28 апрелдаги 01/06-357- сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан тасдиқланган Қибрай тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Тараққий МФЙ раҳбарияти ва лойиха ташкилоти МЧЖ « ZAMONAVIY YO`L LOYIHA » томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 681098,525 минг сўм миқдориди.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент вилояти Қибрай тумани Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги – 1490,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -ҚША дан текисловчи қатлам қуриш;
  - -Чақиқ тошдандан тўғирловчи тўшама ётқизиш;
  - -Қайноқ майда донали зич асфалтобетондан 5см қалинликда ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи «Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 6.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 6.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 681098,525 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 1768,208 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 679330,317 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдориди қабул қилинди.
- 6.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 6.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 6.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- **7.1.** Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «**Тошкент вилояти Қибрай тумани Тараққий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш**» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз

679330,317 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.

- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** Qarshibayev Rustamjon Absami o'g'li



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK direktori,

komissiya raisi

 B. Nurmatov

«17» 06 2022 yil



O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

13 -sonli

**YIG'ILISH BAYONNOMASI**

«17» 06 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug’iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| Komissiya raisi:    | Nurmatov.B.B  | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori  |
| Komissiya a’zolari: | A.X.Shokirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili   |
|                     | A.B.Zakirov.  | - O’zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo’l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili  |
|                     | O’.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili  |
|                     | B.I.Abralov.  | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi   |
| Komissiya kotibi:   | S.Jumayev     | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo’limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz) |

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

**KUN TARTIBI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:  
60 ball dan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.

Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:

Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.


**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

**Komissiya a'zolari:**



A.X. Shokirov



A.B. Zakirov



O'.A. Norimov



B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

| № | Объект номи  | Буюртмачи бошлангич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ҳолиб бўлган тадбиркорлик субъекти          |   |           | Баённома санаси | Захирадаги ҳолиб бўлган тадбиркорлик субъекти |  |           |                |
|---|--|-----------------------------|------------------------|---------------|---|---|-----------|-----------------|---|--|-----------|----------------|
|   |  |                             |                        |               | Номи  | Директор (Ф.И.О)                            | ИНН       |                 | Номи  | Директор (Ф.И.О)                                 | ИНН       | Таклиф суммаси |
| 1 | Бўстонлик тумани Чимбойлик МФЙ Қўқларе кўчасини жорий таъмирлаш  | 554 936 815                 | 100873                 | 530 500 000   | УП<br>YUQORICHIRCHIQ<br>TUMAN YO'LL         | YUSMETOV<br>DILSHOD<br>RUZMATOVICH          | 200932575 | 14.06.2022      | CHIRCHIQ BEST<br>BUILDING<br>MCHJ             | DJABAROV<br>MUXUTDIN<br>ISLAMOVICH               | 301631013 | 538 936 000    |
| 2 | Зангиота тумани Ўрикзор МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш  | 346 359 048                 | 100919                 | 327 721 711   | УП CHINOZ TUMAN<br>YO'LDAN FOYDA            | XUSANOV<br>JAMSHID<br>BAXTIYAROVICH         | 200453508 | 14.06.2022      | УП ZANGIOTA<br>TUMAN YO<br>LLARDAN            | YUSUPOV<br>SHUKURULLA<br>PAZILOVICH              | 200561254 | 342 040 892    |
| 3 | Ўрта Чирчик тумани Учокли МФЙ Файзиобод кўчасини жорий таъмирлаш | 650 928 425                 | 100944                 | 598 854 151   | УП<br>YUQORICHIRCHIQ<br>TUMAN YO'LL         | YUSMETOV<br>DILSHOD<br>RUZMATOVICH          | 200932575 | 14.06.2022      | УП ZANGIOTA<br>TUMAN YO<br>LLARDAN            | YUSUPOV<br>SHUKURULLA<br>PAZILOVICH              | 200561254 | 648 956 854    |
| 4 | Ўрта Чирчик тумани Учокли МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш   | 201 684 045                 | 100949                 | 183 492 150   | LION TRANS GROUP<br>МЧЖ                     | XOLBOYEV<br>MAMATISAK<br>MAMADALIMOVIC<br>H | 302392366 | 14.06.2022      | УП<br>YUQORICHIRCHIQ<br>TUMAN<br>YO LL        | YUSMETOV<br>DILSHOD<br>RUZMATOVICH               | 200932575 | 191 599 842    |
| 5 | Кибрай тумани Тараксий МФЙ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш     | 679 330 317                 | 100959                 | 609 306 956   | УП CHINOZ TUMAN<br>YO'LDAN FOYDA            | XUSANOV<br>JAMSHID<br>BAXTIYAROVICH         | 200453508 | 14.06.2022      | FREE TRANSPORT<br>MCHJ                        | ODILOV<br>ASOMIDDIN<br>RAVSHAN O'G'LI            | 206952809 | 645 363 801    |
| 6 | Паркент туман Октепа МФЙ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш      | 161 097 889                 | 100972                 | 144 262 836   | УП CHINOZ TUMAN<br>YO'LDAN FOYDA            | XUSANOV<br>JAMSHID<br>BAXTIYAROVICH         | 200453508 | 14.06.2022      | PARKENT TUMAN<br>YO L.FOYD.UK                 | AXMATXONOV<br>FURQAT<br>ODILXONOVICH             | 200571037 | 153 000 000    |
| 7 | Паркент туман Октепа МФЙ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш       | 216 459 380                 | 100979                 | 199 089 727   | УП CHINOZ TUMAN<br>YO'LDAN FOYDA            | XUSANOV<br>JAMSHID<br>BAXTIYAROVICH         | 200453508 | 14.06.2022      | PARKENT TUMAN<br>YO L.FOYD.UK                 | AXMATXONOV<br>FURQAT<br>ODILXONOVICH             | 200571037 | 206 000 000    |
| 8 | Нурафшон шаҳар Нурафшон МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш    | 388 463 301                 | 100991                 | 380 694 035   | ООО<br>COMFORTABLE<br>CITY STROY<br>SERVICE | BERKINOVA<br>ASFYA<br>JARMINOVNA            | 306109633 | 14.06.2022      | УП<br>O RTACHIRCHIQ<br>TUMAN<br>YO LLA        | NARXODJAYEV<br>SALAXIDIN<br>NIZAMXODJAYEVI<br>CH | 200583117 | 380 694 035    |



Ўзбекистон Республикаси Предиентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172 сонли 2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудуддаги ички йўллари таъмирлаш борасида амалга оширилаётган ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(10.06.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимча)

млн. сўм

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |               |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат курилиш ташиқлотлари |
|-----|---|---|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |   |   |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |               |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |  |                             |
|     |   |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар      | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9                     | 10               | 11            | 12                              | 13                         | 14             | 15  | 16   | 17                                 | 18   | 19                          |
|     | Тошкент вилояти бўйича жами:  |   | 161,9  | 47 278,492   | 47 278,492   | 47 278,492  | 47 278,492   | 65 248,000            | 52 640,6         | 3 662,245     | 2 411,505                       |                            | 47 278,5       | 23 320,451  | 23 320,451   |                                    |  |                             |
|     | <b>Шундан:</b>  |   |  |  |  |   |  |                       |                  |               |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     | Тақсимланмаган лимит  |   |  |  |  |   |  | 5 194,311             |                  |               |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
|     | Ангрен шаҳар бўйича жами  |   | 7,888  | 2 603,361  | 2 603,361  | 2 603,361   | 2 603,361  | 4 071,000             | 2 473,989        | 174,768       | 115,500                         |                            | 2 603,361      | 1 544,879   | 1 544,879  |                                    |  |                             |
|     | Тақсимланмаган лимит  |   |  |  |  |   |  | 270,639               |                  |               |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,720  | 307,506  | 307,506  | 307,506   | 307,506  | 307,506               | 298,866          | 8,640         | 5,616                           | 0,720<br>III-чорак         | 307,506        |   |  | №41850<br>16.05.2022 й             | 10.06.2022 й лот № 99010                               | Тошкент ТИФУК               |
| 2   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,890  | 398,733  | 398,733  | 398,733   | 398,733  | 398,733               | 389,815          | 8,918         | 5,928                           | 0,890<br>III-чорак         | 398,733        |   |  | №41852<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й лот № 94747                               | Тошкент ТИФУК               |
| 3   | Улугбек МФИ Ш.Рашидов 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,470  | 211,418  | 211,418  | 211,418   | 211,418  | 211,418               | 202,058          | 9,360         | 6,240                           | 0,470<br>III-чорак         | 211,418        |   |  | №41853<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й лот № 94372                               | ООО GMG REALWAY             |
| 4   | Улугбек МФИ Янги ҳаёт 3 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,500  | 223,240  | 223,240  | 223,240   | 223,240  | 223,240               | 214,321          | 8,918         | 5,928                           | 0,500<br>III-чорак         | 223,240        |   |  | №41854<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й лот № 94375                               | ООО GMG REALWAY             |
| 5   | Улугбек МФИ Улугбек 1 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,200  | 78,097   | 78,097   | 78,097  | 78,097   | 78,097                | 71,857           | 6,240         | 3,744                           | 0,200<br>III-чорак         | 78,097         |   |  | №42588<br>19.05.2022 й             | 08.06.2022 й лот № 97418                               | Охангарон ТИФУК             |
| 6   | Улугбек МФИ Улугбек 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,440  | 189,884  | 189,884  | 189,884   | 189,884  | 189,884               | 183,644          | 6,240         | 3,744                           | 0,440<br>III-чорак         | 189,884        |   |  | №42592<br>19.05.2022 й             | 08.06.2022 й лот № 97427                               | LION TRANS GROUP МЧЖ        |
| 7   | Улугбек МФИ Мактаб кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 1,570  | 678,653  | 678,653  | 678,653   | 678,653  | 678,653               | 667,083          | 11,570        | 7,713                           | 1,570<br>III-чорак         | 678,653        |   |  | №41858<br>16.05.2022 й             | 03.06.2022 й лот № 94608                               | ООО GMG REALWAY             |
| 8   | Улугбек МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,900  | 515,829  | 515,829  | 515,829   | 515,829  | 515,829               | 446,344          | 69,485        | 46,323                          | 0,900<br>III-чорак         | 515,829        |   |  | №44135<br>27.05.2022 й             | 08.06.2022 й лот № 97474                               | LION TRANS GROUP МЧЖ        |
| 9   | Боботоғ МФИ -5/1-Б даха ички йўллари жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 2,198  |  |  |   |  | 1 197,000             |                  | 45,396        | 30,264                          |                            |                | 1 544,879   | 1 544,879  | №45084<br>02.06.2022 й             |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Бекобод шаҳар бўйича жами</b>  |   | <b>3,000</b>   | <b>849,996</b>   | <b>849,996</b>   | <b>849,996</b>  | <b>849,996</b>   | <b>1 583,000</b>      | <b>1 215,727</b> | <b>65,614</b> | <b>37,971</b>                   |                            | <b>849,996</b> | <b>37,643</b>   | <b>37,643</b>  |                                    |  |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>   |   |  |  |  |   |  | <b>299,439</b>        |                  |               |                                 |                            |                |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Маърифат МФИ Бойкент оралик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,183  | 70,886   | 70,886   | 70,886  | 70,886   | 70,886                | 67,949           | 2,937         | 1,602                           | 0,183<br>III-чорак         | 70,886         |   |  | №40757<br>11.05.2022 й             | 25.05.2022 й лот №86767                                | Бекобод ТИФУК               |
| 2   | Маърифат МФИ Истиқлол кўчаси, Булоқариқ кўчасидан Меъмор кўчасига чиқиш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,091  |  |  |   |  | 42,825                | 41,113           | 1,712         | 0,642                           |                            |                |   |  | №42604<br>19.05.2022 й             |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 3   | Маърифат МФИ Янги маҳалла идорасига Борих қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,091  |  |  |   |  | 3,972                 |                  | 1,752         | 0,657                           |                            |                | 37,643  | 37,643   | №42597<br>19.05.2022 й             |  | Танлов (тендер)             |
| 4   | Маърифат МФИ Саломатлик кўчасидан Фароғат кўчасига кириш қисмини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,100  | 55,674   | 55,674   | 55,674  | 55,674   | 55,674                | 52,704           | 2,970         | 1,620                           | 0,100<br>III-чорак         | 55,674         |   |  | №40755<br>11.05.2022 й             | 30.05.2022 й лот №92578                                | Бекобод ТИФУК               |
| 5   | Маърифат МФИ 12, 8 кўп қаватли уйлар атрофларидан ўтувчи кўчаларни жорий таъмирлаш              | 2022 й  | 0,261  |  |  |   |  | 131,935               | 127,660          | 4,275         | 2,565                           |                            |                |   |  | №42657<br>19.05.2022 й             |  | Танлов (тендер) асосида     |
| 6   | Маърифат МФИ 4-кўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,030  |  |  |   |  | 15,074                | 13,946           | 1,128         | 0,282                           |                            |                |   |  | №42607<br>19.05.2022 й             |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Маърифат МФИ Меъмор кўчаси 81 уй ховлиларига кириш қисмини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,060  |  |  |   |  | 37,633                | 36,233           | 1,400         | 0,525                           |                            |                |   |  | №42672<br>19.05.2022 й             |  | Танлов (тендер) асосида     |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/ли) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                                 |                | 2022 йилда ишга туширилиши |                    | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|--|--|--|---|--|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |  |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                                 |                | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар     |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                |                            |                    |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |  |  |  |   |  |                       |                  | Жихозлар                        | Жами           |                            |                    |   |  |                                    |   |                             |
| 8   | Обод Турмуш МФИ 81-оилавий поликлиника олдида 17-қўп қаватли уй олдиғача қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,310  | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190   | 113,127<br>5,190  | 113,127<br>5,190   | 113,127               | 107,937          |                                 | 5,190          | 3,114                      | 0,310<br>III-чорак | 113,127   | №41283<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№88062         | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 9   | Обод Турмуш МФИ 18-қўп қаватли уйдан 11-МТМ олдида нўтўвчи кўчани жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,510  | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990   | 196,972<br>7,990  | 196,972<br>7,990   | 196,972               | 188,982          |                                 | 7,990          | 4,794                      | 0,510<br>III-чорак | 196,972   | №41288<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№88058         | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 10  | Обод Турмуш МФИ 22-қўп қаватли уйдан 117-қўп қаватли уйларғача қисмини жорий таъмирлаш           | 2022 й  | 0,290  | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300   | 105,289<br>4,300  | 105,289<br>4,300   | 105,289               | 100,989          |                                 | 4,300          | 2,580                      | 0,290<br>III-чорак | 105,289   | №41196<br>12.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№88074         | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 11  | Обод Турмуш МФИ 4-қўп қаватли уй олдида нўтўвчи кўчани жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,084  | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638  | 41,331<br>1,638   | 41,331<br>1,638  | 41,331                | 39,693           |                                 | 1,638          | 0,702                      | 0,084<br>III-чорак | 41,331  | №42680<br>19.05.2022 й.  | 07.06.2022 й лот<br>№97409         | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 12  | Обод Турмуш МФИ Уқитувчилар кўчасида жойлашган қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,092  |  |  |   |  | 64,912                | 63,260           |                                 |                | 0,708                      |                    |   | №42699<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)<br>асосида                         |                             |
| 13  | Обод Турмуш МФИ Хотира кўчасидан қўп қаватли уйларга кириш қисмини жорий таъмирлаш               | 2022 й  | 0,147  |  |  |   |  | 80,298                | 78,338           |                                 |                | 0,840                      |                    |   | №42945<br>20.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)<br>асосида                         |                             |
| 14  | Обод Турмуш МФИ 108-қўп қаватли уйга кириш қисмини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 0,111  |  |  |   |  | 56,916                | 54,956           |                                 |                | 0,840                      |                    |   | №42710<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 15  | Обод Турмуш МФИ қўп қаватли уйлар атрофларидан нўтўвчи кўчалар жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,640  | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750  | 266,716<br>24,750   | 266,716<br>24,750  | 266,716               | 241,966          |                                 | 24,750         | 16,500                     | 0,640<br>III-чорак | 266,716   | №41276<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й<br>№88055             | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |
|     | <b>Нурафшон шаҳар бўйича жами</b>  |   | <b>2,862</b>   | <b>347,350</b>   | <b>347,350</b>   | <b>347,350</b>  | <b>347,350</b>   | <b>2 394,000</b>      | <b>1 476,018</b> |                                 | <b>186,901</b> | <b>124,200</b>             |                    | <b>347,350</b>  | <b>432,373</b>   | <b>432,373</b>                     |   |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>  |   |  |  |  |   |  | <b>731,081</b>        |                  |                                 |                |                            |                    |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Маърифат МФИ Нафосат кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,122  |  |  |   |  | 80,136                | 69,336           |                                 | 10,800         | 7,200                      |                    |   | №42651<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 2   | Маърифат МФИ Фидокор кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,467  | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100  | 347,350<br>35,100   | 347,350<br>35,100  | 347,350               | 312,250          |                                 | 35,100         | 23,400                     | 0,467<br>III-чорак | 347,350   | №42655<br>19.05.2022 й.  | 15.06.2022 й лот<br>№ 102234       | Қўрай<br>ТЙФУК  |                             |
| 3   | Маърифат МФИ Хаёт кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,071  |  |  |   |  | 30,861                | 24,861           |                                 | 6,000          | 3,600                      |                    |   | №40759<br>11.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 4   | Маърифат МФИ Яхши ниёт кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,115  |  |  |   |  | 67,910                | 51,714           |                                 | 16,196         | 10,797                     |                    |   | №42660<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 5   | Маърифат МФИ Хон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,302  |  |  |   |  | 197,739               | 181,539          |                                 | 16,200         | 10,800                     |                    |   | №43858<br>26.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 6   | Олпоқ МФИ Олпоқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 1,092  |  |  |   |  | 804,142               | 725,846          |                                 | 78,296         | 52,197                     |                    |   | №43458<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 7   | Олпоқ МФИ Тошкент йули ўтиш ва берк кўчаларини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,531  |  |  |   |  | 13,509                |                  |                                 | 13,509         | 9,006                      |                    | 432,373   | 432,373  | №44620<br>31.05.2022 й.            |   | Танлов<br>(тендер)          |
| 8   | Олпоқ МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,162  |  |  |   |  | 121,273               | 110,473          |                                 | 10,800         | 7,200                      |                    |   | №43466<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
|     | <b>Олмалиқ шаҳар бўйича жами</b>   |   | <b>6,897</b>   | <b>2 777,182</b>   | <b>2 777,182</b>   | <b>2 777,182</b>  | <b>2 777,182</b>   | <b>3 590,000</b>      | <b>3 118,015</b> |                                 | <b>154,115</b> | <b>102,324</b>             |                    | <b>2 777,182</b>  |  |                                    |   |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>  |   |  |  |  |   |  | <b>317,870</b>        |                  |                                 |                |                            |                    |   |  |                                    |   |                             |
| 1   | Дўстлик МФИ Амангелди кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,820  | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397  | 304,563<br>17,397   | 304,563<br>17,397  | 304,563               | 287,166          |                                 | 17,397         | 11,598                     | 0,820<br>III-чорак | 304,563   | №42092<br>17.05.2022 й.  | 06.06.2022 й лот<br>№ 95359        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 2   | Дўстлик МФИ Тансиқбоев кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,738  | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656  | 271,437<br>15,656   | 271,437<br>15,656  | 271,437               | 255,781          |                                 | 15,656         | 10,437                     | 0,738<br>III-чорак | 271,437   | №42073<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й лот<br>№ 95360        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 3   | Дўстлик МФИ А.Тўқоев кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,648  | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743  | 286,930<br>13,743   | 286,930<br>13,743  | 286,930               | 273,187          |                                 | 13,743         | 9,162                      | 0,648<br>III-чорак | 286,930   | №42070<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й лот<br>№ 95362        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 4   | Дўстлик МФИ Қўрғонча кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |  | 494,948               | 473,865          |                                 | 21,083         | 14,055                     |                    |   | №44696<br>31.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |
| 5   | Дўстлик МФИ Широқ кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,706  | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990  | 268,218<br>14,990   | 268,218<br>14,990  | 268,218               | 253,228          |                                 | 14,990         | 9,993                      | 0,706<br>III-чорак | 268,218   | №43205<br>23.05.2022 й.  | 03.06.2022 й лот<br>№ 94664        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 6   | Дўстлик МФИ Низомиддинов кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,572  | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059  | 219,581<br>13,059   | 219,581<br>13,059  | 219,581               | 206,522          |                                 | 13,059         | 8,706                      | 0,572<br>III-чорак | 219,581   | №43216<br>23.05.2022 й.  | 03.06.2022 й лот<br>№ 94663        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 7   | Дўстлик МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,626  | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293  | 236,636<br>13,293   | 236,636<br>13,293  | 236,636               | 223,343          |                                 | 13,293         | 8,862                      | 0,626<br>III-чорак | 236,636   | №42076<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й лот<br>№ 95363        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |
| 8   | Теракли МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,456  | 189,788<br>10,634  | 189,788<br>10,634  | 189,788<br>10,634   | 189,788<br>10,634  | 189,788               | 179,154          |                                 | 10,634         | 7,089                      | 0,456<br>III-чорак | 189,788   | №42077<br>17.05.2022 й.  | 04.06.2022 й лот<br>№ 95364        | ООО GMG<br>REALWAY                                    |                             |



| T/P                                | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойиҳавий қувавти, тегишли ўлчов бирликларида (км/лм) | Таъмирлаш ишларининг лудрат шарномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молилаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Лудрат қурилиш ташкилотлари |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
|                                    |   |  |   |   |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |   |                                    |  |                             |
|                                    |   |  |   |   |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
|                                    |   |  |   |   |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 9                                  | Теракли МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й   | 0,565   | 230,947<br>12,020   | 230,947<br>12,020  | 230,947<br>12,020   | 230,947<br>12,020   | 230,947               | 218,927          | 12,020         | 8,013                           | 0,565<br>III-чорак         | 230,947          |   | №42079<br>17.05.2022 й  | 04.06.2022 й лот<br>№ 95369        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 10                                 | Теракли МФИ Теракли кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,858   | 606,397<br>15,975   | 606,397<br>15,975  | 606,397<br>15,975   | 606,397<br>15,975   | 606,397               | 590,422          | 15,975         | 10,650                          | 0,858<br>III-чорак         | 606,397          |   | №43219<br>23.05.2022 й  | 15.06.2022 й лот<br>№ 102078       | Қўрай<br>ТЙФУК   |                             |
| 11                                 | Теракли МФИ Регистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,408   | 162,688<br>6,265  | 162,688<br>6,265   | 162,688<br>6,265  | 162,688<br>6,265  | 162,688               | 156,423          | 6,265          | 3,759                           | 0,408<br>III-чорак         | 162,688          |   | №44459<br>30.05.2022 й  | 09.06.2022 й лот<br>№ 97833        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| <b>Охангарон шаҳар бўйича жами</b> |   |  | <b>7,358</b>  | <b>2 041,168</b>  | <b>2 041,168</b>   | <b>2 041,168</b>  | <b>2 041,168</b>  | <b>2 394,000</b>      | <b>2 223,236</b> | <b>129,016</b> | <b>81,793</b>                   |                            | <b>2 041,168</b> | <b>295,641</b>  | <b>295,641</b>  |                                    |  |                             |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>        |   |  |   |   |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1                                  | Қўрғон МФИ Охангарон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,912   | 327,804<br>18,977   | 327,804<br>18,977  | 327,804<br>18,977   | 327,804<br>18,977   | 327,804               | 308,827          | 18,977         | 12,651                          | 0,912<br>III-чорак         | 327,804          |   | №40025<br>06.05.2022 й  | 30.05.2022 й лот<br>№ 91301        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 2                                  | Қўрғон МФИ Чароғон кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 2,168   | 739,092<br>35,403   | 739,092<br>35,403  | 739,092<br>35,403   | 739,092<br>35,403   | 739,092               | 703,689          | 35,403         | 23,895                          | 2,168<br>III-чорак         | 739,092          |   | №40022<br>06.05.2022 й  | 30.05.2022 й лот<br>№ 91292        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 3                                  | Қўрғон МФИ Бахт кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,587   |   |  |   |   | 114,092               | 111,193          | 2,899          | 1,581                           |                            |                  | №40018<br>06.05.2022 й  |   | Танлов<br>(тендер)                 |  |                             |
| 4                                  | Қўрғон МФИ Қўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,748   |   |  |   |   | 54,407                |                  | 12,659         | 8,439                           |                            |                  | №40016<br>06.05.2022 й  |   | Танлов<br>(тендер)                 |  |                             |
| 5                                  | Ёшлик МФИ Мустақилликнинг 5 йиллиги кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,337   | 133,594<br>7,720  | 133,594<br>7,720   | 133,594<br>7,720  | 133,594<br>7,720  | 133,594               | 125,874          | 7,720          | 4,632                           | 0,337<br>III-чорак         | 133,594          |   | №41409<br>13.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98657        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 6                                  | Ёшлик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,140   | 53,020<br>3,883   | 53,020<br>3,883  | 53,020<br>3,883   | 53,020<br>3,883   | 53,020                | 49,137           | 3,883          | 2,118                           | 0,140<br>III-чорак         | 53,020           |   | №41412<br>13.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98679        | Охангарон<br>ТЙФУК                                     |                             |
| 7                                  | Ёшлик МФИ Мустақиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш               | 2022 й   | 0,140   |   |  |   |   | 58,282                | 54,641           | 3,641          | 1,986                           |                            |                  | №41413<br>13.05.2022 й  |   | Танлов<br>(тендер)                 |  |                             |
| 8                                  | Ёшлик МФИ Янгиллик проезд кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й   | 0,317   | 124,628<br>3,641  | 124,628<br>3,641   | 124,628<br>3,641  | 124,628<br>3,641  | 124,628               | 120,987          | 3,641          | 1,986                           | 0,317<br>III-чорак         | 124,628          |   | №41415<br>13.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98747        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 9                                  | Ёшлик МФИ Умид кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,330   | 142,399<br>7,500  | 142,399<br>7,500   | 142,399<br>7,500  | 142,399<br>7,500  | 142,399               | 134,899          | 7,500          | 4,500                           | 0,330<br>III-чорак         | 142,399          |   | №42648<br>19.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 99111        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 10                                 | Ёшлик МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,223   | 98,905<br>3,750   | 98,905<br>3,750  | 98,905<br>3,750   | 98,905<br>3,750   | 98,905                | 95,155           | 3,750          | 2,239                           | 0,223<br>III-чорак         | 98,905           |   | №40014<br>06.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98637        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 11                                 | Ёшлик МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,698   | 275,072<br>13,505   | 275,072<br>13,505  | 275,072<br>13,505   | 275,072<br>13,505   | 275,072               | 261,567          | 13,505         | 9,003                           | 0,698<br>III-чорак         | 275,072          |   | №40011<br>06.05.2022 й  | 07.06.2022 й лот<br>№ 96573        | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 12                                 | Ёшлик МФИ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,170   | 48,410<br>3,046   | 48,410<br>3,046  | 48,410<br>3,046   | 48,410<br>3,046   | 48,410                | 45,364           | 3,046          | 1,737                           | 0,170<br>III-чорак         | 48,410           |   | №40010<br>06.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98983        | Охангарон<br>ТЙФУК                                     |                             |
| 13                                 | Ёшлик МФИ Меъмор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,193   |   |  |   |   | 66,278                | 62,417           | 3,861          | 2,106                           |                            |                  | №40005<br>06.05.2022 й  |   | Танлов<br>(тендер)                 |  |                             |
| 14                                 | Ёшлик МФИ Баҳор кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,150   |   |  |   |   | 59,773                | 56,132           | 3,641          | 1,986                           |                            |                  | №40002<br>06.05.2022 й  |   | Танлов<br>(тендер)                 |  |                             |
| 15                                 | Ёшлик МФИ Қурувчи кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,245   | 98,244<br>4,890   | 98,244<br>4,890  | 98,244<br>4,890   | 98,244<br>4,890   | 98,244                | 93,354           | 4,890          | 2,934                           | 0,245<br>III-чорак         | 98,244           |   | №39996<br>06.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98980        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| <b>Чирчиқ шаҳар бўйича жами</b>    |   |  | <b>5,529</b>  | <b>2 657,060</b>  | <b>2 657,060</b>   | <b>2 657,060</b>  | <b>2 657,060</b>  | <b>3 691,000</b>      | <b>2 519,270</b> | <b>137,790</b> | <b>91,860</b>                   |                            | <b>2 657,060</b> |   |   |                                    |  |                             |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>        |   |  |   |   |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1                                  | Наврўз МФИ Наврўз-2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,920   | 730,731<br>21,060   | 730,731<br>21,060  | 730,731<br>21,060   | 730,731<br>21,060   | 730,731               | 709,671          | 21,060         | 14,040                          | 0,920<br>III-чорак         | 730,731          |   | №44193<br>27.05.2022 й  | 11.06.2022 й лот<br>№ 99909        | LION TRANS<br>GROUP МЧЖ                                |                             |
| 2                                  | Наврўз МФИ Гуляев кўчасини жорий таъмирлаш (хусусий секторга кириш) | 2022 й   | 0,770   | 271,060<br>21,060   | 271,060<br>21,060  | 271,060<br>21,060   | 271,060<br>21,060   | 271,060               | 250,000          | 21,060         | 14,040                          | 0,770<br>III-чорак         | 271,060          |   | №41821<br>16.05.2022 й  | 10.06.2022 й лот<br>№ 99901        | Паркент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 3                                  | Хамза МФИ Асқоченко кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,907   | 855,405<br>46,800   | 855,405<br>46,800  | 855,405<br>46,800   | 855,405<br>46,800   | 855,405               | 808,605          | 46,800         | 31,200                          | 1,907<br>III-чорак         | 855,405          |   | №41823<br>16.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот<br>№ 888782       | Зангнота<br>ТЙФУК                                      |                             |
| 4                                  | Хамза МФИ Раимқулов кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,932   | 799,864<br>48,870   | 799,864<br>48,870  | 799,864<br>48,870   | 799,864<br>48,870   | 799,864               | 750,994          | 48,870         | 32,580                          | 1,932<br>III-чорак         | 799,864          |   | №41826<br>16.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88800        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| <b>Янгийўл шаҳар бўйича жами</b>   |   |  | <b>4,024</b>  | <b>1 887,265</b>  | <b>1 887,265</b>   | <b>1 887,265</b>  | <b>1 887,265</b>  | <b>2 394,000</b>      | <b>1 760,275</b> | <b>126,990</b> | <b>84,660</b>                   |                            | <b>1 887,265</b> |   |   |                                    |  |                             |
| <b>Тақсимланмаган лимит</b>        |   |  |   |   |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1                                  | Баҳор МФИ Шодиёна кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 2,030   | 890,255<br>68,040   | 890,255<br>68,040  | 890,255<br>68,040   | 890,255<br>68,040   | 890,255               | 822,215          | 68,040         | 45,360                          | 2,030<br>III-чорак         | 890,255          |   | №42354<br>19.05.2022 й  | 01.06.2022 й лот<br>№ 92618        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 2                                  | Нов МФИ Ойбек кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 1,994   | 997,010<br>58,950   | 997,010<br>58,950  | 997,010<br>58,950   | 997,010<br>58,950   | 997,010               | 938,060          | 58,950         | 39,300                          | 1,994<br>III-чорак         | 997,010          |   | №42912<br>20.05.2022 й  | 01.06.2022 й лот<br>№ 92386        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| <b>Бекобод тумани бўйича жами</b>  |   |  | <b>7,725</b>  | <b>1 929,624</b>  | <b>1 929,624</b>   | <b>1 929,624</b>  | <b>1 929,624</b>  | <b>2 994,000</b>      | <b>2 499,224</b> | <b>138,673</b> | <b>90,735</b>                   |                            | <b>1 929,624</b> | <b>1 623,866</b>  | <b>1 623,866</b>  |                                    |  |                             |
| 1                                  | Фарход МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,597   | 224,793<br>10,787   | 224,793<br>10,787  | 224,793<br>10,787   | 224,793<br>10,787   | 224,793               | 214,006          | 10,787         | 7,191                           | 0,597<br>III-чорак         | 224,793          |   | №40754<br>11.05.2022 й  | 25.05.2022 й лот<br>№ 86753        | Бекобод<br>ТЙФУК                                       |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/км) | Таъмирлаш ишларининг лудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байнонаси тасдиқланган сана ва рақам | Лудрат курилиш ташкилотлари |   |
|-----|--|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
|     |  |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |   |                             |   |
|     |  |   |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жихозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |   |                             |   |
|     |  |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |   |  |                                    |   |                             | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 2   | Фарход МФЙ Боғбон 2 кўчаси   | 2022 й  | 0,200  | 91,363   | 91,363   | 91,363  | 91,363  | 82,556                | 8,807            | 5,871          | 0,200<br>III-чорак              | 91,363                     |                  |   | №41280<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88035        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 3   | Фарход МФЙ Оралик (Саховат, Адолат кўндаланг) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,530  | 182,257  | 182,257  | 182,257   | 182,257   | 171,857               | 10,400           | 6,933          | 0,530<br>III-чорак              | 182,257                    |                  |   | №44724<br>31.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98981        | Тошкент<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 4   | Фарход МФЙ Боғистон 2 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,500  |  |  |   |   |                       | 10,314           | 6,876          |                                 |                            | 403,424          | 403,424   | №41392<br>13.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 5   | Фарход МФЙ Боғбон шох кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,080  | 450,792  | 450,792  | 450,792   | 450,792   | 440,496               | 10,296           | 6,864          | 1,080<br>III-чорак              | 450,792                    |                  |   | №41392<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88014        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 6   | Фарход МФЙ Боғбон 3 кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,305  | 123,365  | 123,365  | 123,365   | 123,365   | 117,660               | 5,705            | 3,423          | 0,270<br>III-чорак              | 123,365                    |                  |   | №41280<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 86761        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 7   | Фарход МФЙ Пахтакор шох кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,790  | 276,874  | 276,874  | 276,874   | 276,874   | 270,009               | 6,865            | 4,119          | 0,790<br>III-чорак              | 276,874                    |                  |   | №41393<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88018        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 8   | Бунёдкор МФЙ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,802  |  |  |   |   | 666,935               | 660,070          | 6,865          |                                 |                            |                  |   | №44539<br>30.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 9   | Бунёдкор МФЙ Анхор 3 кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,300  | 115,847  | 115,847  | 115,847   | 115,847   | 106,887               | 8,960            | 5,973          | 0,300<br>III-чорак              | 115,847                    |                  |   | №41396<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88022        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 10  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 1 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,440  |  |  |   |   | 199,100               | 8,960            | 5,973          |                                 |                            | 438,308          | 438,308   | №44704<br>31.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 11  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 2 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,446  |  |  |   |   | 37,681                | 8,960            | 5,973          |                                 |                            | 443,948          | 443,948   | №44706<br>31.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 12  | Бунёдкор МФЙ Маънавият 3 кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,440  | 185,397  | 185,397  | 185,397   | 185,397   | 173,283               | 12,114           | 8,076          | 0,440<br>III-чорак              | 185,397                    |                  |   | №41398<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88026        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 13  | Бунёдкор МФЙ Ёш куч 1 кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,475  |  |  |   |   | 13,104                |                  | 8,736          |                                 |                            | 338,186          | 338,186   | №44733<br>31.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 14  | Бунёдкор МФЙ Гулдаста кўчаси   | 2022 й  | 0,550  | 190,301  | 190,301  | 190,301   | 190,301   | 180,005               | 10,296           | 6,864          | 0,550<br>III-чорак              | 190,301                    |                  |   | №41401<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88033        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 15  | Бунёдкор МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 0,270  | 88,635   | 88,635   | 88,635  | 88,635  | 82,395                | 6,240            | 3,744          | 0,270<br>III-чорак              | 88,635                     |                  |   | №41404<br>13.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 88034        | Бекобод<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
|     | <b>Бўка туман бўйича жами</b>  |   | <b>6,485</b>   | <b>1 193,728</b>   | <b>1 193,728</b>   | <b>1 193,728</b>  | <b>1 193,728</b>  | <b>2 979,000</b>      | <b>2 708,509</b> | <b>138,447</b> | <b>91,154</b>                   | <b>1 193,728</b>           | <b>1 026,649</b> | <b>1 026,649</b>  |  |                                    |   |                             |   |
| 1   | Ибрат МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,901  |  |  |   |   | 684,413               | 661,995          | 22,419         | 14,838                          |                            |                  |   | №43452<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 2   | Ибрат МФЙ Зиёлий кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,405  |  |  |   |   | 63,483                |                  | 10,994         | 7,329                           |                            | 321,245          | 321,245   | №43450<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 3   | Ибрат МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 0,566  |  |  |   |   | 28,548                |                  | 28,548         | 19,032                          |                            | 498,354          | 498,354   | №43448<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 4   | Ибрат МФЙ Ровот кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2022 й  | 1,943  | 870,555  | 870,555  | 870,555   | 870,555   | 845,845               | 24,710           | 16,473         | 1,943<br>III-чорак              | 870,555                    |                  |   | №39902<br>06.05.2022 й.  | 30.05.2022 й лот<br>№ 91307        | Зангиота<br>ТЙФУК                                     |                             |   |
| 5   | Қорақудуқ МФЙ Бахшибобо кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,594  |  |  |   |   | 470,407               | 466,744          | 3,663          | 1,998                           |                            |                  |   | №43887<br>26.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 6   | Қорақудуқ МФЙ Қоратош 49 мактаб филиали кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й  | 0,331  |  |  |   |   | 104,827               |                  | 25,272         | 16,848                          |                            | 207,051          | 207,051   | №43867<br>26.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 7   | Қорақудуқ МФЙ Нурафшон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,575  |  |  |   |   | 412,012               | 397,297          | 14,715         | 9,810                           |                            |                  |   | №42626<br>19.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 8   | Қорақудуқ МФЙ Яшнаобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,392  |  |  |   |   | 21,582                | 17,091           | 4,491          | 2,684                           |                            |                  |   | №39906<br>06.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 9   | Қорақудуқ МФЙ Зиёлилар кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,778  | 323,173  | 323,173  | 323,173   | 323,173   | 319,538               | 3,635            | 2,142          | 0,778<br>III-чорак              | 323,173                    |                  |   | №39904<br>06.05.2022 й.  | 30.05.2022 й лот<br>№ 91302        | Зангиота<br>ТЙФУК                                     |                             |   |
|     | <b>Бўстонлик туман бўйича жами</b>                                     |   | <b>6,810</b>   | <b>1 354,654</b>   | <b>1 354,654</b>   | <b>1 354,654</b>  | <b>1 354,654</b>  | <b>2 256,000</b>      | <b>1 689,880</b> | <b>138,039</b> | <b>92,025</b>                   | <b>1 354,654</b>           | <b>1 192,408</b> | <b>1 192,408</b>  |  |                                    |   |                             |   |
| 1   | Чимбойлик МФЙ Кўждар кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й  | 1,390  | 553,189  | 553,189  | 553,189   | 553,189   | 553,189               | 530,500          | 22,689         | 15,126                          | 1,390<br>III-чорак         | 553,189          |   |  | №43888<br>26.05.2022 й.            | 14.06.2022 й лот<br>№ 100873                          | Юқоричирчиқ<br>ТЙФУК        |   |
| 2   | Чимбойлик МФЙ Олмалик кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й  | 1,840  | 801,465  | 801,465  | 801,465   | 801,465   | 775,000               | 26,465           | 17,643         | 1,840<br>III-чорак              | 801,465                    |                  |   | №43892<br>26.05.2022 й.  | 14.06.2022 й лот<br>№ 100912       | Паркент<br>ТЙФУК                                      |                             |   |
| 3   | Чимбойлик МФЙ Бодомзор кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,680  |  |  |   |   | 120,346               |                  | 14,459         | 9,639                           |                            | 342,919          | 342,919   | №43894<br>26.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 4   | Бурчмулло МФЙ Академиклар кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 1,960  |  |  |   |   | 376,001               |                  | 53,807         | 35,871                          |                            | 849,489          | 849,489   | №43898<br>26.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |
| 5   | Бурчмулло МФЙ Мөхр нури кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,940  |  |  |   |   | 404,999               | 384,380          | 20,619         | 13,746                          |                            |                  |   | №44174<br>27.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                    |                             |   |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Курилиш ишларининг бошланиши ва туғаллини йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |   |  |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Куввати ва муддати         | Асосий фондлар   |   |   |                                    |  |                             |
|     |   |  |  |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жихозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
|     | <b>Зангиота тумани буйича жами</b>                                    |  | <b>7,769</b>   | <b>2 624,355</b>   | <b>2 624,355</b>   | <b>2 624,355</b>  | <b>2 624,355</b>  | <b>2 994,000</b>      | <b>2 647,961</b> | <b>180,099</b> | <b>119,346</b>                  |                            | <b>2 624,355</b> | <b>1 429,613</b>  | <b>1 429,613</b>  |                                    |  |                             |
| 1   | Рамадон МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,321  |  |  |   |   | 143,225               | 134,585          | 8,640          | 5,760                           |                            |                  |   |   | №40874<br>11.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Рамадон МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,571  |  |  |   |   | 10,800                |                  | 10,800         | 7,200                           |                            | 340,021          | 340,021   |   | №42905<br>20.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Рамадон МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2022 й   | 0,369  | 172,001  | 172,001  | 172,001   | 172,001   | 172,001               | 164,801          | 7,200          | 4,320                           | 0,369<br>III-чорак         | 172,001          |   |   | №42664<br>19.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот<br>№ 92615                            | ООО GMG REALWAY             |
| 4   | Рамадон МФИ Тансиқбоев ва Тансиқбоев 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 1,233  | 655,447  | 655,447  | 655,447   | 655,447   | 655,447               | 630,877          | 24,570         | 16,380                          | 1,233<br>III-чорак         | 655,447          |   |   | №42911<br>20.05.2022 й.            | 30.05.2022 й лот<br>№ 92400                            | ООО GMG REALWAY             |
| 5   | Рамадон МФИ Бирлик кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,329  | 141,160  | 141,160  | 141,160   | 141,160   | 141,160               | 128,200          | 12,960         | 8,640                           | 0,329<br>III-чорак         | 141,160          |   |   | №40867<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот<br>№ 86812                            | ООО GMG REALWAY             |
| 6   | Рамадон МФИ Хаёт обод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,541  |  |  |   |   | 178,900               |                  | 12,960         | 8,640                           |                            |                  | 257,231   | 257,231   | №42667<br>19.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 7   | Рамадон МФИ Сазовор 2 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,618  | 359,965  | 359,965  | 359,965   | 359,965   | 359,965               | 347,005          | 12,960         | 8,640                           | 0,618<br>III-чорак         | 359,965          |   |   | №40856<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот<br>№ 86822                            | ООО GMG REALWAY             |
| 8   | Уриқзор МФИ Алломиш 11 мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й   | 0,932  |  |  |   |   | 25,920                |                  | 25,920         | 17,280                          |                            |                  | 423,609   | 423,609   | №43851<br>26.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 9   | Уриқзор МФИ Моваруннахир кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,500  |  |  |   |   | 10,800                |                  | 10,800         | 7,200                           |                            |                  | 408,752   | 408,752   | №44614<br>31.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 10  | Уриқзор МФИ Абай кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,710  | 368,167  | 368,167  | 368,167   | 368,167   | 368,167               | 357,367          | 10,800         | 7,200                           | 0,710<br>III-чорак         | 368,167          |   |   | №40848<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот<br>№ 86835                            | ООО GMG REALWAY             |
| 11  | Уриқзор МФИ Гилосзор кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,182  | 102,485  | 102,485  | 102,485   | 102,485   | 102,485               | 98,885           | 3,600          | 2,160                           | 0,182<br>III-чорак         | 102,485          |   |   | №40844<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот<br>№ 86845                            | ООО GMG REALWAY             |
| 12  | Уриқзор МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,612  | 347,162  | 347,162  | 347,162   | 347,162   | 347,162               | 327,722          | 19,440         | 12,960                          | 0,612<br>III-чорак         | 347,162          |   |   | №43469<br>24.05.2022 й.            | 14.06.2022 й лот<br>№ 100919                           | Чиноз ТИФУК                 |
| 13  | Уриқзор МФИ Олмазор Қабристонгача кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,851  | 477,968  | 477,968  | 477,968   | 477,968   | 477,968               | 458,519          | 19,449         | 12,966                          | 0,851<br>III-чорак         | 477,968          |   |   | №40841<br>11.05.2022 й.            | 25.05.2022 й лот<br>№ 86855                            | ООО GMG REALWAY             |
|     | <b>Қибрай тумани буйича жами</b>                                      |  | <b>5,519</b>   | <b>2 559,980</b>   | <b>2 559,980</b>   | <b>2 559,980</b>  | <b>2 559,980</b>  | <b>2 979,000</b>      | <b>2 432,436</b> | <b>135,059</b> | <b>90,039</b>                   |                            | <b>2 559,980</b> | <b>175,999</b>  | <b>175,999</b>  |                                    |  |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>   |  |  |  |  |   |   | <b>259,905</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1   | Тараққий МФИ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 2,071  | 1 120,931  | 1 120,931  | 1 120,931   | 1 120,931   | 1 120,931             | 1 070,000        | 50,931         | 33,954                          | 2,071<br>III-чорак         | 1 120,931        |   |   | №43471<br>24.05.2022 й.            | 03.06.2022 й лот<br>№ 94658                            | Паркент ТИФУК               |
| 2   | Тараққий МФИ Учқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 1,490  | 641,185  | 641,185  | 641,185   | 641,185   | 641,185               | 609,307          | 31,878         | 21,252                          | 1,490<br>III-чорак         | 641,185          |   |   | №43473<br>24.05.2022 й.            | 14.06.2022 й лот<br>№ 100959                           | Чиноз ТИФУК                 |
| 3   | Тараққий МФИ Латофат кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,858  | 375,061  | 375,061  | 375,061   | 375,061   | 375,061               | 354,694          | 20,367         | 13,578                          | 0,858<br>III-чорак         | 375,061          |   |   | №42234<br>17.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот<br>№ 92625                            | Тошкент ТИФУК               |
| 4   | Бирлик МФИ Қорамурт-1 кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,319  | 146,918  | 146,918  | 146,918   | 146,918   | 146,918               | 139,250          | 7,668          | 5,112                           | 0,319<br>III-чорак         | 146,918          |   |   | №42914<br>20.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот<br>№ 92371                            | Тошкент ТИФУК               |
| 5   | Бирлик МФИ Уриқзор кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,485  | 275,885  | 275,885  | 275,885   | 275,885   | 285,000               | 259,185          | 16,700         | 11,133                          | 0,485<br>III-чорак         | 275,885          |   |   | №43861<br>26.05.2022 й.            | 06.06.2022 й лот<br>№ 95748                            | Тошкент ТИФУК               |
| 6   | Бирлик МФИ Дўрмонарик кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й   | 0,296  |  |  |   |   | 150,000               |                  | 7,515          | 5,010                           |                            |                  | 175,999   | 175,999   | №42228<br>17.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
|     | <b>Қуйиқирчиқ тумани буйича жами</b>                                  |  | <b>11,787</b>  | <b>3 609,479</b>   | <b>3 609,479</b>   | <b>3 609,479</b>  | <b>3 609,479</b>  | <b>4 341,000</b>      | <b>3 676,168</b> | <b>280,358</b> | <b>186,012</b>                  |                            | <b>3 609,479</b> | <b>1 165,499</b>  | <b>1 165,499</b>  |                                    |  |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>   |  |  |  |  |   |   | <b>209,258</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |   |   |                                    |  |                             |
| 1   | Ватан МФИ Хижматлар кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 1,270  |  |  |   |   | 193,000               |                  | 17,784         | 11,856                          |                            |                  | 1 165,499   | 1 165,499   | №45098<br>02.06.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 2   | Ватан МФИ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2022 й   | 0,100  |  |  |   |   | 178,481               | 175,555          | 2,926          | 1,596                           |                            |                  |   |   | №41095<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |
| 3   | Ватан МФИ Тегирмон ариқ кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 1,107  | 318,583  | 318,583  | 318,583   | 318,583   | 318,583               | 292,141          | 26,442         | 17,628                          | 1,107<br>III-чорак         | 318,583          |   |   | №41092<br>12.05.2022 й.            | 07.06.2022 й лот<br>№ 97090                            | ООО GMG REALWAY             |
| 4   | Ватан МФИ Янги курилиш кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 0,458  | 186,319  | 186,319  | 186,319   | 186,319   | 186,319               | 175,555          | 10,764         | 7,176                           | 0,458<br>III-чорак         | 186,319          |   |   | №41094<br>12.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот<br>№ 92913                            | ООО GMG REALWAY             |
| 5   | Ватан МФИ Тадбиркорлар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й   | 1,067  | 429,055  | 429,055  | 429,055   | 429,055   | 429,055               | 368,048          | 61,007         | 40,671                          | 1,067<br>III-чорак         | 429,055          |   |   | №41093<br>12.05.2022 й.            | 01.06.2022 й лот<br>№ 92907                            | ООО GMG REALWAY             |
| 6   | Жумагул МФИ Култекин кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 1,655  | 544,791  | 544,791  | 544,791   | 544,791   | 544,791               | 521,391          | 23,400         | 15,600                          | 1,655<br>III-чорак         | 544,791          |   |   | №43775<br>25.05.2022 й.            | 06.06.2022 й лот<br>№ 95733                            | Тошкент ТИФУК               |
| 7   | Жумагул МФИ Илғорлар кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,474  |  |  |   |   | 150,781               | 139,549          | 11,232         | 7,488                           |                            |                  |   |   | №41099<br>12.05.2022 й.            |  | Танлов (тендер)             |

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                         | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили | Лоайҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/плм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лоайҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташилотлари |   |
|-----|---|--|---|--|--|---|--|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|----------------------------|---|
|     |   |  |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |  |                            |   |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ              | Жаҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |  |                            |   |
|     |   |  |   |  |  |   |  |                       |                  |                | Жами                            |                            |                  |   |  |                                    |  |                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |
| 8   | Жумагул МФЙ Яқдил кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,470   | 212,529  | 212,529  | 212,529   | 212,529  | 212,529               | 199,330          | 13,199         | 8,799                           | 0,470                      | 212,529          | №42358  | 11.06.2022 й лот № 99675   | 000 GMG REALWAY                    |  |                            |   |
| 9   | Жумагул МФЙ Бешариқ кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,808   | 402,448  | 402,448  | 402,448   | 402,448  | 402,448               | 380,312          | 22,136         | 14,757                          | 0,808                      | 402,448          | №44175  | 08.06.2022 й лот № 97487   | Юкори-чириқ ТИФУК                  |  |                            |   |
| 10  | Жумагул МФЙ Олтинқул кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,712   | 216,620  | 216,620  | 216,620   | 216,620  | 196,262               | 20,358           | 13,572         | 0,712                           | 216,620                    | №41100           | 10.06.2022 й лот № 98826  | 000 GMG REALWAY  |                                    |  |                            |   |
| 11  | Жумагул МФЙ Дўрмон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,304   | 122,942  | 122,942  | 122,942   | 122,942  | 114,882               | 8,060            | 4,836          | 0,304                           | 122,942                    | №41097           | 10.06.2022 й лот № 98845  | 000 GMG REALWAY  |                                    |  |                            |   |
| 12  | Жумагул МФЙ Эғиз ота кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 3,362   | 1 176,191  | 1 176,191  | 1 176,191   | 1 176,191  | 1 113,141             | 63,050           | 42,033         | 3,362                           | 1 176,191                  | №43708           | 06.06.2022 й лот № 95716  | Бекобод ТИФУК  |                                    |  |                            |   |
|     | <b>Оққўрғон тумани бўйича жами</b>                |  | <b>6,826</b>  | <b>1 331,190</b>   | <b>1 331,190</b>   | <b>1 331,190</b>  | <b>1 331,190</b>   | <b>2 694,000</b>      | <b>2 343,068</b> | <b>216,543</b> | <b>139,857</b>                  | <b>1 331,190</b>           | <b>2 048,521</b> | <b>2 048,521</b>  |  |                                    |  |                            |   |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                       |  |   |  |  |   |  | <b>134,389</b>        |                  |                |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  |                            |   |
| 1   | Маданият МФЙ Уч сада кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,530   | 390,746  | 390,746  | 390,746   | 390,746  | 390,746               | 332,831          | 57,915         | 38,610                          | 0,530                      | 390,746          | №41842  | 03.06.2022 й лот № 94371   | 000 GMG REALWAY                    |  |                            |   |
| 2   | Маданият МФЙ Интизор кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,450   | 159,575  | 159,575  | 159,575   | 159,575  | 159,575               | 152,745          | 6,830          | 4,098                           | 0,450                      | 159,575          | №44702  | 10.06.2022 й лот № 98731   | Тошкент ТИФУК                      |  |                            |   |
| 3   | Маданият МФЙ Тонг юлдузи кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,200   |  |  |   |  | 3,751                 |                  | 3,751          | 2,046                           |                            | 102,834          | 102,834   | №44548   | 31.05.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 4   | Маданият МФЙ Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,384   |  |  |   |  | 338,094               | 328,878          | 9,216          | 6,144                           |                            |                  | №44173  | 27.05.2022 й   | Танлов (тендер)                    |  |                            |   |
| 5   | Маданият МФЙ Минор кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,200   | 105,006  | 105,006  | 105,006   | 105,006  | 105,006               | 98,176           | 6,830          | 4,098                           | 0,200                      | 105,006          | №41904  | 13.06.2022 й лот № 100088  | 000 GMG REALWAY                    |  |                            |   |
| 6   | Маданият МФЙ Жарарик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,480   | 6,830  | 6,830  | 6,830   | 6,830  |                       |                  |                |                                 |                            | 380,327          | 380,327   | №44686   | 31.05.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 7   | Маданият МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,420   |  |  |   |  | 10,035                |                  | 10,035         | 6,690                           |                            | 380,879          | 380,879   | №44899   | 01.06.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 8   | Маданият МФЙ Зархал кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,358   |  |  |   |  | 230,949               | 222,327          | 8,622          | 5,712                           |                            |                  | №44699  | 31.05.2022 й   | Танлов (тендер)                    |  |                            |   |
| 9   | Маданият МФЙ Қириқтепа кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й   | 0,300   | 118,312  | 118,312  | 118,312   | 118,312  | 118,312               | 111,317          | 6,995          | 4,197                           | 0,300                      | 118,312          | №41843  | 03.06.2022 й лот № 94369   | Тошкент ТИФУК                      |  |                            |   |
| 10  | Элтамғали МФЙ 1-май кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,400   | 203,290  | 203,290  | 203,290   | 203,290  | 203,290               | 196,210          | 7,080          | 4,248                           | 0,400                      | 203,290          | №41862  | 03.06.2022 й лот № 94368   | Тошкент ТИФУК                      |  |                            |   |
| 11  | Элтамғали МФЙ Ватан кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,550   |  |  |   |  | 19,521                |                  | 19,521         | 13,014                          |                            | 470,007          | 470,007   | №44629   | 31.05.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 12  | Элтамғали МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,500   | 209,227  | 209,227  | 209,227   | 209,227  | 209,227               | 204,452          | 4,775          | 2,865                           |                            |                  | №44711  | 10.06.2022 й лот № 98656   | 000 GMG REALWAY                    |  |                            |   |
| 13  | Элтамғали МФЙ Тонг 1 кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,366   | 4,775  | 4,775  | 4,775   | 4,775  | 234,105               | 228,555          | 5,550          | 3,330                           |                            |                  | №44269  | 27.05.2022 й   | Танлов (тендер)                    |  |                            |   |
| 14  | Элтамғали МФЙ Нурли йўл кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й   | 0,285   |  |  |   |  | 18,981                |                  | 18,981         | 12,654                          |                            | 245,043          | 245,043   | №44641   | 31.05.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 15  | Элтамғали МФЙ 8-Март кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 0,603   |  |  |   |  | 18,981                |                  | 18,981         | 12,654                          |                            | 469,431          | 469,431   | №44643   | 31.05.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 16  | Элтамғали МФЙ Балиқчи кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 0,300   |  |  |   |  | 216,447               | 208,677          | 7,770          | 4,662                           |                            |                  | №44653  | 31.05.2022 й   | Танлов (тендер)                    |  |                            |   |
| 17  | Элтамғали МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 0,300   | 145,035  | 145,035  | 145,035   | 145,035  | 145,035               | 137,265          | 7,770          | 4,662                           | 0,300                      | 145,035          | №41865  | 03.06.2022 й лот № 94373   | 000 GMG REALWAY                    |  |                            |   |
| 18  | Элтамғали МФЙ Бунёдкор 2 кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,200   | 7,770  | 7,770  | 7,770   | 7,770  |                       |                  |                |                                 |                            |                  | №44661  | 31.05.2022 й   | Танлов (тендер)                    |  |                            |   |
|     | <b>Охангарон туман бўйича жами</b>                |  | <b>11,042</b>   | <b>3 330,559</b>   | <b>3 330,559</b>   | <b>3 330,559</b>  | <b>3 330,559</b>   | <b>3 873,000</b>      | <b>3 254,297</b> | <b>241,273</b> | <b>159,182</b>                  |                            | <b>3 330,559</b> | <b>1 907,540</b>  | <b>1 907,540</b>   |                                    |  |                            |   |
| 1   | Чувилдоқ МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,992   |  |  |   |  | 139,901               |                  | 42,534         | 28,356                          |                            | 1 245,796        | 1 245,796   | №42968   | 20.05.2022 й                       | Танлов (тендер)  |                            |   |
| 2   | Чувилдоқ МФЙ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 1,719   | 714,743  | 714,743  | 714,743   | 714,743  | 714,743               | 678,590          | 36,153         | 24,102                          | 1,719                      | 714,743          | №42081  | 25.05.2022 й лот № 89649   | Тошкент ТИФУК                      |  |                            |   |
| 3   | Чувилдоқ МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й   | 2,600   | 1 390,417  | 1 390,417  | 1 390,417   | 1 390,417  | 1 323,061             | 67,356           | 44,904         |                                 | 1 390,417                  | №42934           | 01.06.2022 й лот № 92363  | 000 GMG REALWAY  |                                    |  |                            |   |
| 4   | Алишер МФЙ Зиёнур кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,600   | 685,438  | 685,438  | 685,438   | 685,438  | 685,438               | 649,132          | 36,306         | 24,204                          | 1,600                      | 685,438          | №42083  | 25.05.2022 й лот № 89639   | Тошкент ТИФУК                      |  |                            |   |
| 5   | Алишер МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,352   | 116,280  | 116,280  | 116,280   | 116,280  | 116,280               | 109,015          | 7,265          | 4,359                           | 0,352                      | 116,280          | №42936  | 08.06.2022 й лот № 97458   | Охангарон ТИФУК                    |  |                            |   |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                                       | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойҳавий қувавти, тегишли Улчов бирликларида (км/лм) | Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақддаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши              |                    | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказилмаган 01.01.2023 йилга молялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Гудрат курилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|     |   |   |  |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ              | Жиҳозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |   | Қуввати ва муддати |  |  |                                   |  |                             | Асосий фондлар |
|     |   |   |  |  |  |   |   |                       |                  |                | Жами                            | Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари |                    |  |  |                                   |  |                             |                |
| 6   | Алишер МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,353  | 115,679  | 115,679  | 115,679   | 115,679   | 115,679               | 108,414          | 7,265          | 4,359                           | 0,353<br>III-чорак                      | 115,679            |  | №42965<br>20.05.2022 й.  | 08.06.2022 й лот<br>№ 97452       | Охангарон<br>ТИФУК                                     |                             |                |
| 7   | Алишер МФИ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,300  | 112,374  | 112,374  | 112,374   | 112,374   | 112,374               | 106,954          | 5,420          | 3,252                           | 0,300<br>III-чорак                      | 112,374            |  | №42085<br>17.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 89617       | "QURLISH<br>YULDUZI<br>LLOSI" MCHJ                     |                             |                |
| 8   | Алишер МФИ Озодлик кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 1,400  |  |  |   |   | 307,000               |                  | 26,937         | 17,958                          |   |                    | 661,744  | 661,744  | №42938<br>20.05.2022 й.           |  | Танлов<br>(тендер)          |                |
| 9   | Алишер МФИ Нуроний кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,500  | 195,628  | 195,628  | 195,628   | 195,628   | 195,628               | 187,501          | 8,127          | 5,342                           | 0,500<br>III-чорак                      | 195,628            |  | №42089<br>17.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 89599       | "QURLISH<br>YULDUZI<br>LLOSI" MCHJ                     |                             |                |
| 10  | Алишер МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,226  |  |  |   |   | 95,540                | 91,630           | 3,910          | 2,346                           |   |                    |  |  | №42090<br>17.05.2022 й.           |  | Танлов<br>(тендер)          |                |
|     | <b>Паркент туман бўйича жами</b>                                |   | <b>4,155</b>   | <b>1 555,783</b>   | <b>1 555,783</b>   | <b>1 555,783</b>  | <b>1 555,783</b>  | <b>2 082,000</b>      | <b>1 433,353</b> | <b>122,430</b> | <b>80,841</b>                   |   | <b>1 555,783</b>   |  |  |                                   |  |                             |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                                     |   |  |  |  |   |   | <b>526,217</b>        |                  |                |                                 |   |                    |  |  |                                   |  |                             |                |
| 1   | Оқтепа МФИ Саховат кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,740  | 263,252  | 263,252  | 263,252   | 263,252   | 263,252               | 245,000          | 18,252         | 12,168                          | 0,740<br>III-чорак                      | 263,252            |  | №39460<br>30.04.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98945       | Паркент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 2   | Оқтепа МФИ Мафтункор кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,400  | 161,111  | 161,111  | 161,111   | 161,111   | 161,111               | 144,263          | 16,848         | 11,232                          | 0,400<br>III-чорак                      | 161,111            |  | №41828<br>16.05.2022 й.  | 14.06.2022 й лот<br>№ 100972      | Чиноз<br>ТИФУК   |                             |                |
| 3   | Оқтепа МФИ Миришкор кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,499  | 217,063  | 217,063  | 217,063   | 217,063   | 217,063               | 199,090          | 17,973         | 11,982                          | 0,499<br>III-чорак                      | 217,063            |  | №41839<br>16.05.2022 й.  | 14.06.2022 й лот<br>№ 100979      | Чиноз<br>ТИФУК   |                             |                |
| 4   | Қизилсой МФИ М.Бехбудий кўчасини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,400  | 149,037  | 149,037  | 149,037   | 149,037   | 149,037               | 132,000          | 17,037         | 11,358                          | 0,400<br>III-чорак                      | 149,037            |  | №39461<br>30.04.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98934       | Паркент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 5   | Қизилсой МФИ М.Бедил кўчасини жорий таъмирлаш                   | 2022 й  | 0,966  | 360,363  | 360,363  | 360,363   | 360,363   | 360,363               | 345,000          | 15,363         | 10,242                          | 0,966<br>III-чорак                      | 360,363            |  | №39459<br>30.04.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98940       | Паркент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 6   | Қизилсой МФИ Миртемир кўчасини жорий таъмирлаш                  | 2022 й  | 0,385  | 113,445  | 113,445  | 113,445   | 113,445   | 113,445               | 108,000          | 5,445          | 3,267                           | 0,385<br>III-чорак                      | 113,445            |  | №39396<br>30.04.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98913       | Паркент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 7   | Қизилсой МФИ Сокин кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,242  | 81,240   | 81,240   | 81,240  | 81,240  | 81,240                | 75,000           | 6,240          | 3,744                           | 0,242<br>III-чорак                      | 81,240             |  | №39399<br>29.04.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 99018       | Паркент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 8   | Қизилсой МФИ Сохил кўчаси(давоми)ни жорий таъмирлаш             | 2022 й  | 0,523  | 210,272  | 210,272  | 210,272   | 210,272   | 210,272               | 185,000          | 25,272         | 16,848                          | 0,523<br>III-чорак                      | 210,272            |  | №39393<br>29.04.2022 й.  | 13.06.2022 й лот<br>№ 100115      | Паркент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
|     | <b>Пискент туман бўйича жами</b>                                |   | <b>8,774</b>   | <b>2 030,271</b>   | <b>2 030,271</b>   | <b>2 030,271</b>  | <b>2 030,271</b>  | <b>2 637,000</b>      | <b>1 995,510</b> | <b>121,323</b> | <b>78,846</b>                   |   | <b>2 030,271</b>   |  |  |                                   |  |                             |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                                     |   |  |  |  |   |   | <b>520,167</b>        |                  |                |                                 |   |                    |  |  |                                   |  |                             |                |
| 1   | Зоминовул МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 1,211  | 173,155  | 173,155  | 173,155   | 173,155   | 173,155               | 163,457          | 9,698          | 6,465                           | 1,211<br>III-чорак                      | 173,155            |  | №42095<br>17.05.2022 й.  | 08.06.2022 й лот<br>№ 97471       | Тошкент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 2   | Зоминовул МФИ Турон кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,690  | 285,053  | 285,053  | 285,053   | 285,053   | 285,053               | 271,391          | 13,662         | 9,108                           | 0,690<br>III-чорак                      | 285,053            |  | №43209<br>23.05.2022 й.  | 08.06.2022 й лот<br>№ 97465       | Тошкент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 3   | Зоминовул МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,700  |  |  |   |   | 61,952                | 56,857           | 5,095          | 3,057                           |   |                    |  | №41159<br>12.05.2022 й.  |                                   | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |                |
| 4   | Зоминовул МФИ Янгиҳаёт кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,308  | 110,640  | 110,640  | 110,640   | 110,640   | 110,640               | 104,090          | 6,550          | 3,930                           | 0,308<br>III-чорак                      | 110,640            |  | №41163<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98641       | Тошкент<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 5   | Зоминовул МФИ Зомин кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,682  | 177,072  | 177,072  | 177,072   | 177,072   | 177,072               | 167,514          | 9,558          | 6,372                           | 0,682<br>III-чорак                      | 177,072            |  | №41167<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98651       | ООО ASPHALT<br>BETON<br>INDUSTRY                       |                             |                |
| 6   | Зоминовул МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 0,455  | 109,070  | 109,070  | 109,070   | 109,070   | 109,070               | 103,515          | 5,555          | 3,333                           | 0,455<br>III-чорак                      | 109,070            |  | №43213<br>23.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 99122       | Оққурғон<br>ТИФУК                                      |                             |                |
| 7   | Оқтом МФИ Фахрийлар (Мевазордан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,450  | 333,926  | 333,926  | 333,926   | 333,926   | 333,926               | 323,819          | 10,107         | 6,738                           | 0,450<br>III-чорак                      | 333,926            |  | №44262<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й лот<br>№ 97850       | AVTOYO'L<br>SANOAT<br>INVEST MCHJ                      |                             |                |
| 8   | Оқтом МФИ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й  | 0,410  | 197,111  | 197,111  | 197,111   | 197,111   | 197,111               | 182,508          | 14,603         | 9,735                           | 0,410<br>III-чорак                      | 197,111            |  | №41168<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98779       | Охангарон<br>ТИФУК                                     |                             |                |
| 9   | Оқтом МФИ Олмазор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й  | 0,800  | 109,956  | 109,956  | 109,956   | 109,956   | 109,956               | 96,478           | 13,478         | 8,985                           | 0,800<br>III-чорак                      | 109,956            |  | №41172<br>12.05.2022 й.  | 08.06.2022 й лот<br>№ 97439       | Беқобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |
| 10  | Оқтом МФИ Фахрийлар (Наврўздан кириш) кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,808  | 345,317  | 345,317  | 345,317   | 345,317   | 345,317               | 331,839          | 13,478         | 8,985                           | 0,808<br>III-чорак                      | 345,317            |  | №41174<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98875       | Бўжа ТИФУК   |                             |                |
| 11  | Оқтом МФИ Наврўз 1- кўчасини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,250  | 20,586   | 20,586   | 20,586  | 20,586  | 20,586                | 17,841           | 2,745          | 1,497                           | 0,250<br>III-чорак                      | 20,586             |  | №41177<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й лот<br>№ 96593       | Беқобод<br>ТИФУК                                       |                             |                |

| T/P | Объектлар номи ва манзили  | Курилиш ишларининг бошланishi ва тугалланish йили | Лойиҳавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пкм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга ўтказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари байновмаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|--|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар   |   |  |                                    |  |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |                       | ҚМИ              | Жаҳоэлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |   |  |                                    |  |                             |
| 12  | Оқтом МФИ Наврӯз 2- кўчасини жорий таъмирлаш                                 | 2022 й  | 0,310   |  |  |   | 24,610                | 22,279           | 2,331          | 0,999                           |                            |                  |   | №41180<br>12.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 13  | Оқтом МФИ Водий кўчасини жорий таъмирлаш                                     | 2022 й  | 1,700   | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463  | 168,386<br>14,463   | 168,386               | 153,923          | 14,463         | 9,642                           | 1,700<br>III-чорак         | 168,386          |   | №41182<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й лот<br>№ 96609        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
|     | <b>Тошкент туман бўйича жами</b>   |   | <b>11,961</b>   | <b>2 520,861</b>   | <b>2 520,861</b>   | <b>2 520,861</b>  | <b>3 437,000</b>      | <b>3 202,743</b> | <b>242,441</b> | <b>160,776</b>                  |                            | <b>2 520,861</b> | <b>4 386,972</b>  |  |                                    |  |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>  |   |   |  |  |   | <b>79,442</b>         |                  |                |                                 |                            |                  |   |  |                                    |  |                             |
| 1   | Оқтош МФИ Мусаффо кўчасини жорий таъмирлаш                                   | 2022 й  | 0,568   |  |  |   | 400,916               | 385,193          | 15,723         | 10,482                          |                            |                  |   | №44544<br>30.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 2   | Оқтош МФИ Оқтош 1,2 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,552   |  |  |   | 404,346               | 381,882          | 22,464         | 14,976                          |                            |                  |   | №44161<br>27.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 3   | Оқтош МФИ Оқтош 1,2,3,4,5 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 1,375   |  |  |   | 29,205                |                  | 29,205         | 19,470                          |                            | 921,108          | 921,108   | №44162<br>27.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 4   | Оқтош МФИ Бегубор асосий ва Бегубор 1 тор кўчаларини жорий таъмирлаш         | 2022 й  | 1,358   |  |  |   | 22,464                |                  | 22,464         | 14,976                          |                            | 752,248          | 752,248   | №44171<br>27.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 5   | Оқтош МФИ Бегубор 1,2,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 1,281   | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464  | 1 050,561<br>22,464   | 1 050,561             | 1 028,097        | 22,464         | 14,976                          | 1,281<br>III-чорак         | 1 050,561        |   | №44176<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й лот<br>№ 97740        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 6   | Оқтош МФИ Арча 1,2,3,4,5,6,7 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                 | 2022 й  | 3,219   |  |  |   | 44,928                |                  | 44,928         | 29,952                          |                            | 2 401,275        | 2 401,275   | №45092<br>02.06.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 7   | Ахиллик МФИ А. Термизий кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,631   | 245,147<br>17,973  | 245,147<br>17,973  | 245,147<br>17,973   | 245,147               | 227,174          | 17,973         | 11,982                          | 0,631<br>III-чорак         | 245,147          |   | №41104<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й лот<br>№ 97098        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 8   | Ахиллик МФИ Ахиллик 1,2,3 берк кўчаларини жорий таъмирлаш                    | 2022 й  | 0,309   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990   | 137,701<br>4,990  | 137,701               | 132,711          | 4,990          | 2,994                           | 0,309<br>III-чорак         | 137,701          |   | №41091<br>12.05.2022 й.  | 30.05.2022 й лот<br>№ 92557        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 9   | Ахиллик МФИ Т. Малик асосий ва Т. Малик 1,2,3 тор кўчаларини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,738   |  |  |   | 22,464                |                  | 22,464         | 14,976                          |                            | 312,340          | 312,340   | №44177<br>27.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 10  | Ахиллик МФИ А. Қодирий асосий кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,811   | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464  | 421,769<br>22,464   | 421,769               | 399,305          | 22,464         | 14,976                          | 0,811<br>III-чорак         | 421,769          |   | №44178<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й лот<br>№ 97756        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 11  | Ахиллик МФИ А. Қодирий 1,2,3,4 тор кўчаларини жорий таъмирлаш                | 2022 й  | 0,234   | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758  | 91,384<br>3,758   | 3,758                 | 87,626           | 3,758          | 2,247                           | 0,234<br>III-чорак         | 91,384           |   | №44471<br>30.05.2022 й.  | 11.06.2022 й лот<br>№ 99898        | Тошкент<br>ТЙФУК                                       |                             |
| 12  | Ахиллик МФИ Хуррамлик асосий кўчасини жорий таъмирлаш                        | 2022 й  | 0,383   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828   | 159,612<br>9,828  | 159,612               | 149,784          | 9,828          | 6,552                           | 0,383<br>III-чорак         | 159,612          |   | №41105<br>12.05.2022 й.  | 25.05.2022 й лот<br>№ 86834        | ООО GMG<br>REALWAY                                     |                             |
| 13  | Ахиллик МФИ Янги Зилос асосий кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2022 й  | 0,502   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716   | 414,687<br>3,716  | 414,687               | 410,971          | 3,716          | 2,217                           | 0,502<br>III-чорак         | 414,687          |   | №44179<br>27.05.2022 й.  | 09.06.2022 й лот<br>№ 97758        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
|     | <b>Урта Чирчиқ тумани бўйича жами</b>  |   | <b>12,599</b>   | <b>3 108,160</b>   | <b>3 108,160</b>   | <b>3 108,160</b>  | <b>3 414,000</b>      | <b>3 072,312</b> | <b>266,381</b> | <b>177,054</b>                  |                            | <b>3 108,160</b> | <b>3 427,825</b>  | <b>3 427,825</b>   |                                    |  |                             |
| 1   | Халқобод МФИ Ш.Рашидов кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,419   | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559  | 170,348<br>22,559   | 170,348               | 147,789          | 22,559         | 15,039                          | 0,419<br>III-чорак         | 170,348          |   | №41133<br>12.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот<br>№ 100200       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 2   | Халқобод МФИ Ф.Ғулум кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 1,335   | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637  | 898,616<br>25,637   | 898,616               | 872,979          | 25,637         | 17,091                          | 1,335<br>III-чорак         | 898,616          |   | №43638<br>25.05.2022 й.  | 07.06.2022 й лот<br>№ 97288        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 3   | Халқобод МФИ Усмон Юсупов кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й  | 0,495   | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458  | 192,542<br>10,458   | 192,542               | 182,084          | 10,458         | 6,972                           | 0,495<br>III-чорак         | 192,542          |   | №41129<br>12.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот<br>№ 100205       | Юқоричириқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 4   | Халқобод МФИ Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,703   | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381  | 295,881<br>15,381   | 295,881               | 280,500          | 15,381         | 10,254                          | 0,703<br>III-чорак         | 295,881          |   | №41127<br>12.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот<br>№ 100207       | Юқоричириқ<br>ТЙФУК                                    |                             |
| 5   | Халқобод МФИ Ешлик кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 1,258   |  |  |   | 95,696                |                  | 25,430         | 16,953                          |                            | 967,498          | 967,498   | №43642<br>25.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 6   | Халқобод МФИ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й  | 0,302   | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277  | 124,048<br>11,277   | 124,048               | 112,771          | 11,277         | 7,518                           | 0,302<br>III-чорак         | 124,048          |   | №41406<br>13.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот<br>№ 98755        | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |
| 7   | Халқобод МФИ Бақовул кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,473   |  |  |   | 16,318                |                  | 11,277         | 7,518                           |                            | 304,991          | 304,991   | №43644<br>25.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 8   | Халқобод МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 0,297   |  |  |   | 124,098               | 113,842          | 10,256         | 6,837                           |                            |                  |   | №41408<br>13.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 9   | Учоқли МФИ Бирдамлик кўчасини жорий таъмирлаш                                | 2022 й  | 2,029   |  |  |   | 26,046                |                  | 26,046         | 17,364                          |                            | 1 065,941        | 1 065,941   | №43484<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 10  | Учоқли МФИ Ободончилик кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й  | 0,964   |  |  |   | 14,972                |                  | 14,972         | 9,981                           |                            | 448,759          | 448,759   | №43485<br>24.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 11  | Учоқли МФИ Яшнабод кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 1,384   |  |  |   | 28,710                |                  | 28,710         | 19,140                          |                            | 640,635          | 640,635   | №41101<br>12.05.2022 й.  |                                    | Танлов<br>(тендер)                                     |                             |
| 12  | Учоқли МФИ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш                                  | 2022 й  | 0,478   | 191,467<br>7,975   | 191,467<br>7,975   | 191,467<br>7,975  | 191,467               | 183,492          | 7,975          | 4,785                           | 0,478<br>III-чорак         | 191,467          |   | №41098<br>12.05.2022 й.  | 14.06.2022 й лот<br>№ 100949       | LION TRANS<br>GROUP MЧЖ                                |                             |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили                             | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лоихавий қувавати, тегишли ўлчов бирликларида (кв/пк) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тuzилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |                  |                |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                  | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказилмаган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лоиха экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|
|     |   |  |   |  |  |   |   | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан      |                |                                 | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар   |  |  |                                   |  |                             |
|     |   |  |   |  |  |   |   |                       | ҚМИ              | Жикозлар       | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                  |  |  |                                   |  |                             |
|     |   |  |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 |                            |                  |  |  |                                   |  |                             |
| 13  | Учоқли МФИ Файзобод кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 1,461   | 635,772  | 635,772  | 635,772   | 635,772   | 598,854               | 36,918           | 24,612         | 1,461                           | 635,772                    |                  |  | №41014<br>12.05.2022 й.  | 14.06.2022 й лот № 100944         | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |
| 14  | Учоқли МФИ Бирлашган кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 1,001   | 599,485  | 599,485  | 599,485   | 599,485   | 580,000               | 19,485           | 12,990         | 1,001                           | 599,485                    |                  |  | №43486<br>24.05.2022 й.  | 11.06.2022 й лот № 99142          | Паркент ТИФУК  |                             |
|     | <b>Чиноз тумани бўйича жами</b>                       |  | <b>5,865</b>  | <b>1 963,143</b>   | <b>1 963,143</b>   | <b>1 963,143</b>  | <b>1 963,143</b>  | <b>2 785,000</b>      | <b>1 946,570</b> | <b>109,534</b> | <b>72,768</b>                   | <b>1 963,143</b>           | <b>343,504</b>   | <b>343,504</b>   |  |                                   |  |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                           |  |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 | <b>438,109</b>             |                  |  |  |                                   |  |                             |
| 1   | Исломобод МФИ Бахмал-2 кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 2,023   | 815,424  | 815,424  | 815,424   | 815,424   | 769,933               | 45,491           | 30,327         | 2,023                           | 815,424                    |                  |  | №42587<br>19.05.2022 й.  | 01.06.2022 й лот № 92607          | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 2   | Исломобод МФИ Фориш кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,496   |  |  |   |   | 71,748                | 67,943           | 3,805          | 2,283                           |                            |                  | №41031<br>12.05.2022 й.  |  | Танлов (тендер)                   |  |                             |
| 3   | Сутчилар МФИ Маданият кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,908   | 376,301  | 376,301  | 376,301   | 376,301   | 355,362               | 20,939           | 13,959         | 0,908                           | 376,301                    |                  |  | №42594<br>19.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот № 98887          | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 4   | Сутчилар МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,001   | 438,980  | 438,980  | 438,980   | 438,980   | 430,592               | 8,388            | 5,592          | 1,001                           | 438,980                    |                  |  | №41030<br>12.05.2022 й.  | 01.06.2022 й лот № 92606          | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 5   | Сутчилар МФИ Ибрат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,566   |  |  |   |   | 312,000               | 21,213           | 14,142         |                                 |                            | 343,504          | 343,504  | №42627<br>19.05.2022 й.  |                                   | Танлов (тендер)  |                             |
| 6   | Сутчилар МФИ Гулшан кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,871   | 332,437  | 332,437  | 332,437   | 332,437   | 322,739               | 9,698            | 6,465          | 0,871                           | 332,437                    |                  |  | №41026<br>12.05.2022 й.  | 10.06.2022 й лот № 98803          | ООО GMG REALWAY  |                             |
|     | <b>Юқоричирчиқ тумани бўйича жами</b>                 |  | <b>8,703</b>  | <b>2 885,319</b>   | <b>2 885,319</b>   | <b>2 885,319</b>  | <b>2 885,319</b>  | <b>3 294,000</b>      | <b>2 884,420</b> | <b>190,663</b> | <b>124,517</b>                  | <b>2 885,319</b>           | <b>360,294</b>   | <b>752,554</b>   | <b>752,554</b>   | №43770<br>26.05.2022 й.           |  | Танлов (тендер)             |
| 1   | Нурли йўл МФИ Голиблар кўчасини жорий таъмирлаш       | 2022 й   | 0,563   |  |  |   |   | 152,600               | 9,029            | 5,931          |                                 |                            |                  |  | №41375<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот № 100193         | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 2   | Нурли йўл МФИ Дарё кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,688   | 246,067  | 246,067  | 246,067   | 246,067   | 229,039               | 17,028           | 11,352         | 0,688                           | 246,067                    |                  |  | №43865<br>26.05.2022 й.  | 15.06.2022 й лот № 102261         | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |
| 3   | Нурли йўл МФИ Чиндиёр кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,243   | 166,450  | 166,450  | 166,450   | 166,450   | 160,000               | 6,450            | 3,870          | 0,243                           | 166,450                    |                  |  | №40137<br>07.05.2022 й.  | 03.06.2022 й лот № 93815          | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 4   | Нурли йўл МФИ Қоратепан кўчасини жорий таъмирлаш      | 2022 й   | 1,238   | 446,383  | 446,383  | 446,383   | 446,383   | 413,497               | 32,886           | 21,924         | 1,238                           | 446,383                    |                  |  | №43868<br>26.05.2022 й.  | 15.06.2022 й лот № 102264         | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |
| 5   | Нурли йўл МФИ Тўқинбой 2 тор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 0,269   | 124,795  | 124,795  | 124,795   | 124,795   | 120,500               | 4,295            | 2,577          | 0,269                           | 124,795                    |                  |  | №41373<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот № 100185         | Чиноз ТИФУК  |                             |
| 6   | Нурли йўл МФИ Саломатлик кўчасини жорий таъмирлаш     | 2022 й   | 1,201   | 440,240  | 440,240  | 440,240   | 440,240   | 418,959               | 21,281           | 14,187         | 1,201                           | 440,240                    |                  |  | №39922<br>06.05.2022 й.  | 30.05.2022 й лот № 91282          | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 7   | Нурли йўл МФИ Жасорат кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,399   | 162,727  | 162,727  | 162,727   | 162,727   | 155,247               | 7,480            | 4,080          | 0,399                           | 162,727                    |                  |  | №43878<br>27.05.2022 й.  |                                   | Танлов (тендер)  |                             |
| 8   | Фаровон МФИ Сержилол кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,650   |  |  |   |   | 94,687                | 19,341           | 12,894         |                                 |                            | 392,260          | 392,260  | №43881<br>26.05.2022 й.  |                                   | Танлов (тендер)  |                             |
| 9   | Фаровон МФИ Шижоат кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,224   |  |  |   |   | 161,394               | 154,944          | 6,450          | 3,870                           |                            |                  | №439916<br>06.05.2022 й.   | 03.06.2022 й лот № 93828   | ООО GMG REALWAY                   |  |                             |
| 10  | Фаровон МФИ Зарқайнар кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 1,483   | 561,337  | 561,337  | 561,337   | 561,337   | 530,381               | 30,956           | 20,637         | 1,483                           | 561,337                    |                  |  | №42241<br>17.05.2022 й.  | 01.06.2022 й лот № 92614          | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 11  | Фаровон МФИ Табассум кўчасини жорий таъмирлаш         | 2022 й   | 0,830   | 295,337  | 295,337  | 295,337   | 295,337   | 283,731               | 11,606           | 7,737          | 0,830                           | 295,337                    |                  |  | №41362<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот № 100177         | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |
| 12  | Фаровон МФИ Фаоллар кўчасини жорий таъмирлаш          | 2022 й   | 0,430   | 168,985  | 168,985  | 168,985   | 168,985   | 162,535               | 6,450            | 3,870          | 0,430                           | 168,985                    |                  |  | №41353<br>13.05.2022 й.  | 13.06.2022 й лот № 100166         | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |
| 13  | Фаровон МФИ Дилкаш кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,212   | 85,263   | 85,263   | 85,263  | 85,263  | 75,588                | 9,675            | 6,450          | 0,212                           | 85,263                     |                  |  | №43884<br>26.05.2022 й.  | 15.06.2022 й лот № 102263         | Юқоричирчиқ ТИФУК                                      |                             |
| 14  | Фаровон МФИ Барака кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,273   | 187,736  | 187,736  | 187,736   | 187,736   | 180,000               | 7,736            | 5,138          | 0,273                           | 187,736                    |                  |  |  |                                   | Танлов (тендер)  |                             |
|     | <b>Янгийўл тумани бўйича жами</b>                     |  | <b>8,281</b>  | <b>2 118,004</b>   | <b>2 118,004</b>   | <b>2 118,004</b>  | <b>2 118,004</b>  | <b>2 472,000</b>      | <b>2 067,655</b> | <b>165,789</b> | <b>110,046</b>                  | <b>2 118,004</b>           | <b>1 528,965</b> | <b>1 528,965</b>   |  |                                   |  |                             |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>                           |  |   |  |  |   |   |                       |                  |                |                                 | <b>101,508</b>             |                  |  |  |                                   |  |                             |
| 1   | Шодлик МФИ Қирда кўчасини жорий таъмирлаш             | 2022 й   | 2,554   | 1 281,895  | 1 281,895  | 1 281,895   | 1 281,895   | 1 225,501             | 56,394           | 37,596         | 2,554                           | 1 281,895                  |                  |  | №41025<br>12.05.2022 й.  | 07.06.2022 й лот № 97066          | ООО GMG REALWAY  |                             |
| 2   | Шодлик МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш            | 2022 й   | 0,847   | 56,394   | 56,394   | 56,394  | 56,394  | 138,977               | 10,530           | 7,020          |                                 |                            | 314,696          | 314,696  | №41103<br>12.05.2022 й.  |                                   | Танлов (тендер)  |                             |
| 3   | Шодлик МФИ Шодиена кўчасини жорий таъмирлаш           | 2022 й   | 0,159   |  |  |   |   | 71,790                | 60,090           | 11,700         | 7,800                           |                            |                  | №41021<br>12.05.2022 й.  |  | Танлов (тендер)                   |  |                             |
| 4   | Шодлик МФИ Қорақолпоқ кўчасини жорий таъмирлаш        | 2022 й   | 0,491   |  |  |   |   | 11,700                | 11,700           | 7,800          |                                 |                            | 215,808          | 215,808  | №41023<br>12.05.2022 й.  |                                   | Танлов (тендер)  |                             |

| T/P | Объектлар номи ва манзили                      | Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиш йили | Лойиҳавий қуваати, тегишли ўлчов бирликларида (км/пм) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |             |          |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг келгуси йилга утказиладиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдоллари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат курилиш ташкилотлари |
|-----|--|---|---|--|--|---|--|-----------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------------------|
|     |  |   |   |  |  |   |  | Жами маблағлар лимити | Шу жумладан |          |                                 | Қуввати ва мuddати         | Асосий фондлар |   |  |                                    |   |                             |
|     |  |   |   |  |  |   |  |                       | ҚМИ         | Жижозлар | Буюртмачининг бошқа харажатлари |                            |                |   |  |                                    |   |                             |
| 5   | Миришкор МФИ Беруний кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,386   | 175,979  | 175,979  | 175,979   | 175,979  | 175,979               | 150,239     | 25,740   | 17,160                          | 0,386<br>III-чорак         | 175,979        | №41034<br>12.05.2022 й.   | 07.06.2022 й лот<br>№ 97024  | ООО GMG<br>REALWAY                 |   |                             |
| 6   | Миришкор МФИ Гулханий кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 1,249   |  |  |   |  | 11,700                |             | 11,700   | 7,800                           |                            |                | №43874<br>26.05.2022 й.   |  | Танлов<br>(тендер)                 |   |                             |
| 7   | Миришкор МФИ Токзор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2022 й  | 0,936   | 368,631  | 368,631  | 368,631   | 368,631  | 368,631               | 352,251     | 16,380   | 10,920                          | 0,936<br>III-чорак         | 368,631        | №42581<br>19.05.2022 й.   | 01.06.2022 й лот<br>№ 92599  | ООО GMG<br>REALWAY                 |   |                             |
| 8   | Миришкор МФИ Соҳибкор кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й  | 0,300   | 125,932  | 125,932  | 125,932   | 125,932  | 125,932               | 121,972     | 3,960    | 2,160                           | 0,300<br>III-чорак         | 125,932        | №41016<br>12.05.2022 й.   | 08.06.2022 й лот<br>№ 97079  | ООО GMG<br>REALWAY                 |   |                             |
| 9   | Миришкор МФИ Боғча кўчасини жорий таъмирлаш    | 2022 й  | 0,948   |  |  |   |  | 18,321                |             | 9,720    | 6,480                           |                            |                | №43872<br>26.05.2022 й.   |  | Танлов<br>(тендер)                 |   |                             |
| 10  | Миришкор МФИ Хосилот кўчасини жорий таъмирлаш  | 2022 й  | 0,411   | 165,568  | 165,568  | 165,568   | 165,568  | 165,568               | 157,603     | 7,965    | 5,310                           | 0,411<br>III-чорак         | 165,568        | №42159<br>17.05.2022 й.   | 04.06.2022 й лот<br>№ 95372  | ООО GMG<br>REALWAY                 |   |                             |

\*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Тошкент вилояти

"Минтақавий йўлларга буюртмачи  
хизмати" ДУК директори

Б.Бурматов

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти  
Автомобиль йўллари бош  
бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев

2022 й.



"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Молия бош бошқармаси  
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

