

ДОГОВОР № 11-2022-5

на производство ремонтных работ (услуг) в 2022 году по лоту №78492
г. Ташкент от «___» май 2022г.

УП «Дирекция строительства Туракурганской ТЭС» в лице Генерального директора **ФАЙЗИЕВА А.И.**, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и АО «O'ZBEKENERGOTA'MIR» в лице И.о. генерального директора **СОХИБОВА Ж.И.**, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем на основании электронного протокола закупочной комиссии по конкурсу ЛОТ №78492 от 17.05.2022г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Подрядчик» принимает на себя, в соответствии с условиями настоящего Договора выполнение следующих ремонтных работ по лоту №78492: **Выполнение турбинной инспекции парогазовой установки ПГУ 1 и 2, выполнение работ по монтажу и демонтажу коллекторов, изготовление и монтаж штуцеров котла утилизатора энергоблока №1 УП «Дирекция строительства Туракурганской ТЭС», согласно РН 34-077-2018 и дополнений к нему и отдельным спецификациям, согласованным впоследствии между сторонами в течение срока действия настоящего Договора.**

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма договора на момент заключения составляет **1 044 600 515,39 тийин (один миллиард сорок четыре миллиона шестьсот тысяч пятьсот пятнадцать сум тридцать девять тийин)** с учетом стоимости материалов «Подрядчика», без учета НДС, **1 201 290 592,70 тийин (один миллиард двести один миллион двести девяносто тысяч пятьсот девяносто два сум семьдесят тийин)**, с учетом стоимости материалов Подрядчика, с учетом НДС, и подтверждается сметами (локальными ресурсными ведомостями).

2.2. Стоимость работ является открытой и может измениться на основании Постановлений Правительства РУз, приказов АО «ТЭС» при выполнении дополнительных видов работ, выявленных в процессе ремонта и неучтенных в объемах работ.

2.3. Перед началом работ «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» предоплату в размере не менее 15% от ожидаемого объема работ по плану в соответствии с требованиями Указа Президента РУз от 12.05.95г.

«Подрядчик» представляет «Заказчику» акты фактически выполненных работ, «Заказчик» подписывает акты до 26 числа отчетного месяца и возвращает «Подрядчику» для включения в отчетность.

«Заказчик» производит оплату выполненных работ после подписания, представленных «Подрядчиком», актов приемки-сдачи в полном соответствии со сметой и фактически выполненным объемом работ, в течение 30 дней со дня подписания актов.

2.4. «Подрядчик» составляет сметы на объем работ и несет ответственность за соответствие смет действующим нормативным документам.

2.5. В связи со сдельной оплатой труда при сокращении со стороны «Заказчика» сроков ремонта и выполнением ремонтов в более сжатые сроки против нормативов, оплата производится за фактически выполненные ремонтные работы, а не за фактическое время, за которое «Подрядчик» выполнил эти работы.

2.6. Стоимость работ определяется «Подрядчиком» по действующим отраслевым нормативам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Заказчик» обязуется:

3.1.1. В первую половину каждого ремонта совместным актом дефектации отражать выявленные дефекты, устанавливать критерии, которым должно соответствовать отремонтированное оборудование и определять срок окончания ремонта согласно акту дефектации. Критерии качества капитальных ремонтов энергетического оборудования должны

соответствовать требованиям ПТЭ и действующим энергетическим характеристикам оборудования.

3.1.2. Обеспечение «Подрядчика» материалами «Заказчика» регламентируется РН34-077-2018, раздел 4. приложение – А «Обеспечение объектов ремонта материалами, оборудованием, ремонтной оснасткой и запасными частями».

При выполнении «Подрядчиком» собственными материалами и запасными частями, «Заказчика» оплачивает их стоимость с учетом транспортно – заготовительных расходов. Необходимость использования собственных материалов, их стоимость устанавливается по предварительному согласованию с «Заказчиком».

При необходимости, по соглашению сторон, обеспечить «Подрядчика» материалами, необходимыми для выполнения работ. При этом «Заказчик» передает «Подрядчику» материалы для выполнения работ в рамках настоящего договора по накладной или акту на давальческой основе, оставляя при этом право собственности на переданные материалы за собой. В накладной или акте, «Заказчик» указывает наименование, количество и стоимость передаваемых «Подрядчику» материалов.

Выполнять все виды механической обработки узлов и деталей ремонтируемого оборудования, в том числе и на сторонних предприятиях РН 34-077-2018.

3.1.3. Предоставлять «Подрядчику» служебные, производственные и бытовые помещения на основании дополнительно заключаемого договора аренды.

Обеспечивать «Подрядчика» коммунальными услугами, а «Подрядчик» оплачивает по факту использования по счетам, выставленным «Заказчиком».

3.1.5. «Подрядчик» привлекает командированный персонал для производства ремонтных работ на объекте ремонта «Заказчика» только по согласованию с «Заказчиком». Затраты, связанные с командированием персонала, «Подрядчик» включает в акты выполненных работ, а «Заказчик» оплачивает по фактическим затратам.

3.1.6. Гарантировать качество своих материалов, комплектующих изделий и т.д., передаваемых им «Подрядчику» согласно п.3.1.2. для производства работ, будут соответствовать установленным стандартам и техническим условиям.

3.2. «Подрядчик» обязуется и гарантирует:

3.2.1. Своевременно выполнять ремонты агрегатов (узлов) в сроки, установленные графиком ремонта энергооборудования УП «Дирекции строительства Туракурганской ТЭС» на 2022 года в соответствии с действующим и другими нормативно-техническими документами.

3.2.2. При предъявлении «Заказчиком» претензий по выявленным в течение гарантийного срока дефектам, «Подрядчик» принимает меры по согласованию порядка и сроков их устранения согласно РН 34-077:2018.

3.2.3. При выполнении ремонтных работ «Подрядчик» несет ответственность за квалификацию собственного персонала, соблюдение им правил по охране труда, ТБ, ПШБ при производстве работ. Ежедневно производить уборку рабочих мест. Строго соблюдать действующие на предприятии правила трудового распорядка и производственной дисциплины.

3.2.4. Соблюдение режимного распорядка, установленного на территории «Заказчика».

3.2.5. Соответствие отремонтированного оборудования и изготовленных запасных частей требованиям НД на ремонт в течение не менее 12 месяцев с момента включения оборудования под нагрузку при соблюдении «Заказчиком» правил эксплуатации, но не более 18 месяцев после окончания ремонта (изготовления) согласно РН 34-077-2018 п.5.9.40

Гарантийный срок эксплуатации или гарантийная наработка могут отличаться или не устанавливаться согласно РН 34-077-2018 п.5.9.41.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% суммы просроченного платежа, по истечению 90 дней.

4.2. За просрочку срока выполнения ремонтных работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% не исполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости невыполненных работ.

За неосновательный полный или частичный отказ от акцепта платежного требования, а также

за уклонение от оплаты товаров (работ, услуг) при других формах расчетов (непредставление в учреждение банка платежного поручения, не выдачи чека, не выставление аккредитива и т.д.) «Заказчик» («Покупатель») уплачивает «Подрядчику» («Поставщику») штраф в размере 15% суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился (Статья 32 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.)

4.3. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных несвоевременным выполнением работ (ст.25 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.).

4.4. При неготовности агрегата к ремонту, подтвержденной 2-х сторонним актом и не поставке материалов и запасных частей в согласованные сторонами сроки, «Подрядчик» не несет ответственности за не своевременное и качественное выполнение ремонта.

При несоответствии выполненных работ техническим условиям и условиям по качеству по вине «Подрядчика», определенной двухсторонним актом, «Заказчик» имеет право взыскать с «Подрядчика» штраф в размере 20% стоимости работ, а если работа уже оплачена, потребность в установленном порядке возврата уплаченных сумм (Закон РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»).

Если «Подрядчик» не приступил к устранению дефектов и брака, выявленных в течение гарантийного срока эксплуатации в согласованные сроки согласно двухстороннему акту, «Заказчик» в праве устранить дефекты своими силами за счет «Подрядчика» и, кроме того, взыскать с него штраф в размере 5% стоимости работ по устранению дефектов.

4.5. При выполнении «Подрядчиком» работ с отступлениями от условий Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые были выявлены в течение гарантийного срока, «Подрядчик» возмещает «Заказчику» причиненные убытки (расход использованного топлива с начала пусковых операций, до включения в сеть) и безвозмездно устраняет недостатки за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки, если установлена вина «Подрядчика». «Подрядчик» несет материальную ответственность за качество выполняемых работ, услуг перед «Заказчиком», а также по компенсации реального ущерба и упущенной выгоды.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожары, наводнение, землетрясение, военные действия, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и другие явления природы, действия государственных органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

5.2. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

5.3. При прекращении обстоятельств, указанных в п.5.1 сторона по настоящему договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующие документы.

5.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.5.3, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой увеличение срока исполнения договора на период их действия.

6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Стороны и любые физические или юридические лица, привлекаемые Сторонами для выполнения обязательств по договору, включая их сотрудников, агентов, консультантов, подрядчиков и субподрядчиков в силу требований ЗРУ «О противодействии коррупции» (№ ЗРУ-419 от 03.01.2017г.):

- не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки или иные коррупционные платежи, в том числе любому государственному должностному лицу с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

Не должны, намеренно или по небрежности, совершать действия, которые могут привести к нарушению Заказчиком или Исполнителем, или любым из их прямых или косвенных акционеров, директоров, должностных лиц или сотрудников.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров, возникших по настоящему договору, путем переговоров на основе взаимопонимания.

7.2. Спорные вопросы в связи с отступлением от условий договора должны рассматриваться на совместном совещании «Заказчика» и «Подрядчика», выработанное решение оформляется двухсторонним протоколом.

При не решении спорные вопросы передаются в установленном порядке в экономический суд по месту нахождения Ответчика в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Каждая из сторон, в случае изменения наименования организации, юридического адреса или банковских реквизитов, должна сообщать об изменениях в течение 10 дней.

7.4. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения в письменной форме, подписания обеими сторонами и скрепления печатями обеих сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится только по согласованию сторон, в иных случаях в соответствии со статьей 15 Закона РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим Гражданским кодексом РУз, и Законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г. и другими законодательными актами.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2022 года.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»

УП «Дирекция строительства
Туракурганской ТЭС»

160720, Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Yandama QFY, Kumidon MFY
p/счет № 2021 0000 8002 1708 5001
в Наманган ш., АТ Саноат-Курилиш
Банкининг Наманган Минтакавий

МФО _____, ИНН 302586084
ОКЭД _____

тел. (0-369) 442-50-01

«ПОДРЯДЧИК»

АО «O'zbekenergota'mir»

100114, Toshkent shahari, Yunusobod tumani 19-
mavze 43-uy

р/счет №2021 0000 5001 2497 7001

в Ташкентском городском региональном филиале
АТВ «O'ZSANOATQURILISHBANK»

МФО 00424, ИНН 201059014, ОКЭД 33140

тел. 71 236-61-43,

faks: 71 260-41-43

«ЗАКАЗЧИК»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УП «ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРАКУРГАНСКОЙ ТЭС»

А.И.ФАЙЗИЕВ

(подпись)

«ПОДРЯДЧИК»
И.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АО «O'ZBEKENERGOT'AMIR»

Ж.И.СОХИБОВ

(подпись)

47 YURIDIK XULOSA
Ushbu shartnoma (kontrakt) O'z. Res. "Fuqarolik Kodeksi va
Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy
bazasi to'g'risida"gi Qonun talablari bilan tartibga keltirilgan.
To'lov tartibi va shartnomalari, nizomlari hal qilishdagi tomonlar
javobgarligining me'yori amaldagi qonunlar talablariga javob beradi.
Yuqoridagilarga asosan, ushbu tuzilgan shartnoma (kontrakt)
keyinchalik imzolash va tomonlar o'z majburiyatlarini ijro etishlari
uchun tavsiya etiladi.
1-Darajali Yurist _____ 05.2022 y.