

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



**Андижон вилоят ҳокимлигининг
Ягона буюртмачи хизмати”
Инжиниринг компанияси
директори**

Б.Абдурахимов

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май ПҚ-249 қарорига асосан Андижон вилоятида амалга ошириладиган (Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши) ишларига лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича лойиҳа ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Андижон шаҳар- 2022 йил

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

Танлов предмети: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май ПҚ-249 қарорига асосан Андижон вилоятида амалга ошириладиган (Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши) ишларига лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш.

1.2. Танловнинг предметнинг қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди. Тўловлар уч босқичда амалга оширилади.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган. Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Ғолиб бўлган катнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график бўйича.

1.5 Ишларни бошлаш муддати аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Андижон вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) - танлов ташкилотчиси ҳисобланади. “Буюртмачи” манзили: Ўзбекистон, Андижон вилоят Андижон шаҳар Навоий 45 уй. Эл.адрес: andijonokc@mail.ru

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2.Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

- ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;
- шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;
- танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;
- ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;
- танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);
- Лицензия, гувоҳнома
- Иш стажи 3 йиллик олий маълумотли қурилиш мутахассислига эга мажбурий раҳбардан 1 киши мавжудлиги, 5 йиллик иш стажи эга инженер-техник ходимлар, доимий ишловчи 10 та малакали ишчилар мавжудлиги.
- Иштирокчи лойиҳа ташкилотининг молиявий ахволи.
- Лойиҳа ишларини бажариш учун 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситалари (орг.техника) мавжудлиги Низом маблағи миқдори.
- Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома (*Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини схемаси*).

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.2. танлов хужжатларида қуйидагилар такдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;
- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда такдим этишлари лозим.

4.3. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади: Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар рўйхати илова қилинади);
- Нархлар таклифи ва нархлар бўйича жадвал тулдирилиши ва илова қилиниши лозим.

4.4. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- такдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳукуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун тааълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5-календар кунга узайтириши мумкин.

5.2. Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш кун ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда

жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмунмоҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май ПҚ-249 қарорига
 асосан Андижон вилоятида амалга ошириладиган (Цемент бетон қопламали
 автомобил йўллари қурилиши) учун иловада кўрсатилган объектлар бўйича
 лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объектнинг номи	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май ПҚ- 249 қарорига асосан Андижон вилоятида амалга ошириладиган (Цемент бетон қопламали автомобил йўллари қурилиши) учун иловада кўрсатилган объектлар бўйича лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш
2	Объектни жойлашуви	Иловада кўрсатилган
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 май ПҚ- 249 қарори
4	Буюртмачи	Андижон вилоят ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
5	Буюртмачи манзили	Андижон шаҳар А.Навоий шоҳ кўчаси 45-уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Иловада асосида объектларнинг лойиха-смета хужжатлари тайёрлаш
7	Харид режа жадвали	2022 йил 2 квартал
8	Танлов ўтказиш оyi	Июнь
9	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС) билан	Иловада кўрсатилган ҳолда
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет ҳисобидан
11	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Андижон шаҳар А.Навоий шоҳ кўчаси 45-уй
12	Товар хизматлари бажариш муддати	5 кун
13	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунда кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	5 кун



"Тасдиқлайман"

Андижон вилоят "Ягона буюртмачи
хизмати" ИК бош мухандиси
Х.Солнев

№	Объект номи	Бошланғич нархи
1	Андижон шаҳар Жумаботир МФЙ Маткосимов кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 689 000
2	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Болтабоев кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	6 211 000
3	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Берк Мухиддинов кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 601 000
4	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Накшбандий 1-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 334 000
5	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Мухиддинов 2-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 493 000
6	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Мухиддинов 3-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 336 000
7	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Мухиддинов 4-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 403 000
8	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Мухиддинов 5-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	2 296 000
9	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Мухиддинов асосий кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	6 263 000
10	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Термез (дом) кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	261 000
11	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Термез 1-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 628 000
12	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Термез 2-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 096 000
13	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Термез 4-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	4 384 000
14	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Термез асосий кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	2 870 000
15	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Самарканд кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 142 000
16	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Самарканд 5-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 879 000
17	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Самарканд 6-тор кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент- бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	2 975 000
18	Андижон шаҳар Исломобод МФЙ Лойихавий кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 862 000
19	Андижон шаҳар Мирпустин МФЙ Майбогча кучаси (Ц-Б) кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	4 029 000

№	Объект номн	Бошлангич нархи
20	Андижон шаҳар Узгариш МФЙ Шарк кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	11 795 000
21	Андижон шаҳар Хунарманд МФЙ Шуро кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 994 000
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙ қуп каватли уйлар олди кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	39 000 000
23	Андижон шаҳар Хамдустлик МФЙ Мустақиллик кучаси қуп каватли уйлар олди кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 044 000
24	Андижон тумани Саддатаги МФЙ Чек-1 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	32 356 000
25	Андижон тумани Саддатаги МФЙ Чорвадор кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	54 000 000
26	Андижон тумани Саддатаги МФЙ Чек-2 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	13 935 000
27	Андижон тумани Саддатаги МФЙ Чек-3 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 674 000
28	Андижон тумани Саддатаги МФЙ Чек (тротуар) кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 413 000
29	Андижон тумани Коратут МФЙ Соғлом авлод кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 219 000
30	Асака тумани Курама МФЙ Пастки курама кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	15 657 000
31	Асака тумани Курама МФЙ Курама кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	10 438 000 000
32	Асака тумани Унгут МФЙ Урта унгут кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	11 638 000
33	Асака тумани Унгут МФЙ Пастки унгут кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	7 672 000
34	Асака тумани Унгут МФЙ Юкори унгут кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	12 860 000
35	Асака тумани А.Темур МФЙ Кубро кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	13 778 000
36	Асака тумани Эргашобод МФЙ Ободчек кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	7 828 000
37	Баликчи тумани Октепа МФЙ Навруз кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	33 402 000
38	Баликчи тумани Октепа МФЙ Ишчилар кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	31 314 000
39	Баликчи тумани Октепа МФЙ Водий гавхари кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	44 500 000
40	Баликчи тумани Товулди МФЙ Истиклол кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	2 683 000
41	Баликчи тумани Товулди МФЙ Товулди кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	1 670 000

№	Объект номи	Бошлангич пархи
42	Баликчи тумани Товулди МФЙ Истиклол асосий кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	24 811 000
43	Булокбоши тумани Кумарик МФЙ Токзор кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 428 000
44	Булокбоши тумани Кумарик МФЙ Камалак кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	21 920 000
45	Бустон тумани Янгикешлок МФЙ Ахтачи кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	10 438 000
46	Жалакудук тумани Тошлок МФЙ Муштарий-1 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	8 872 000
47	Жалакудук тумани Тошлок МФЙ Муштарий-2 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 532 000
48	Жалакудук тумани Тошлок МФЙ Муштарий-3 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	4 488 000
49	Жалакудук тумани Бойчеки МФЙ А.Эшмуродов кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	18 162 000
50	Жалакудук тумани Бойчеки МФЙ Жалакудук 70 йиллиги кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	6 263 000
51	Избоскан тумани А.Жомий МФЙ Зиераттох кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	20 229 000
52	Избоскан тумани Даребуян МФЙ Гулзор кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	19 623 000
53	Мархамат тумани Увайсий МФЙ Бешмирза кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	12 526 000
54	Олтинкул тумани Жалабек МФЙ Фаровонлик кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 219 000
55	Олтинкул тумани Узункуча МФЙ Ибрат кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	939 000
56	Пахтаобод тумани Машъал МФЙ Саховат кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 271 000
57	Пахтаобод тумани Машъал МФЙ Еш тадбиркорлар кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	7 432 000
58	Пахтаобод тумани Навруз МФЙ Мангуллик кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	8 611 000
59	Пахтаобод тумани Гузар МФЙ Бархаёт кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	4 801 000
60	Пахтаобод тумани Гузар МФЙ Мафтунокор-1 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	2 923 000
61	Пахтаобод тумани Гузар МФЙ Мафтунокор-2 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 131 000
62	Пахтаобод тумани Пушмон МФЙ Равон кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	24 195 000
63	Пахтаобод тумани Шоврук МФЙ Барака кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	19 780 000
64	Пахтаобод тумани Соё МФЙ Пошшамбоғи кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	30 009 000

№	Объект помн	Бошланғич нарни
65	Пахтаобод тумани Туккизбоғ МФЙ Галлакор кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	33 036 000
66	Хужаобод тумани Карнайчи МФЙ Жоме кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	12 526 000
67	Хужаобод тумани Тошота МФЙ Беларма кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	14 091 000
68	Шахрихон тумани Кумтепа МФЙ Назармахрам-3 кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 653 000
69	Шахрихон тумани Чужа МФЙ Чужа кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	40 531 000
70	Шахрихон тумани Янги ҳаст МФЙ А.Икромов кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	4 697 000
71	Кургонтепа тумани Иктисодчи МФЙ Жидазор кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	16 701 000
72	Кургонтепа тумани Янги ҳаст МФЙ Янги ҳасткучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	7 307 000
73	Кургонтепа тумани Учкун МФЙ Ешларобод кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	5 595 000
74	Кургонтепа тумани Учкун МФЙ Ўзбекистон кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	3 810 000
75	Кургонтепа тумани Учкун МФЙ Оккургон кучаси кучасидаги Цемент-бетон копламали автомобил йуллари қурилиши учу ЛХС тайёрлаш	6 263 000