


"KELISHILDI"

Oltinko'l tumani Obodonlashingirish

boshqarmasi raxbari

" 9 " 2022yil



Oltinko'l tumani MFY "Yog'du" ko'chasini
2,164 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiklovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputat vakili, "Bo'ston" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'1 elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox	
	km		piketaj									
	dan	gacha	PK +	PK +								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Yo'1 poyining kengligi -3,5m, uzunligi -754m.												
1	0	0,754	0+00	7+54	754	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat. Ko`cha noteks Asfaltlash kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo`lining bo`ylama va ko`dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	3016		
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3			34	
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	2639		
							Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	754		
Yo'1 poyining kengligi -5m, uzunligi -260m.												
2	0	0,260	0+00	2+60	260	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat. Ko`cha noteks Asfaltlash kengligi 4,5m.	Avtogreyder bilan yo`lining bo`ylama va ko`dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	1560		
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3			17	
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	1300		
							Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	260		

Yo'1 poyining kengligi -4m, uzunligi -823m.													
3	0	0,823	0+00	8+23	823	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.			LxEni	m2	4115	
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.			m3		34	
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.						
							Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.			LxEni	m2	823	
Yo'1 poyining kengligi -3m, uzunligi -327m.													
4	0	0,327	0+00	3+27	327	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 3m	Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.			LxEni	m2	1308	
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.			m3		9	
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.						
							Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.			LxEni	m2	327	
Umumiy yo'1 bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.													
							Asfaltobeton			km	48		
Qum, shag'al aralashmasi												km	28
Imzolar:													

1. Tuman xalq deputati vakili:


2. Oltinko'1 tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili:

4. "Bo'ston" MFY Xokim yordamchisi:

5. "Bo'ston" MFY raisi:

6. "Yo'1-Loyix byurosi" Andijon viloyati filial vakili:



Alimov A.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

№ QD60077741

1. Loyihaning turi:

Shartnomasi

2. Loyihaning nomi: **"Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun"**

Buyurtmachi deb ataluvchi " **Oltinko'l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi**" nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor **M.Mirzayev** va bundan buyon **Bajaruvchi** deb ataluvchi **"YO'L-LOYIHA BYUROSII" MChJ Andijon viloyati filiali** nomidan Nizom va 07.01.2022y №8-sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi filial boshlig'i **M.Zakirov** buyurtmachining 2022-yil 9-aprel kungi №33 sonli aloqa xatiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Bo'ston MFY Yo'g'du ko'chasining joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun loyiha smeta xujjatlari ishlab chiqishni uchun 7000000 (Yetti million) so'mlik shartnoma loyihasi kiritilgan.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi. 03.06.2022 yil

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Oltinko'l tumani Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



A.Egamnazarov
06.06.2022 yil

Bundan buyon Buyurtmachi deb ataluvchi " **Oltinko'l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi**" nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor **M.Mirzayev** va bundan buyon **Bajaruvchi** deb ataluvchi "**YO'L-LOYIHA BYUROS**I" **MChJ Andijon viloyati filiali** nomidan Nizom va 07.01.2022y №8-sonli ishonchnoma asosida ish yurituvchi filial boshlig'i **M.Zakirov** buyurtmachining 2022-yil 9-aprel kungi №33 sonli aloqa xatiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar.

1. Shartnoma predmeti

1.1. Buyurtmachi Mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi ustidan deputatlar nazoratini ta'minlash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021 yil 22 apreldagi "Mahalliy budjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi KQ-213- IV-sonli qarorlariga asosan xalq deputatlari Oltinko'l tuman Kengashi xisobidan loyixa ishlarini bajarish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Andijon viloyati Oltinko'l tumani Bo'ston MFY Yo'g'du ko'chasining joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun loyiha smeta xujjatlari ishlab chiqishni topshiradi. Bajaruvchi esa o'z zimmasiga oladi.

1.2. Tanlov komissiyasining 2022-yil 9-aprel kungi №33 sonli aloqa xatiga asosan loyixa-smeta ishlarini bajarish bilan bog'liq ishlarga shartnoma tuzilgan.

1.3. Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqarish shartnoma g'aznachilikdan ro'yxatdan o'tib va buyurtmachi tomonidan birlamchi xujjatlar taqdim etilgan kundan boshlanadi.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalar

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati QQS bilan 7 000 000 (Yetti million) so'mni tashkil qiladi. Shundan LSX xarajatlari qiymatining 30% miqdorida (avans) bo'nak to'lovi bu QQS bilan 2100000 (ikki million bir yuz ming) so'mni tashkil qiladi.

2.2. Qolgan 4900000 (turt million tuqqiz yz ming) so'm to'lov 2022-yilda ushbu ob'ekt uchun budjetdan yoki boshqa moliyalashtirish manbaidan mablag' ajratilgandan so'm amalga oshiriladi.

2.3. Har bir bosqichda bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

2.4. Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so'ng 5 bank kuni mobaynida Bajaruvchiga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil xisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi xollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda; ishlar xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Bajaruvchi ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, Buyurtmachi bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni Bajaruvchining so'rovi asosida taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan xajm va shartlarga muvofiq bajarilishida Bajaruvchiga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, Bajaruvchining roziligisiz shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

3.4. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov haqi o'z vaqtida o'tkazilmagan holda ishlarni tugallash muddati ham to'lov haqi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.5. Ushbu shartnoma bo'yicha Bajaruvchi o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

3.6. Mazkur shartnomaning 2.4-bandi bajarilmagan holda Bajaruvchi buxgalteriya hisob-kitoblarini o'zaro solishtirish dalolatnomasi yoki bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomalari asosida Buyurtmachining bankdagi barcha turdagi hisob-raqamlaridan inkasso talabnomasi qo'yish orqali pulni undirishga to'liq haqli.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Ishlar bajarilishining alohida bosqichlarida va shartnomada ko'rsatilgan ishlar to'liq bajarilgandan so'ng Bajaruvchi tomonidan rasmiylashtirib Buyurtmachiga topshirilishi kerak bo'lgan hisobot hujjatlari topshirish-qabul qilish dalolatnomasi asosida Buyurtmachiga topshiriladi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1 bandida ko'rsatilgan hisobot xujjatlarini olgan kundan boshlab 5 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan xolda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.5. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.6. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari

6.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

6.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Buyurtmachi va Bajaruvchi ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

6.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Bajaruvchi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi.

7.3. Loyiha-smeta hujjatlariga davlat ekspertiza xulosasi olinib, ushbu davlat ekspertiza xulosasiga asosan shartnoma baxosi qo'shimcha kelishuv asosida o'zgartirilgandan so'ng Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlarini ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi orqali Buyurtmachiga topshiradi.

7.4. Bajaruvchi mazkur shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib, Buyurtmachini xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Mazkur shartnoma bo'yicha nizo kelib chiqqan xollarda, tomonlar kelishuvga erishmagan taqdirda, qonunlarda belgilangan tartibda va Andijon viloyati iqtisodiy sudida xal qilinadi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to'lov kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi shartnoma narxining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.7. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.8. Agar Buyurtmachining mazkur shartnoma tuzilgan kun holatiga avvalgi shartnomalar bo'yicha Bajaruvchi oldida qarzdorligi bo'lsa, Bajaruvchi ushbu shartnomaga asosan to'langan pul mablag'laridan eng avvalo qarzdorlikni ushlab qolishga va qarzdorlik yopilgandan keyin qolgan mablag'larni ushbu shartnoma bo'yicha hisobga olishga haqli.

7.9. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma baxosini kelishuv bayonnomasi (1- ilova)
- Bajarish va moliyalashtirish jadvali (2- ilova)

7.10. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.11. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabrgacha

7.12. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari


Buyurtmachi

"Oltinko'l tumani Obodonlashtirish
boshqarmasi"

Manzil: Markaziy qurilish boshqarmasi
tel/faks: 12 46 35-46-2-68
INN: 204529051
ShXR: 40172286003202704520410005
Bank: Microcredit Bank A.M. Q.
Uzr. Res. Moliya Boshq. Fazo
2/r: 23402000300100001010
Markaziy Bank Toshkent, M.
T.K.K. M.

M. Mirzayev

M. Mirzayev



Bajaruvchi

"YO'L-LOYIHA BYUROSII" MChJ

Andijon viloyati filiali

Toshkent shaxri, Mustaqillik shox ko'chasi,

68-uy Telefon: 237-38-55

X/r: 2020 8000 8040 1094 1001


AKIB «Ipoteka-Bank»

Yashnobod filiali

MFO 00959 INN 300 112 785

OKONX 66000 OKED 71110

M. Zakirov



Xuquqshunos: [Signature]

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90763 на приобретение Ёгду кучаси асфалтлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 30.05.2022

Время рассмотрения 30.05.2022 16:35

Конкурсная комиссия Олтинкул туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Рахбар	Ободон
Секретарь комиссии	ASQAROVA MARG'UBAXON OBIDJONOVNA	бош Хисобчи	ободон
Член комиссии	XOLMATOV ABDUVOSIT ABDUVALIYEVICH	Иқтисодчи	Ободон
Член комиссии	XAMIDOV XURSHIDJON MADJIDOVICH	дастурчи	ободон
Член комиссии	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	iqtisodchi	Ободон
Член комиссии	ALIJONOV G'OLIBJON TOXIRJON O'G'LI	бўлим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.05.2022 года № лота 90763.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Ёгду кучаси смета иши
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	7 290 167.00
Стартовая сумма	7 290 167.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи ташкилотнинг моддий жавобгарлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	кафолат берилади	25	Экспертная		
ООО МИМАХ-ROAD	25	1	24	Экспертная		

Критерий №2 Иш бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш сифат маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	5 кун	25	Экспертная		
ООО MIMAX-ROAD	25	1	24	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилотнин Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	25	юкланди	25	Экспертная		
ООО MIMAX-ROAD	25	1	24	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилотнинг Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Баланс Молиявий натижалар тугрисида хисобот и солик инспекциясидан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	90	юкланди	25	Экспертная		
ООО MIMAX-ROAD	90	1	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yol-loyiha byurosi MCHJ	7 290 167.00	7 000 000.00	30.05.2022 09:58:06	10.00
ООО MIMAX-ROAD	7 290 167.00	7 290 100.00	30.05.2022 10:06:53	9.60

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Yol-loyiha byurosi MCHJ	54.5454	10	64.5454
ООО MIMAX-ROAD	52.3638	9.60206	61.96586

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90763 от 30.05.2022 года на приобретение Ёгду кучаси асфалтлаш ишлари определила победителем:

Yol-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: ООО MIMAX-ROAD (306098110)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV ABDUVOSIT ABDUVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV XURSHIDJON MADJIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIJONOV G'OLIBJON TOXIRJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП