

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Камашин шахри

№ 7

2022 йил «07» сентябр

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Ободонлаштириш бошкармаси номидан
(буюртмачининг номи)

Низом асосида иш курувчи Ж. Абдиев бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган, Модернизация махсула сирвис - ИИИИ
(курчилас шахсининг номи)

Номидан Низом асосида иш курувчи рахбари Бадаурисов ИФБ ИФБ иккинчи томондан,
Бадурисов ИФБ ИФБ ИФБ
(объектнинг номи)

объектни фойдаланишга тайёр холда куришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар кулланилади:

ижро ҳужжатлари — натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги туғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги туғрисидаги далолатномалар, айрим масъулитли конструкциялар оралик, даврда қабул қилиниши туғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови туғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтларлари ҳамда курилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
курилиш майдони — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси, Объектнинг курилиш майдони чегараси ажратиб куйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб куйилади;
вақтинчалик ишоотлар — Пудратчи томонидан курилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар;
беркитиладиган ишлар — сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
шартнома нархини булиб чиқиш — ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига

ИФБ ИФБ ИФБ
ИФБ ИФБ ИФБ
(лойиханинг номи)

лойихада кузда тутилган объектни фойдаланишга тайёр холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва тендер комиссиясининг қарори (2022 йил «03» сентябр даги ИФБ сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, Янгимилар ва ажратмаларни уз ичига олган ҳолда жорий нархларда 962 000 000 сўм
ИФБ ИФБ ИФБ
(сумма ёзув билан) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта куриб чиқишлиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустанно:

- курилиш қийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
- объектнинг курилиши бир йилдан ортиқда узгартирилганда.

5. Курилиш муддати бир йилдан ортиқ, булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонуи ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

— барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга _____-иловага мувофиқ, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишчи Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ, топшириш;

— _____-иловага мувофиқ, қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

— қурилиш майдонда техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳрфаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклар урнатиш;

— қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;

— мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатилиш;

— қурилиш майдонини ҳурикланишини таъминлаш;

— мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг Уз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилишини ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилишини учун Буюртмачи олдида тулик, мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага _____-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли булган

қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача булган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

— ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

— Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

— молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига _____-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий

молиялаштиришни амалга ошириш;

— мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

— мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

— миллий валюта «сумда» узаро ҳисоб-китоб қилинганда — томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

— кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сумда» узаро ҳисоб-китоб қилинганда — шартнома қонуни ҳужжатларига мувофиқ, руйхатдан утқазилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга қиришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорига, икки ойга тенг улушларга (ойига 15 фоиздан) булган ҳолда аванс утқазсади, бу 288 000 000 сумни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (_____ -илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 50 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 50 фоизи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги утил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда:

— объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб бир ой мобайнида — ишлар қийматининг камида 45 фоизи миқдорига;

— мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом булгандан кейин — ишлар қийматининг 50 фоизигача миқдорига, бироқ, молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини узиди сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир

томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақоилини — техник аудитор тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудитори ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан утказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чогида пайдо булувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йигилишларда мунтазам равишда катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва маъкур шартноманинг VI бўлимида курсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган уз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга рноя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб уч қун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгилашни, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни уз ҳисобидан қиригади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида уриштиладиган координатлар, баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи уни томонидан қурилишда қуллиниладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ будишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга булишини қафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига қараб уларни қабул қилиш бошланганидан 2 қун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган булса ёки у бу ҳақида хабардор қилинмаган булса, ёки кечикиб хабардор қилинган булса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқкишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар булишнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини ҳисобласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишининг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ қуча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга булган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланishi ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, утказилган синовлар, материаллар уз вақтда етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқини Тугрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин булган барча маълумотлар) ақс этирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда курсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини куриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

IX. Ишларни куриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан курилиш тугаллангунгача ва курилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари туселган курилиш майдони худудиди материаллар, асбоб-ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминилади.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулк объект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кясман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб булмайдиган куч холатлари натижасида келиб чикса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай кясман ёки тулик бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандай чоралар курилишини мухокама килдилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор килинишини талаб килишга хақлидир.

XI. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш

44. Курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида кабул килиб олинади.

46. Пудратчи курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V булимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тупламми амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Кабул килиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

— барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

— дойиҳа хужжатларига ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

— Узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг дойиҳа хужжатларида курсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

— ишларни кабул килиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтда бартараф килишини;

— объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш тугрисидаги даволатномани имзолаган кундан бошлаб камда 1 йил этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланиши давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чаза ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини даволатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII булимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб келиш ҳукукига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чаза ишлар курсатилган даволатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектуручилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича хужалик судига мурожаат килинишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор килиш

52. Буюртмачи:

51. Пудратчи нуксонлар ва ҳама ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки ишловдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиб «Давархитектуринишхизмат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжат судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга кирганидан кейин қурилушнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугатишнинг маъмур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кутайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш қадваллига риоя этилмаганда;
- Пудратчи томонидан шартнома шартлари қуришни меъёралари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бўлмаганда;
- қону ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухлатиб қуйилганда;
- Буюртмачи томонидан моликлантириш шартлари бажарилмаганда;
- қону ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига қура тугалланмаган қурилуш бир ой муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажаришдан ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Маъмур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон маъмур бўлим қондалига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарин, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига бул қуйилмишди, қону ҳужжатларига ёки маъмур шартномада назарда тутилган ҳоллар бўлган истисно.

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома маъбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарларин қоплайди;
- Ўзбекистон Республикаси Қураолик кодексига «Ҳужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қону ҳужжатларига ҳамда маъмур шартномала назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилди.

59. Маъмур шартномага тегишли ишларда курсатилган уз маъбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтда моликлантирмаганлиги ва шартномала белгиланган бошқа маъбуриятларин бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир қун учун маъбуриятларининг бажарилмаган қисмининг фонзи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фонзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилгани туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар қийматини тасдиқлашдан асосан равнида бош тортганиги учун Буюртмачи Пудратчига уз тасдиқлашдан рад этган ёки бош тортган сумманинг _____ фонзи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни уз вақтда ишга тузириш бўйича уз маъбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир қун учун маъбуриятларининг бажарилмаган қисмининг _____ фонзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг _____ фонзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вақтда биртараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир қун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг _____ фонзи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг _____ фонзидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар курсатилганининг кечиктириш туфайли етказилган зарарларин қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қуралиш меъёралари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, уз ҳолда Буюртмачи «Давархитектуринишхизмат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортини, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг _____ фонзи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича маъбуриятлар бажарилмаганлиги учун маъмур модалда ишларда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган қарорларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойлада ифлалланган пеня билан қопланмаган зарарларин қоплайди.

64. Муддат утказиб юборилганлиги ёки маъбуриятларининг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларини ушбу маъбуриятларин бажаришдан озод қилмайди.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi : Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: Pudrat shartnomasi.

Qamashi tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bilan “Modernizatsiya maxsus servis” MCHJ o‘rtasida “Badaxshon” MFY hududidagi ichki avtomobil yo‘lini joriy ta‘mirlash to‘g‘risidagi 962 000 000,00 (to‘qqiz yuz oltmish ikki million) so‘mlik 2022 yil 07 iyundagi 7-sonli shartnoma yuzasidan.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: Qamashi Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



O.Zulfiqarov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95558 на приобретение Камаша туман Бадахшон МФЙ Бадахшон кучаси йулларини асфальт килиш жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 11:01

Конкурсная комиссия Камаша Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDIYEV JUMANAZAR BEGIMQULOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	ESHMURADOVA ZULEIYA SUYUNOVNA	Котиба	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SHARIPOVA DILDORA MAVLONDYNA	Бош мутахасис	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	QI YIUYIYA ALEMUMIN QI YIYATOVICH	Бош мутахасис	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	HOZAROV BAYRAMAL RASHIDOVICH	Мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH	Бош хисобчи	Камаша туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 95558.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 98.00 / Весовой коэф. ценовой части: 2.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Камаша туман Бадахшон МФЙ Бадахшон кучаси йулларини асфальт килиш жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.000
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	970 000 000.00
Стартовая сумма	970 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 20% айланма маблаг маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 20% айланма маблаг маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	15	30% айланма маблағ маълумотинома	12	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	15	12	14	Экспертная		

Критерий №2 солик ва молиявий хисоботлари

Тип: Текстовое значение

Описание: солик ва молиявий хисоботлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	солик ва молиявий хисоботлари	8	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	9	Экспертная		

Критерий №3 ГУВОХНОМА ВА ЛЕЦИНЗИЯ

Тип: Текстовое значение

Описание: ГУВОХНОМА ВА ЛЕЦИНЗИЯ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	ГУВОХНОМА ВА ЛЕЦИНЗИЯ	9	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 мажбурий талабларни бажарилиши

Тип: Текстовое значение

Описание: мажбурий талабларни бажарилиши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	мажбурий талабларни бажарилиши	9	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	9	Экспертная		

Критерий №5 тегишли техника ва асбоб ускуналари

Тип: Текстовое значение

Описание: тегишли техника ва асбоб ускуналари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	тегишли техника ва асбоб ускуналари	10	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 топшириш кабул килиш далолтномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: топшириш кабул килиш далолтномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	топшириш кабул килиш далолтномаси	8	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	ишчи ходимлар тугрсида маълумотнома	10	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	9	Экспертная		

Критерий №8 рейтинг даражаси

Тип: Текстовое значение

Описание: рейтинг даражаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	10	рейтинг даражаси	9	Экспертная		
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	970 000 000 00	962 000 000 00	02.06.2022 22:55:35	1,93
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	970 000 000 00	970 000 000 00	02.06.2022 13:51:55	2,00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS	93,38812	1,91268	95,3008
XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ	86,4703	2	88,4703

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95558 от 03.06.2022 года на приобретение Камаша туман Бадахшон МФЙ Бадахшон кучаси йулларини асфальт килиш жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MODERNIZATSIA MAXSUS SERVIS
301744330

и резервный исполнитель: XXI АСР ХУСУСИЙ ФИРМАСИ (203736674)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDIYEV RUMANAZAR BEGIMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOZAROV BAYRAMALI RASHIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHARIPOVA DILDORA MAVLONOVNA	Согласен	
Член комиссии	QUYLIYEV XOLMUMIN QUYYATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV RUZIMURAT YULDASHOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП