

"KELISHILDI"

Oltinko'l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari

" 9 " 2022 yil



"TASDIQLAYMAN"

Oltinko'l tumani qurilish bo'yicha xokim o'rinbosari

" 9 " 2022 yil







Oltinko'l tumani Bo'ston MFY "Yog'du" ko'chasini 2,164 km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha



NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiklovchilar, komissiya a'zolari: Tuman xalq deputat vakili, Oltinko'l tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Bo'ston" MFY raisi, Xokim yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyixada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izox	
	km dan	gacha	PK +	piketaj PK +								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Yo'l poyining kengligi -3,5m, uzunligi -754m.												
1					754	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	3016		
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3			34	
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	2639		
							Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	754		
Yo'l poyining kengligi -5m, uzunligi -260m.												
2					260	Mavjud yo'l qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4,5m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	1560		
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3			17	
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	1300		
						Yo'l chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	260			

Yo'1 poyining kengligi -4m, uzunligi -823m.										
3	0	0,823	0+00	8+23	823	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 4m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	4115
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		34
							5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	3292
							Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	823
Yo'1 poyining kengligi -3m, uzunligi -327m.										
							Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'dalang profilini qayta tiklash va katok bilan zichlash.	LxEni	m2	1308
							Qum shag'al aralashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		9
4	0	0,327	0+00	3+27	327	Mavjud yo'1 qoplamasi QSHA dan iborat. Ko'cha noteks Asfaltlash kengligi 3m	5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	981
							Yo'1 chetini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi yordamida mustaxkamlash.	LxEni	m2	327
Umumiy yo'1 bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.										
							Asfaltobeton		km	48
							Qum, shag'al aralashmasi		km	28



1. Tuman xalq deputati vakili:
2. Oltinko'l tumani Obodonlashing boshqarmasi vakili:
3. Tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi vakili:
4. "Bo'ston" MFY Xokim yordamchisi:
5. "Bo'ston" MFY raisi:
6. "Yo'l-Loyixa byurosi" Andijon viloyati filial vakili:

Imzolar:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 27-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38794

Obyekt nomi «“Oltinko`l tumani “Bo`ston” MFY “Yog`du” ko`chasining 2164,0m qismini joriy ta`mirlash”»

Buyurtmachi - "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Bosh loyihachi - "YO'L-LOYIHA BYUROSII" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001288 sonli
20.07.2020yil

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 37994

1. Loyihalash uchun asos

Oltinko`l tumani xokimining 2022 yil 15.04dagi №VI-27-17-1-15-K/22 -sonli qarori.

Oltinko`l tumani xokimi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan Manzilli Ro`yxat.

2022yildagi “Oltinko`l tumani xokimining qurilish bo`yicha o`rinbosari” tomonidan tasdiqlangan va “Oltinko`l Obodonlashtirish boshqarmasi” raxbari bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 754m,260m,823m,327m. Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum va shag'al arashmasi yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. Yo'l y`oqasini 5sm qalinlikda qum, shag'al aralashmasi bilan mustahkamlash.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 798037,797 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 38258,084 ming so'm materiallar narhlari, ishchi hodimlarning ish haqi, mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan.

xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Oltinko'l tumani "Bo'ston" MFY "Yog'du" ko'chasining 2164,0m qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 28,52 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 759779,713 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

№ ZN36526055

1. Loyiҳaning turi:

Shartnomasi

2. Loyiҳaning nomi: "Ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha"

"*Buyurtmachi*" deb yuritiladigan "Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi" nomidan Nizomi asosida ish ko'ruvchi Boshlig'i **M. Mirzaev**, bir tomondan, matndan keyingi o'rinlarda "*Pudratchi*" deb yuritiladigan "Vodiy yo'l trans qurilish tamirlash" MChJ Nizomi asosida ish ko'ruvchi rahbari. **X. Dadaboev** o'rtalarida **Bo'ston MFY MFY yog'du ko'chasini 2062 metr qismini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish** uvhun **727000000** (Yetti yuz Yigirma yetti million) so'mlik shartnoma loyiҳasi kiritilgan.

3. Loyiҳa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
Oltinko'l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi. 04.06.2022 yil

Loyiҳa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Oltinko'l tumani Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti



A.Egamnazarov
06.06.2022 yil

ШАРТНОМА № 3

Олтинкул туман.

“4” “06” 2022 йил.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Олтинкул туман Ободонлаштириш бошкармаси” номидан Низоми асосида иш кўрувчи Бошлиги М. Мирзаев, бир томондан, матндан кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган “Водий йўл транс қурилиш таъмирлаш” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Х.Дадабоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Халқ депутатлари Олтинкул туман кенгашининг 15 Апрель 2022-йил кунги № VI-27-17-1-15-к/22 сонли қарорига асосан “Очик бюджет” ахборат партали орқали фуқаролар томонидан билдирилган таклифларга асосан **Бустон МФЙ Ёгду кўчасини 2062 метр ксмини жорий таъмирлаш ишларини** бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъерий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 727000000 (Етти юз йигирма етти миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг 30% аванс тариқасида келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради, қолган 70% бажарилган ишларнинг Ф2 Ф3 ҳужжатларига нисбатан тўлаб берилади.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** га топширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиш масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“Буюртмачи”** **“Пудратчи”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Буюртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.4-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.5-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Буюртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.4-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.5-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. **“Пудратчи”**дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. **“Пудратчи”**дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. **“Пудратчи”** томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар **“Пудратчи”** шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни **“Буюртмачи”** га топширмаган тақдирда, **“Буюртмачи”** мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. **“Пудратчи”** объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун **“Буюртмачи”**га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар **“Пудратчи”** томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, **“Буюртмачи”** тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун **“Буюртмачи”** томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.
4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Андижон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

Буюртмачи:

Олтинқўл туман ободонлаштириш
бошқармаси

Марказ МФЙ Чинобод кўчаси
Шхв: 401722860032027045204110005

ИНН: 204529051 ОКОНХ: 90211

Ўзб.Рес.Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

X/P23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Марказий Банк Тошкент ш ХККМ

Раҳбар:  М. Мирзаев

М.У. (имзо)

Пудратчи:

“Водий йўл транс қурилиш таъмирлаш”
МЧЖ


Андижон шаҳар Аҳмадjon хожи 72
Банк: Ипатека АТИБ Андижон вилоят
филиали

X/P: 20208000305014503001 МФО: 00059

ИНН: 302462509

Раҳбар:  Х. Дадабоев

М.У. (имзо)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 90144 на приобретение Ёгду кучаси асфалтлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 01.06.2022

Время рассмотрения 01.06.2022 14:29

Конкурсная комиссия Олтинкул туман Ободонлаштириш булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Рахбар	Ободон
Секретарь комиссии	ASQAROVA MARG'UBAXON OBIDJONOVNA	бош Хисобчи	ободон
Член комиссии	XOLMATOV ABDUVOSIT ABDUVALIYEVICH	Иқтисодчи	Ободон
Член комиссии	XAMIDOV XURSHIDJON MADJIDOVICH	дастурчи	ободон
Член комиссии	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	iqtisodchi	Ободон
Член комиссии	ALIJONOV G'OLIBJON TOXIRJON O'G'LI	бўлим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.06.2022 года № лота 90144.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Ёгду кучаси таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	729 016 749.00
Стартовая сумма	729 016 749.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи ташклиотнинг молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Баланс Молиявий натижалари солик идориаси маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	727000000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	729000000	24	Экспертная		

Критерий №2 пудратчи ташкилотнинг моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Техникалар тугрисида маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	727000000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	729000000	24	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилотнинг жавобгарликлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	727000000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	729000000	24	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилотнинг иш бажари муддати ва сифати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш сифати маълумоти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	25	727000000	25	Экспертная		
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	25	729000000	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	729 016 749.00	729 000 000.00	31.05.2022 23:08:04	9.97
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	729 016 749.00	727 000 000.00	27.05.2022 17:36:25	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

AZIMJON AVTO TRANS MCHJ	86.4	9.97257	96.37257
VODIY YO L TRANS QURILISH TA M	90	10	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 90144 от 01.06.2022 года на приобретение Ёғду кучаси асфалтлаш ишлари определила победителем:

VODIY YO L TRANS QURILISH TA M
302462509

и резервный исполнитель: AZIMJON AVTO TRANS MCHJ (207235829)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRZAYEV MIROLIM RUSTAMALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLMATOV ABDUVOSIT ABDUVALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RO'ZIMATOV ABDULXAY NASIRDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП