

Мирзаобод МТБга карашли 20-ДМТТ биносини газ билан таъминлаш,

газ қувурлари тортиш ва урнатиш хизмати

ПУДРАТ ШАРТНОМАС И № 4

2022 йил "30" май

Мирзаобод тумани.

Кейинги уринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Мирзаобод МТБ номидан Низом (устав) асосида иш курувчи раҳбар Э. Уралов бир томондан ва кейинги уринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "Баҳром Тураев 77" МЧЖ номидан Устав асосида иш курувчи Тураев Баҳром иккинчи томондан мазкур Мирзаобод МТБга карашли 20-ДМТТ биносини газ билан таъминлаш, газ қувурлари тортиш ва урнатиш хизматига доир пудрат шартномасини туздилар.

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

Пудратчи мазкур шартномага асосан Мирзаобод тумани Навруз шаҳарчасида жойлашган Мирзаобод МТБга карашли 20-ДМТТ биносини газ билан таъминлаш, газ қувурлари тортиш ва урнатиш лойиха-сметасида кузда тутилган объектни таъмирлашга доир ишларни бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва туловни уз вақтида тулик амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ

1. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган, Буюртмачи тасдиқдаган ишлар киймати барча солиқдар, йиғимлар ва ажратмаларни уз ичига олган колда жорий нархларда 22.350.000 (йиғирма икки миллион уч юз эллик минг) сумни ташкил этади.
2. Ишлар киймати кейинчалик қайта қуриб чиқилиши қуйидаги холларда мумкин:
таъмирлаш кийматини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) колатлари сабаб бул ганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
объектнинг таъмирлаши бир йилдан ортиққа узгартирилганда.
3. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи узаро келишувни билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4. Мазкур шартнома буйича Пудратчи шартномада назарда тутилган ишларни бажариш учун:
-барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ бажариши узаро келишувда назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
-таъмирлаш майдонида зарур таъмирлаш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, таъмирлаш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;
-таъмирлаш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;
-Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тугрисида хабардор қилиш;
-таъмирлаш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари урнатиш;
-шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда таъмирлаш майдонини узига тегишли таъмирлаш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, инвентарлар, таъмирлаш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушагиш;
5. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларнинг уз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр холда топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун ярқоли булган таъмирлаш объектни таъмирлаши ва таъмирлаш тугаллангунгача булган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
-ишлар бажарилиши устидан доимий назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
-Пудратчининг барча мурожаатларини 3 кун муддатда қуриб чиқиш ва ечимини топиш;
-молиялаштириш буйича Пудратчига 30% олдиндан 6.705.000 (олти миллион етти юз беш минг) сум аванс бериш ва кейинги туловларни уз вақтида тулик амалга ошириш;
-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур булган барча ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;
-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Шартнома:
- миллий валюта "сумда" узаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;
- кейинчалик ЭАВга конвертация қилган холда миллий валютада "сумда" узаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома

конун хужжатларига мувофик руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

8. Пудратчи шартномага мувофик биринчи аванс 30 % тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
9. Мазкур шартнома буйича ишлар хажми узаро келишувга мувофик 10 кун муддатда амалга оширилади.

VI. ТУЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

10. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30 фоизи микдорида аванс угказади, бу 6.705.000 (олти миллион етти юз беш минг) сумни ташкил этади.
11. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни қабул қилиш ва молиялаштириш Ф-3 га мувофик амалга оширилади.
12. Объектнинг шартномавий тулик киймати Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб узаро келишувга мувофик амалга оширилади.
13. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади.
14. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга қирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар қиритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақтулашдан озод қилинмайди.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

15. Буюртмачи таъмирлаш майдонида узи бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини текширади.
16. Буюртмачи таъмирлаш ишларни амалга оширишда пайдо бўлувчи муаммоли масалаларни ҳал қилиш буйича катнашади.
17. Таъмирлаш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.
18. Буюртмачи таъмирлаш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига таъмирлаш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тугрисидаги ҳужжатларни беради.
19. Буюртмачи таъмирлаш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда таъмирлаш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.
20. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофикдиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни қиритади.
21. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди.
22. Пудратчи узи томонидан таъмирлашда қулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва лойиха ҳужжатларида курсатилган техник регламентларга мувофик булишини таъминлайди.
23. Агар беркитиладиган ишлар (акт скрýтия) Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини тиклайди.
24. Пудратчи таъмирлаш майдонини озода сақлайди, таъмирлаш даврида майдондан таъмирлаш ахлатини Буюртмачи томонидан курсатилган жойга чиқариб ташлайди.
25. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, таъмирлаш техникасининг ишдан чиқиши тугрисидаги маълумотлар, шунингдек таъмирлашни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

VIII. ИШЛАРНИ ҚУРИҚЛАШ

26. Ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар таъмирлаш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, таъмирлаш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқданишини Буюртмачи таъминлайди.
27. Тикпанган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

IX. ЕНГИБ БУЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

28. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита

таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

29. Агар энгиб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан куп вақтга чузилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш учун қандай чоралар қурилишини узаро муҳокама қиладилар.

х. ТАЪМИРЛАШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ КИЛИБ ОЛИШ

31. Таъмирлаши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин таъмирлаши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг қоидаларига биноан амалга оширилади.

32. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинishi шарт.

33. Пудратчи таъмирлаши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин Буюртмачига ижро ҳужжатларини беради..

34. Объект қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб Буюртмачининг мулкига айланади.

ҳи. КАФОЛАТЛАР

35. ПУДРАТЧИ:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда таъмирлаш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажаришни;

узи томонидан таъмирлаш учун қулланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва уларнинг лойиха ҳужжатларида қурсатилган техник регламентларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланиш даврида аниқланган қамчиликларни уз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимларининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

36. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар таъмирлаши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қамида бир ой этиб белгиланади.

ҳи. ШАРТНОМАНИ БЕКОР КИЛИШ

37. БУЮРТМАЧИ:

шартнома куч га қиргандан кейин таъмирлашнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ булмаган сабабларга қура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вақтга қечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажаришга қура этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати қасайишига олиб қеладиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. ПУДРАТЧИ:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ булмаган сабабларга қура Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тухтагиб қуйил ганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари уз вақтида тулик бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

39. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қелишувига қура тугалланмаган таъмирлаш 10 кун муддатда Буюртмачига берилди, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

40. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур булим қондасига мувофиқ иккинчи томонга 3 кун олдин ёзма билдиришнома юборади.

41. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етқазилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулик тулайди.

42. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ҳи. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛҚИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ —

43. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етқазилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистан Республикаси Фуқаролик кодексига. "Хужалиқ юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида"ги Ўзбекистан Республикаси қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқа жавабгарликка қортилади.

44. Мазкур шартномада қурсатилган уз мажбуриятларига қура қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига қечиктирилган ҳар бир кун учун

мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорда пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки қўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

45. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқдашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 50 фоизи миқдорда жарима тулайди.

46. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати утказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилга нўқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати утказиб юборилган қар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

47. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

48. Муддат утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

xiv. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

49. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иқтисодий судда қуриб чиқилади.

xv. АЛОХИДА ШАРТЛАР

50. Пудратчи таъмирлаш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рўқсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

51. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақи қий ҳисобланади.

52. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қеладиغان ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқдаши керак.

53. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

54. Шартнома имзоланган қундан бошлаб қучга қиради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

55. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлади ва 2 нўسخада тузилади.

xvi. ТОМОНЛАРНИНГ БАНҚ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИҚ МАНЗИЛЛАРИ:

Буюртмачи	Пудратчи:
Мирзаобод туман МТБ Сирдарё вил, Мирзаобод тумани, Мустақиллик қучаси МФО: 00014, СТИР 305153605 х/р. 23402000300100001010 Тошқент Марказий банк МТБ Респ. ШХР: 100010860242287091100251017 Маҳаллий ШХР: 100022860242287091100251017	«Баҳром Тураев 77» МЧЖ Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани, Навруз маҳалласи, Зомин қучаси 54 уй, тел. 99-003-47-46. МФО: 00368 ИНН: 308873388 х/р. 20208000605440106001 АЖ Асака банк Гулистон шаҳар филиали
Раҳбар  Э. Уралов М. У. 	Раҳбар  Б. Тураев М. У. 

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi xamda "Баҳром Ҳаҳраев 77" МСНЖ о'rtasida 20-DMTni gaz bilan ta'minlash uchun gaz quvurlarini tortish yuzasidan 2022 yil 30-mayda tuzilgan 4-sonli shartnomasi.

IJ58074435

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 30 may kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orqali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga va O'z.Res. 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

31.05.2022 yil



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BAXROM TURAEV 77" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BAXROM TURAEV 77" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

20.09.2021

1039751

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308873388

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, TOSHKENT MFY ZOMIN KO'CHASI
54-UY,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Mirzaobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT SOLIQ QO'MITASI
SIRDARYO VILOYAT
DAVLAT SOLIQ BOSHQARMASI
MIRZAOBOD TUMAN DAVLAT
SOLIQ INSPEKSIYASI

120900, Mirzaobod tumani, Navro'z shaharchasi,
Mustaqillik ko'chasi 1 uy.
Tel: (367) 310-13-57, Faks: (367) 310-11-20

2022 yil «16» may

15-01612-son

MA'LUMOTNOMA

*Berildi ushbu ma'lumotnoma shu xaqidakim, BAXROM
TURAYEV 77 MCHJ Byudjet va byudjetdan tashqari mahsadli
jang'armalar oldida qarzdorligi mavjud emas.*

Ma'lumotnoma so'ralgan joyga taqdim etish uchun berildi.



N.Shaydullayev

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOLIQ QO'MITASI
SIRDARYO VILOYAT DAVLAT SOLIQ BOSHQARMASI

MIRZAOBOD TUMAN
DAVLAT SOLIQ
INSPEKSIYASI



ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
МИРЗААБАДСКОГО
РАЙОНА

2022 yil " 23 " may

361 -сонли

Наврўз ш.

МАЛУМОТНОМА

Маъмуни шундан иборатки Мирзаобод туман ДСИ солиқ туловчиси булган "BAKHROM TURAEV 77" СТИР 308873388 масъулияти чекланган жамияти 23.05.2022 йил ҳолатига фаолият юритиб келмоқда, МЧЖ га нисбатан банкротлик чоралари кулланилмаган,

Бошлиқ ўринбосари:



Н.Шайдуллаев



МАЪЛУМОТНОМА

Сирдарё вилоят Мирзаобод тумани мактабгача таълим бошкармасига карашли 20-МТТ биносини газ билан таъминлаш, газ қувурларини тортиш ва ўрнатиш ишлари учун, “Бахром Тураев 77” МЧЖ малакали ишчи ходимлар, молиявий ва техник воситаларга эга. Лойиҳада курсатилган ишларни сифатли қилиб бажарилишини таъминлайди.

Маълумотнома талаб қилинган жойга тақдим этиш учун берилди.

“Бахром Тураев 77”

МЧЖ раҳбари:



Тураев Б.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84474 на приобретение Установка оборудования газоснабжения и работы по газификации

Способ проведения электронный

Дата 18.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 21:59

Конкурсная комиссия Мирзаобод туман МТБ распорядитель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URALOV ELDOR G'ULOMJONOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	ESHBEKOVA BUVKAMBAR XAMRAKULOVNA	Секретар Комиссии	Секретар Комиссии
Член комиссии	URALOV NODIRBEK TEMURBEK O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	ХОЛИБАЙЕВ MIRZABEK MUXITDIN O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	RASULOV OLIMJON SAPAROVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	MAMATKULOV DILSHOD ABDURAXMANOVICH	Член комиссии	Члены комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.05.2022 года № лота 84474.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Установка оборудования газоснабжения и работы по газификации
Подробное описание	Установка оборудования газоснабжения и работы по газификации
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	22 554 765.00
Стартовая сумма	22 554 765.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони 10 кишидан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСНҲ ВАХРОМ ТУРАЕВ 77	25	25	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	20	17	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси ишларни ўз вақтида бажаришга кафолат хати тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BAXROM TURAEV 77	25	25	22	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	25	19	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ органларидан қарздор эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклиф иштирокчиси солиқ органларидан қарзи ёқлиги тўғрисида маълумотнома тақдим қилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BAXROM TURAEV 77	25	25	23	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №4 Олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумотнома тақдим қилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BAXROM TURAEV 77	25	25	24	Экспертная		
ISTAT YANGIYER MCHJ	25	20	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ISTAT YANGIYER MCHJ	22 554 765.00	22 500 000.00	16.05.2022 18:34:47	19.87
MCHJ BAXROM	22 554 765.00	22 350 000.00	16.05.2022 18:32:03	20.00

TURAEV 77				
-----------	--	--	--	--

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ISTAT YANGIYER MCHJ	60	19.87	79.87
MCHJ BAXROM TURAEV 77	73.6	20	93.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84474 от 18.05.2022 года на приобретение Установка оборудования газоснабжения и работы по газификации определила победителем:

MCHJ BAXROM TURAEV 77
308873388

и резервный исполнитель: ISTAT YANGIYER MCHJ (305767734)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	URALOV ELDOR G'ULOMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV OLIMJON SAPAROVICH	Согласен	
Член комиссии	URALOV NODIRBEK TEMURBEK O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLIBAYEV MIRZABEK MUXITDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAMATKULOV DILSHOD ABDURAXMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M ChJ



Guliston shahri, Hujanazarov k.- 39
Sirdaryo viloyat. tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 18 » *fovral* 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

52-01-6-22

ob'ekt nomi:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.
"Navbahor" mahallasi, "Nurli hayut" massivida,
20-sonli maktabgacha binosi gazlashtirish.

Buyurtmachi: "Bahrom To'raev 77" MChJ

Bosh loyixachi va litsenziya "UZGAZLOYIHA" MChJ
AL-000846 15.06.2020 yil

Moliyalashtirish manbai: Qarang

Bosh pudratchi: tanlash asoslangan

Qurilish turi Qurilish

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asoslar

Buyurtmachining xati
Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan
Nuqson dalolatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun hujjatlar.



Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati 22 554 765 so'm

QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati 27 865 029 so'm

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan

Nuqson dalolatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi

nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari

nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:

nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi

Buzuq ish

Arxitektura va rejalashtirish vazifasi.

Tasviriy materiallar

Topografik tadqiqot

Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida

Geologik xulosa

Bosh reja. Ko'k, maydoni, sug'orish, muhandislik kommunikatsiyalari., yo'llar, maydonlar

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Konsolidatsiyalangan resurs varag'i.

Albomlar qurilish va rekonstruksiya qo'lga kiritdi.

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Gazlashtirish.

GRP o'rnatish	1 дона
Gaz-schetchik o'rnatish	1 дона
Kran D32 o'rnatish	1 дона
Kran D25 o'rnatish	1 дона
Zadvijka D50 o'rnatish	1 дона
D50мм қувурларни жойлаштириш	25 м
D32мм қувурларни жойлаштириш	112 м
D25мм қувурларни жойлаштириш	6 м
Futlyar D40мм	1 м
Quvur tayanchkari	0,3 тн
Kauchuk qistirmalari	2,4 кг
Pnevmatik sinov	143 м
Teshik ochish	2 дона
Teshiklarni yopish	2 дона
Mavjud quvur bilan ulanish	1 дона
Fundament stoyika uchun	1,62 м3

Ekspertiza natijalari

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 4-ch. -21y.	18960,24 so'm
Mashina va mexanizmlar 1mash-soat narxлари Qurilish vazirligining 2020.01.01 xolatidagi taqdim...	
Pudratching boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%

№№№	Xarajatlar nomi	ВСЕГО so'm	shu jumladan so'm		
			SMR	Uskunalar	Jami
	Smeta sum. QQS va buyurt. boshqa harajanlari siz	24 476 653	14 441 736	8 113 029	1 921 888
	Smeta sum. QQS va buyurt. boshqa harajanlari bilan	27 859 867	16 607 996	9 329 983	1 921 888

7. Xulosalar

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda,
Mirzobod tumani. Sirdaryo viloyati.
"Navbahor" mahallasi, "Nurli hayut" massivida,
20-sonli maktabgacha binosi gazlashtirish.

Ishchi loyiha kelgusida ko'rib chikish va tasdiqlashga tavsiya etiladi

Direktor «ALI ADONIS PLUS» MCHJ


Ijrochi mutaxassis:



Z.A.Sherqo'ziyev

V.M.Polstyanov

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
ALI ADONIS PLYS M Ch J
Guliston shahri, HUZANAZAROV- 39
Sirdaryo vilo'at. tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ГУЛИСТАН
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39
Сырд. область. тел.99 345 22 73,
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363
р/с 2020 8000 7007 0875 1001
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 18 » *fevral* 2022 йил

Ekspertizadan keyin izohlar

5201-6-22

ob'ekt nomi:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.
"Navbahor" mahallasi, "Nurli hayut" massivida,
20-sonli maktabgacha binosi gashlashtirish.

6. Ekspertiza natijalari

SHNK 4.01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.
shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 4-ch. -21y.	18960,24 sum
Pudratchining boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Прочие затраты производственного характера (Сп) : временные зд. и сооружения, зимнее
удорожание, перевозка рабочих, вахтовый метод строительства и т.п. не учтенные
в прямых затратах, определяются по данным ПОС и сложившихся затрат подрядчика

ПОС отсутствует, поэтому затраты производст. характера НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ.

Страхование рисков по объектам строительства, финансируемых за счет средств госбюджета
и кредитов под правительственную гарантию. Эти затраты относят на общую стоимость
строительства: в размере $S_p = (S_m + S_{зп} + S_{эм} + S_{п} + P_n) \times 0,8 \times 0,4\%$. где $0,8 \times 0,4\% = 0,32\%$

Госфинансирования по объекту отсутствует (нет договора страхования,

нет заявление об этом заказчика в Задании)

Поэтому страхование стройрисков НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ.

Затраты на авторский надзор входят в неучтенные сопроводительно-сопутствующих работ и оформляются Договором, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.
Договора нет. Необходимость Авторского надзора Заказчик заявляет письмом или в Задании

Затраты на осмотр и обмер объекта, входят в неучтенные сопроводительно-сопутствующих работ, и должны отражаться в договоре подряда. Договора подряда нет.
Поэтому, затраты на обмер определяются по ШНК4.01.16-09 в размере одной БРВ

Содержание службы заказчика, включая технадзор за строит-ом осуществляется по смете
расходов утвержденной заказчиком, по каждому объекту. Утвержденной сметы расходов нет.
Поэтому, затраты исключаются из смет.

Затраты на техобследование объекта, определяются по договору на определения техсостояние, объекта ремонта или реконструкции.
Договора нет. Поэтому, затраты исключаются из смет.

Затраты на Топосъемку определяются по Договору, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.
Договора нет. Необходимость Топосъемку, Заказчик заявляет письмом или в Задании

Затраты на Геологического заключение определяются по Договору, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.
Договора нет. Необходимость Геологии, Заказчик заявляет письмом или в Задании

Затраты на АПЗ определяются по Договору, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.
Договора нет. Необходимость разработки АПЗ, Заказчик заявляет письмом или в Задании

Затраты на **ИКСС** (Инспекция по Контролю в Сфере Строительства-Минстрой Республики Узбекистан) ПП 4586 от 05.02.2020г.

8. Ввести с 1 апреля 2020 года единый размер отчислений территориальным инспекциям в размере 0,2 процента от стоимости строительно-монтажных работ (без налога на добавленную стоимость НДС) по всем объектам подлежащим государственному строительному контролю, распределяемых в следующем порядке:
0,02 % направлять в Фонд поддержки деятельности Минстроя РУз. (далее Фонд),
в т.ч. 0,01 % -на финансирование нужд Инспекции и её территориальных инспекций,
0,18%-останется в распоряжении в распоряжении территориальных инспекций.

"Национ. информац. система Прозрачное строительство -**Шаффоф курилиш** "
ПП 464 от 20.09.2019г.

7. Установить порядок в соответствии с которым, с 1 января 2020 года в сметах расходов строител-ва, реконструкций, и капремонта объектов в рамках Инвестиционной программы Р.Уз. программ строительства доступного жилья по обновленным типовым проектам в сельской местности и доступных многоквартирных домов в городах, а так же программ строительства и реконструкций доступных многоквартирных домов в городах, предусматриваются и перечисляются заказчиками на расчетный счет Центра средства в размере 0,05 процента от всех расходов на разработку и поддержку Национальной информационной системы "Прозрачное строительство".

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

Нет сопроводительного письма заказчика, о проверки им ПСД и его замечаний по проекту.

В смете нет земляных работ при устройстве фундаментов.

1. Стоимость ПИР			$25937979 \times 4,67\% =$	1 211 304
ЭГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 0,78	943 242		$1211304 \times 0,779 =$	943 242
Автор. надзор нет договора				0
Обследование и обмер объекта не проводили				0
2.Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		$310500 \times 3 =$	931 500
3. затраты на ИКСС(ГАСН) от СМР $16607996 \times 0,2\% =$	33 216			33 216
4. шаффоф курилиш от общей $27859867,4248 \times 0,05\% =$	13 930			13 930
Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	24 476 653	14 441 736	8 113 029	1 921 888
Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	27 859 867	16 607 996	9 329 983	1 921 888

0,3 мес. (то есть 3чел. за 7 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.**Примечания:**

По ШНК 4.01.16-04 " Правила по определению стоимости стр-ва в договор. текущих ценах"

п. 4.1. В соответствии с действующим положением стартовая стоимость объекта

в договорных текущих ценах определяется заказчиками ресурсным методом.

п. 6.4 решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимают заказчик и подрядчик совместно.

п.6.6. При заключении договора подряда и определении стоимости работ, передаваемых подрядной организации, из общей стоимости объекта исключаются прочие затраты заказчика Пз.

Согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. прилож. № 4 п. 8 за качество представляемой в экспертизу ПСД ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных), и разработчика (в части принятых проектных решений).

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

Сметы.

Для включения затрат на АПЗ в смету, нужен договор или указать эту сумму в Задании

Для включения затрат на Геологию смету, нужен договор или указать эту сумму в Задании

Для включения затрат на Топосъемку в смету, нужен договор или указать эту сумму в Задании

Для включения затрат на Топосъемку в смету, нужен договор или указать эту сумму в Задании

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Прилож.-3 Понижающие коэф. в зависимости от доли оборудования в общей стоимости строительства.

Процент оборудования в стоимости строительства

составит $7953950 / 27859867 \times 100 = 28,55\%$
 понижающего коэф. после интерполяции; $K = 0,78$ доли единицы

ВЫВОДЫ

По объекту:

Mirzoobod tumani. Sirdaryo viloyati.

"Navbahor" mahallasi, "Nurli hayut" massivida,

20-sonli maktabgacha binosi gazlashtirish.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты-148,1603 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	2 809 154	2 809 154		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	211 930	211 930		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	8 851 296	8 851 296		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	8 851 296	8 851 296		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	442 565	442 565		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	9 293 861	9 293 861		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	7 953 950		7 953 950	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования	159 079		159 079	
	ИТОГО	20 427 974	12 314 945	8 113 029	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	20 427 974	12 314 945	8 113 029	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	2 126 791	2 126 791		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	22 554 765	14 441 736	8 113 029	
	Ср-Страхов. расходы-нет в Задании 0	0			0
	ГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	22 554 765	14 441 736	8 113 029	0
	<u>Затраты подрядчика на транспорт по Ц- С310</u>	0			0
	ИТОГО с транспортом по ценнику С-310	22 554 765	14 441 736	8 113 029	0
	НДС = 15%	3 383 214	2 166 260	1 216 954	0
	Итого сто-ть в Догов. текущих ценах с НДС	25 937 979	16 607 996	9 329 983	0
	Прочие затраты заказчика в том числе;	1 921 888			1 921 888



«SIR DARYO MAHALLASI»

«Бахром Тўраев 77» МЧЖ

[Handwritten signature]

2022 йил.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

Рабочий проект: Мирзаобод тумани «Навбахор» маҳалласи «Нурли ҳаёт» массивида жойлашган «Мирзаобод тумани мактабгача таълим бўлими тасаруфидаги 20-сонли мактабгача таълим ташкилоти» мактабгача таълим муассасаси биносини газлаштириш.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных.
1. Основание для проектирования	Буюртмачининг хати.
2. Заказчик	«Бахром Тўраев 77» МЧЖ
3. Вид строительства	Янги қурилиш.
4. Адрес проектируемого объекта	Мирзаобод тумани «Навбахор» маҳалласи «Нурли ҳаёт» массивида
5. Сроки начала и окончания строительства.	Начало – 2021 й.
6. Стадийность проектирования	Рабочий проект
7. Условия площадки (трассы) строительство (сейсмичность, группа просадочности грунтов)	Грунт 2 – 3 группы, сейсмичность 8 – баллов
8. Проектная мощность объекта	L – 143 м.
9. Наименование строительной организации - генерального подрядчика.	По результатам конкурсных торгов.
10. Наименование проектной организации генерального проектировщика.	ООО «Узгазлойиха» Сырдарьинского вилоята.
11. Обеспечение объекта ресурсами	При проектировании предусмотреть максимальное использование местных материалов
12. Источник финансирования	Источник финансирования – собственные средства предприятия.
13. Состав проектируемого объекта.	Мирзаобод тумани «Навбахор» маҳалласи «Нурли ҳаёт» массивида жойлашган «Мирзаобод тумани мактабгача таълим бўлими тасаруфидаги 20-сонли мактабгача таълим ташкилоти» мактабгача таълим муассасаси биносини газлаштириш.
14. Режим работы объекта	Круглосуточно, непрерывно.
15. Необходимость вариантов проработок	Не требуется
16. Затрат труда рабочего строитель – 1 чел/час.	18960,24 сум
17. Требования по охране окружающей природной среды	Заключение экологической экспертизы и проекта ЗВОС выполняется силами заказчика.
18. Прочие затраты подрядчика	17,27 %
19. Основные технико-экономические характеристика и показатели объекта.	Газоснабжение
20. Исходные данные для проектирования	Тех усл. № 25/47 21.01. 2021 йил.
21. Особые условия проектирования	1. Проектирование вести в соответствии с нормами проектирование КМК 2.04.08-13 и другими действующими нормативными документами. 2. Рабочий проект выполнить а объеме 2-х экземплярах, согласно ШНК 1.03.01-96

Визы:



Визы:
ООО «Узгазлойиха» г. Гулистан.

Директор: *[Handwritten signature]* Вахобжанов Р.Г.

[Handwritten signature] Абдурасулов С.А.