

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 10

2022 йил “03” июнь

Жондор туман

“Голд Мега Капитал Строй Сервис” МЧЖ (ташкilot, корхона номи) кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади. Ўзининг **низоми** (низоми, устави, ишончнома) асосида Рахбар **А.Аслонов** (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, бир томондан ва **Жондор 1-сон болалар-ўсмирлар спорт мактаби** (корхона, ташкilot, муассаса номи), кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг **низоми** (низоми, устави, ишончнома) асосида **А.Сулаймонов** (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича Пудратчи Буюртмачининг буюртмасига асосан Жондор 1-сон болалар-ўсмирлар спорт мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни, Буюртмачи эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ККС ҳисобга олган ҳолда **259 000 000** сўмни ташкил этади.

1.3.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. Буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати ККС ҳисобга олган ҳолда **259 000 000** (Икки юз эллик тўққиз миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши: Олдиндан 30% тулов амалга оширилгандан сўнг.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти 2022 йил 30 июнгача.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БЎЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида кўрсатилган авансни Пудратчи олгандан сўнг таъмирлаш ишларини бошлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 24 августдаги “Бюджет ташкilotлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харид қилишда 15 фоиздан ортиқ миқдорда аванс тўлаши мумкин бўлган товарлар (ишлар, хизматлар)нинг турлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 241-сонли қарорига асосан бюджет ташкilotлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг товарларни (ишларни, хизматларни) харид қилиш бўйича суммаси бир миллиард сўмгача тузиладиган шартномаларида 30 фоиз миқдорда олдиндан тўловни амалга ошириш назарда тутилади. Пудратчи мазкур қарорга амал қилиши шарт.

3.3. Буюртмачи томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида Пудратчига ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар бюджетдан кўзда тутилган маблағлар жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида **июн** ойида аванс ўтказади, бу **77 700 000** (Етмиш етти миллион етти юз минг) сўмни ташкил этади, 70% ишлар бажарилганлигини таъсдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сўнг яъни (Ф-2, Ф-3) далолатномалари орқали орқали ушбу туловлар жорий йилнинг **30 июн** кунигача амалга оширилади.

4.2. Буюртмачи тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3 Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

4.4 Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

4.5 Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

5. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1.Шартнома баҳоси **259 000 000** сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунинида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни Буюртмачига тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.4. Агар бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар сифати, ассортименти ва нави бўйича стандартлар, техник шартлар, намуналарга (эталонларга) қонунчиликда ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни, хизматларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, пудратчидан сифати, ассортименти ва нави лозим даражада бўлмаган ишлар ва хизматлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ва хизматлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир.

5.5. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

6. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, Буюртмачи махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,4 фоизи

миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди. Пудратчига пеня тўлайди.

6.2. Буюртмачи таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. Буюртмачи тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани Пудратчи билан биргаликда тузади.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

7.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равишда содир этилиши ва тарафларнинг бунга лозим даражада маъсул бўлган вакиллари томонидан имзоланиши шarti билан ҳақиқий ҳисобланади. (Бюджет ташкилотлари учун Ғазначилик бўлинмасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига мувофиқ, мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради).

7.2. Шартнома 1 йил муддатга тузилган бўлиб, муддати тугагач, тарафлардан бири уни бекор қилиш ёки ўзгартириш ҳақида мурожаат қилмаса, шартнома кейинги йил учун узайтирилган ҳисобланади. (Бюджетдан маблағ олувчилар учун 2016 йил 22 декабрда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2850-сон билан рўйхатга олинган “Ўзбекистон Республикаси Бюджет тизими бюджетларнинг ғазна ижроси Қоидалари”га асосан амал қилиш муддати 2022 йил **31 декабр**гача белгиланади).

7.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

7.4. Шартнома муддатидан олдин қуйидаги ҳолларда бекор қилиниши мумкин:

- томонларнинг келишувига мувофиқ;
- Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда.
- Форс-мажор ҳолатларида

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ

8.1. Тарафлар шартномада кўрсатилган мажбурият ва шартларни бажармаган тақдирларида Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ҳамда бошқа қонун ҳужжатлари асосида жавобгар бўладилар.

8.2. Тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низолар ўзаро келишув асосида, агар тарафлар келиша олмасалар низолар Ўз.Р. “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунга ва Фуқаролик кодексига асосан иқтисодий суди тартибида ҳал қилинади

8.3. Келишмовчиликлар юзага келган тақдирда барча масалалар икки томонлама музокаралар йўли билан ҳал қилинади, келишиш имкони бўлмаганда эса иқтисодий судда ҳал қилинади.

9. БОШҚА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур Шартномага киритиладиган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиши ва ҳар иккала тарафлар орқали имзоланиши керак.

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

“ПУДРАТЧИ”

”Голд Мега Капитал Строй Сервис”

МЧЖ

(етказиб берувчининг номи)

Манзил: Жондор Охших МФЙ

Тел./факс

Х/р **20208000500757588001**

Банк номи: АТ Халк банки Бухоро
вилоят амалиёт бўлими

МФО **00116** ИНН **304814074**

“БУЮРТМАЧИ”

Жондор туман 1-сон БЎСМ

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Жондор т. Халқобод куча

тел./факс 65 58-21-518

Ғазна./х 23402000300100001010.

Банк номи: Марказий банк Тошкент ш.
ХККМ

МФО **00014** ИНН **203138943**

ОКОНХ **91700**

ш/х **401722860062467083610245003**

Жондор туман Ғазначилик бўлинмаси

Банк номи. Марказий банк Тошкент ш.

ХККМ

МФО **00014** ИНН **201122919**

Рахбар



А.Аслонов

Рахбар



А.Сулаймонов

Дуруштигуниче :

М. Акмедав

Дуруш. № 006134

Беришган сана: 18.04.21 йил

Хуқуқий Хулоса

(Узбекистон Республикасининг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тугрисида»ги Конунининг 20-21 моддалари тартибида)

« 03 » июнь 2022 йил 10 - сонли

Жондор. ш

Мен Хуқуқшунос Ш.Ахмедов Жондор 1-сон болалар-ўсмирлар спорт мактаби директори А.Сулаймонов ҳамда "Голд Мега Капитал Строй Сервис" МЧЖ раҳбари А.Аслоновлар ўртасидаги 2022 йил 03 июнь куни 10 -сонли тузилаётган шартномани Уз.Р.нинг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тугрисида»ги Конунининг 21- моддасига мувоффиқ хуқуқий экспертиза ўтказганимда аниқладим:

Мазкур шартнома буйича узига олаётган мажбуриятларни бажариши Уз.Р.нинг «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хуқуқий базаси тугрисида»ги Конунининг 21- моддасига мувоффиқ белгиланган. Шартнома юзасидан келиб чиқадиган низолар буйича жавобгар бўла олади.


Шартномада томонлар жавобгарлиги ҳамда тўлов тартиблари белгиланган, юридик манзиллар тўғри кўрсатилган.

Кўшимча шартлар ва шартномани хуқуқий кучга кириш вақти ҳамда амал қилиш муддати аниқ қилиб белгиланган.

Тарафларнинг юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлиги, манзили ва ҳисоб рақамлари тўғри ҳамда қонуний эканлиги текшириб кўрилди.

Юқоридагиларга асосан мазкур шартномани Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, Ўз.Р.«Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида» ги Қонуни талабларига жавоб беради ва тақдим қилинган тартибда имзолаш мумкин деб ҳисоблайман.

Хуқуқшунос :



Ш.Ахмедов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от 2022 года

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ «ДЕТСКОГО ЮНЕСКОВСКОЙ СПОРТИВНОЙ» ШКОЛЫ №1 ЖОНДОРСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Зам Директор

И. Шарипов

Завхоз

Т. Мансуров

Метадист

К. Ражжаббоев

сего числа произвели техническое обследование здания ДЮС Школы №1 Жондорского района после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | кв. ед. измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <u>ПРОЕМЫ</u> | | | |
| 1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100М2 | 0,0864 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,0400 |
| 3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 | 100М2 | 0,1389 |
| 4 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | 100М | 0,3410 |
| 5 | РУЛОННЫЕ ТКАНЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ ДЕНЬ-НОЧЬ | М2 | 69,9450 |
| 6 | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100 М | 0,0330 |
| 7 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100М2 | 0,1875 |
| 8 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ | 100М2 | 0,1875 |
| <u>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</u> | | | |
| 9 | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 М2 | 0,3100 |
| 10 | ОКРАСКА ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100М2 | 0,3600 |
| 11 | ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН | 100М2 | 0,3090 |
| 12 | ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТКАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2 | 100М2 | 0,3090 |
| <u>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</u> | | | |
| 13 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 0,2740 |
| 14 | ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,2740 |
| 15 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,2740 |
| 16 | ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА | 100М2 | 0,6105 |
| 17 | КАРНИЗЫ (50Х50), МАРКИ КПЗ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД | М | 145,9000 |
| 18 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1,3150 |
| 19 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 3,7730 |

| | | | |
|----------------------|--|--------|----------|
| 20 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | М2 | 55,7300 |
| 21 | ШПАТЛЕВКА ПРИ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 1,7828 |
| 22 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 0,8792 |
| 23 | ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,9036 |
| 24 | ОБШИВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН | 100М2 | 0,0440 |
| 25 | ОБЛИЦОВКА СТЕН И САПОЖОК ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ | 100М2 | 0,0288 |
| 26 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 | 2,8500 |
| 27 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 8,1618 |
| 28 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ | 100М2 | 3,2275 |
| 29 | РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ | 100М2 | 3,2275 |
| 30 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ. 25СМ | М3 | 33,1150 |
| 31 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ | М3 | 6,6130 |
| 32 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 100М2 | 1,3275 |
| 33 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 /ДОБАВИТЬ 30ММ/ | 100М2 | 1,3275 |
| 34 | УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ | 100М2 | 0,7309 |
| 35 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100М2 | 0,4430 |
| 36 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ | 100М | 0,9380 |
| 37 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ | 100 М2 | 0,1536 |
| 38 | УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ | 100М2 | 1,9000 |
| 39 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ | 100М2 | 1,9000 |
| 40 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100М | 0,5396 |
| 41 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ | 100М2 | 1,9000 |
| 42 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 % | 100М2 | 1,4300 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | | | |
| 43 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 100М | 2,9800 |
| 44 | ПРОВОДА БЫТОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,45 КВ ППВ 2Х2,5 | М | 298,0000 |
| 45 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ | 100ШТ | 0,2400 |
| 46 | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT | ШТ | 24,0000 |
| 47 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,0800 |
| 48 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ -ЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ШТ | 8,0000 |
| 49 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0,0600 |
| 50 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 | ШТ | 6,0000 |

О чем составлен настоящий дефектный акт:

Зам Директор



И. Шарипов

Завхоз



Т. Мансуров

Метадист



К. Ражаббоев

- 2- Критерия № 3 Бажарилган ишлар тугрисида Иштирокчи корхона олдин бажарган ишлари тугрисида маълумотнома ва тавсифномалар талаб қилинган.
- 3- Критерия № 5 Корхонанинг молиявий ахволи: Молиявий натижа, баланс, банк маълумотномаси, охириги бир йиллик обородка, карздорлик йуклиги тугрисида маълумотнома талаб қилинган.
- 4- Критерия № 7 Асосий воситалар: Ишнинг уз вақтида ва сифатли бажарилиши учун корхона ҳисобида мавжуд асосий воситалар ҳақида маълумотнома, мавжуд асосий воситалар тугрисида баланс ҳамда статистика маълумотномаси талаб қилинган.

ЭШИТТИРИЛДИ :

Талаб қилинган **Критерия № 1** Ишчилар ҳақида умумий маълумот: Корхонада ишлаётган ишчилар ҳақида умумий маълумот, сугурта полислари, ходимларнинг дипломлари, малака тоифалари, корхонада ходимлар ҳақиқатда мавжудлиги ҳақида солиқ ҳисоботидан 6 ойлик нусха, ҳисобланган иш ҳақи жамгармаси тугрисида тегишли 4-шакл форма, статистика булимидан маълумотнома сўралганда, "Обод Ўлка Қурилиш Сервис" МЧЖ томонидан юкланган маълумотлар кўриб чиқилганда ишлаётган ишчилар ҳақида умумий маълумот, сугурта полислари юкланиб тегишли маълумотномалар йўқлиги сабабли 5,7 балл берилди.

Критерия № 3 бажарилган ишлар тўғрисида иштирокчи корхона олдин бажарган ишлари тўғрисида маълумотнома ва тавсияномалар талаб қилинган бўлиб, "Обод Ўлка Қурилиш Сервис" МЧЖ томонидан юкланган маълумотлар кўриб чиқилганда бажарган ишлари билан олинган тавсияномалар сони тўлиқ бўлмаганлиги учун 16 балл берилган.

Критерия № 5 Корхонанинг молиявий ахволи: молиявий натижа, баланс, банк маълумотномаси, охириги бир йиллик обородка, карздорлик йуклиги тугрисида маълумотнома сўралганда, "Обод Ўлка Қурилиш Сервис" МЧЖ томонидан юкланган маълумотлар кўриб чиқилганда банк маълумотномаси юкланиб, тегишли маълумотномалар йўқлиги сабабли 4 балл берилди.

Критерия № 7 Асосий воситалар: Ишнинг уз вақтида ва сифатли бажарилиши учун корхона ҳисобида мавжуд асосий воситалар ҳақида маълумотнома, мавжуд асосий воситалар тугрисида баланс ҳамда статистика маълумотномаси сўралганда, "Обод Ўлка Қурилиш Сервис" МЧЖ томонидан юкланган маълумотлар кўриб чиқилганда асосий воситалар ҳақида маълумотнома, статистика маълумотномаси жойлаштирилганлиги, мавжуд асосий воситалар тугрисида баланс маълумотномаси йўқлиги сабабли 13.3 балл берилган.

Қолган пудратчи ташкилотларга берилган баллар ҳам қайта кўриб чиқилиб, "Обод ўлка қурилиш сервис" МЧЖ томонидан юқори балл олган "Голд Мега Капитал Строй Сервис" МЧЖга нисбатан эътироз билдирганлиги сабабли "Голд Мега

Капитал Строй Сервис” МЧЖ томонидан юкланган маълумотлар ва ҳужжатлар кўриб чиқилиб етарлича балланганлиги аниқланди.

Юқорида кайд этилган ҳужжатлар инобатга олиниб йиғилиш

КАРОР КИЛАДИ:

Жондор туман 1-сон болалар-ўсмирлар спорт мактаби ҳисобчиси У.Рахматовга :

- 1.Тендер танловларидан норози бўлган ”Обод Ўлка Қурилиш Сервис” МЧЖ ҳужжатлари расмийлаштирилиб қарорга илова қилинсин.
- 2.Ўзбекистон Республикаси Манаполияга қарши курашиш қўмитасининг Бухоро вилоят ҳудудий бошқармасидан келган 27.05.2022 йилги № 1253/01-05 хатига асосан сўралган барча танлов иштирокчиларининг тақдим этган оферта ҳужжатлари ҳамда талаб этилган жадвал тўлдирилган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Манаполияга қарши курашиш қўмитасининг Бухоро вилоят ҳудудий бошқармасига юборилсин.
3. ”Обод Ўлка Қурилиш Сервис” МЧЖ томонидан келиб тушган 27.05.2022 йилдаги №5 сонли норозилик хатига жавоб хати ёзиб юборилсин ва ушбу йиғилиш баёни илова қилинсин.
4. Etender.uzex.uz орқали (22110012087600 лот) билан тендер савдолари бўлиб, 2022 йил 26 май куни ўтказилган комиссия йиғилиш баённомаси орқали ғолиб топилган “Толд Мега Капитал Строй Сервис” МЧЖ билан 259 000 000 сўмга тузилган шартнома расмийлаштирилсин.

Йиғилиш котиби: 

С.Джўраева