

Оқолтин туман Саховат МФЙ Янгиобод 1,2,3,4 кучаларидаги 100 та ахоли хонадонларини 2 боскичли газ тармоғи тортиш ишлари бўйича № 5 - сонли шартномага 1-илова

Оқолтин туман Саховат МФЙ Янгиобод 1,2,3,4 кучаларидаги 100 та ахоли хонадонларини 2 боскичли газ тармоғи тортиш ишлари бўйича

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	Ойлар						
			Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл
1	Шартнома бахосининг 30 % миқдоридан аванс (сўм)	0,00						89613739,2	
2	Берилган авансни қайтарган ҳолда бажарилган ишларнинг 70 % миқдоридан молиялаштириш (сўм)	0,00						209098724,8	
	Жами:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298712464	0,0

"БУЮРТМАЧИ"

Оқолтин туман
Хокимлиги



[Handwritten signature]

Д.Т.Фазилов

"ПУДРАТЧИ"

"Жавохир-Файз" МЧЖ
раҳбари



[Handwritten signature]

А.Хамидов

Оқолтин туман Саховат МФЙ Янгиобод 1,2,3,4 кучаларидаги
100 та аҳоли хонадонларини 2 босқичли газ тармоғи тортиш
ишлари бўйича
№ 5 - сонли шартномага 1-илова

Оқолтин туман Саховат МФЙ Янгиобод 1,2,3,4 кучаларидаги 100 та аҳоли хонадонларини 2 босқичли газ тармоғи тортиш ишлари бўйича

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Иш куввати, объект	2022 йил жами	Ойлар											
				Январ	Феврал	Март	Апрел	Май	Июн	Июл	Август				
1	Курилиш монтаж ишлари	1	298712464									298712464			
	Жами:		298712464	0	0	0	0	0	0	0	0	298712464	0	0	0

"БУЮРТМАЧИ"

Оқолтин туман
Хокимлиги

Д.Т.Фазилов



"ПУДРАТЧИ"

"Жавохир-Файз" МЧЖ
рахбари



А.Хамидов



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.06.2022 г. № 5

между JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ и Околин тумани хокимлиги на общую сумму 298712464,00

Глава 018
Казначейский лицевой счёт 401722860242067011204018001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь	298 712 464,00			298 712 464,00
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	298 712 464,00			298 712 464,00

Всего 298712464,00 сум

Двести девяносто восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч
четыреста шестьдесят четыре сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 89613739,20 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Фазилов Дилмурод Тухмакович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аскарлов Бобур Бахтиёр ўгли
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 95169 на приобретение Работы по монтажу газовых систем

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 13:26

Конкурсная комиссия Околтин туман хокимлиги, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLAYEV OLIM FOZILOVICH	Директор	околтин туман хокимияти
Секретарь комиссии	MAMIROV OTABEK ALIMJAN-O'G'LI	Секретарь	околтин туман хокимияти
Член комиссии	QILICHEV XURSHID YULDASHEVICH	член комиссии	околтин туман хокимияти
Член комиссии	SAMAROV ABROR NIYATKOBILOVICH	член комиссии	околтин туман хокимияти
Член комиссии	ASQAROV BOBUR BAXTIYOR-O'G'LI	член комиссии	околтин туман хокимияти
Член комиссии	AZAMOV MADAMINJON MAXMUDJON-O'G'LI	член комиссии	околтин туман хокимияти

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 95169.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по монтажу газовых систем
Подробное описание	Околтин тумани “Саховат” махалласи Янгиобод 1,2,3,4 кучаларидаги 100 та ахоли хонадонларини 2 боскичли газ тармоги тортиш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	299 767 464.00
Стартовая сумма	299 767 464.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 соликдан малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: соликдан малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ	25	25	25	Экспертная		
NEW- INFO MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 банкдан малумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: банкдан малумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ	25	25	24	Экспертная		
NEW- INFO MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №3 газ пайванчиларининг газ куври мантаж килиши буйича укиганлиги хакида гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание: газ пайванчиларининг газ куври мантаж килиши буйича укиганлиги хакида гувохнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ	25	25	25	Экспертная		
NEW- INFO MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 корхонанинг махсус гувохномаси "Саноатгеоконтехназорат"

Тип: Текстовое значение

Описание: корхонанинг махсус гувохномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ	25	25	24	Экспертная		
NEW- INFO MCHJ	25	25	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ	299 767 464.00	298 712 464.00	01.06.2022 14:16:53	30.00
NEW- INFO MCHJ	299 767 464.00	299 767 464.00	03.06.2022 10:51:42	29.89

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ	68.6	30	98.6
NEW- INFO MCHJ	55.3	29.89442	85.19442

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 95169 от 03.06.2022 года на приобретение Работы по монтажу газовых систем определила победителем:

JAVOXIR OMAD-FAYZ MCHJ
309084879

и резервный исполнитель: NEW- INFO MCHJ (309460972)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAMAROV ABROR NIYATKOBILOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDULLAYEV OLIM FOZILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASQAROV BOBUR BAXTIYOR-O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	QILICHEV XURSHID YULDASHEVICH	Согласен	
Член комиссии	AZAMOV MADAMINJON MAXMUDJON-O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 5

от «07» 06 2022 г

Тулстоп

«Мавошир Омар-Файз» МЧМ в лице начальника
«А. Каширов» действующего на основании Законодательства РУз, именуемый
в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и «Окочин Т. Фридрих» в лице директора
«Д. Фахлов» действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик
с другой стороны заключили настоящий договор по объекту
«Окочин Т. Савабом Мир Иншодов. 1, 2, 3, 4 кўталардаги роқта
якоме қонақонарники 2 босқичли газ тармоғи тортиши
ишлари»

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 298712464 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет _____ сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием

ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «__» _____ 202__ года окончание «31» декабрь 202__ года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30%** от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

ХИ. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

ХИ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

ХИ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.


Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


ХИ. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

Мавохиб Омар-Файз МНН
Манжи Тулсанов ш. Тоғрақийёт
Ўзбекистон шох қиёси
Х/р 2020800090546572001
ШНН 309084879 МҲО 00855
Банк: УзПромСтройбанк
Сирдарё филиали




 (подпись) А. Камбаров.

 М. Салиев.

Заказчик

Оқолтин Тулсан Хокимов
Оқолтин Тулсан
Тел 67-243-2020
ШНН 200300357 МҲО 00014
Х/р 401722860242067011204018001
Банк: Тошкент шаҳар
Марказий банк
Оқолтин тулсан
Ўйда Ҳазноғим
Ўзбекистон



 (подпись) Д. Фазилов
М.П.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV- 39 kuchasi



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 19 » май 2022 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 0191-05-П-22

по объекту:

Оқолтин тумани "Саховат" маҳалласи "Янгиобод" 1-2-3-4 кўчаларидаги
100-та ахоли хонадонлари 2-босқчли газ тармогини лойиҳалаш

Заказчик: Оқолтин тумани хокимлиги

Генпроектировщик: "УЗГАЗЛОЙИХА" МChJ
и его Лицензия АЛ-000846 15.06.2020 yil

Источник финансирования: Средства хозрасчетной деятельности

Генеральный подрядчик: На основе выбора заказчика

Вид строительного-монтажных работ Газоснабжение

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:	ИМЕЕТСЯ
Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком	НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
Дефектный акт или Ведомость объема	ИМЕЕТСЯ
Техотчет по обследованию здания	НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)	299 767 464 сум
Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	362 490 212 сум
копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы	ИМЕЕТСЯ
копия: Задания на проектирование объекта:	ИМЕЕТСЯ
копия: Лицензии разработчика	ИМЕЕТСЯ
Ведомость объемов	ИМЕЕТСЯ
ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.	ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 1 кв.-22г 18280,25 сум

Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

Краткое содержание проектно-сметных решенийГазоснабжение

Надземная прокладка стальные газопроводы Д-65мм на опорах	374 пм
Монтаж опор из труб Д108 Н-5м	49 пм
Монтаж опор из труб Д57 Н-0,5м	325 пм
Надземная прокладка стальные газопроводы Д-50мм на опорах	1200 пм
Монтаж опор из труб Д57 Н-2,5м	1200 пм
Надземная прокладка стальные газопроводы Д-50мм на опорах	1200 пм
Монтаж опор из труб Д57 Н-2,5м	1200 пм
Футляр из полиэтиленовых Д-90мм	120 пм
Контроль гамма-дефектоскопа	15 стыков
Установка фасонных частей Д50-100мм	0,024 тн
Монтаж задвижки стальной Д-80мм	1 шт
Врезка штуцером	1 шт
Продувка воздухом труб	2400 пм
Монтаж оборудования для испытания газопровода	1 шт
Подъем давления для испытания газопровода	2400 пм
Выдержка газопровода под давлением	1 участок
Продувка воздухом труб	374 пм
Монтаж оборудования для испытания газопровода	1 шт
Подъем давления для испытания газопровода	374 пм
Выдержка газопровода под давлением	1 участок
Разработка грунта эксковатором	22 м3
Разработка грунта вручную	2 м3
Укладка стальных труб в траншею	26 пм
Нанесение усиленной гидроизоляции	26 пм
Пневмоспытание трубопровода	26 пм
Установка контрольной трубки	1 шт
Футляр из стальных Д-219мм	16 пм
Нанесение усиленной гидроизоляции	16 пм
Протаскивание труб в футляр	16 пм
Заделка концов футляра	2 шт
Укладка стальных труб Д-150 в траншею	2 пм
Нанесение усиленной гидроизоляции	2 пм



A.A.P.E.X

ВЫВОДЫ

По объекту:

Оқолтин тумани "Саховат" маҳалласи "Янгиобод" 1-2-3-4 кўчаларидаги
100-та ахоли хонадонлари 2-босқчли газ тармоғини лойиҳалаш

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	316 955 028	298 104 966	612 000	18 238 062
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	361 762 573	342 820 711	703 800	18 238 062

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV- 39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M.Ch.J



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« _____ » _____ 2022йил

ЭКСПЕРТИЗАДАН KEYIN IZOHLAR

по объекту:

Оқолтин тумани "Саховат" маҳалласи "Янгиобод" 1-2-3-4 кўчаларидаги
100-та ахоли хонадонлари 2-босқчли газ тармогини лойиҳалаш

СПРАВОЧНО:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Затраты на авторский надзор входят в неучтенные сопроводительно-сопутствующих работ
и оформляются Договором, за счет средств предусмотренных в Сводных сметных расчетах.

Договора нет. Необходимость Авторского надзора Заказчик заявляет письмом или в Задании

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПОПАДАЕТ ЗАДВИЖКА Д-80 600 000 СУМ

В 1 КВАРТАЛЕ 1 ЧЕЛ. ЧАС СТОИТ 18280,25 СУМ
СМОТРИ ПЕРЕСЧЕТ

Проверить % оборудования к стоимости строительства:

согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".

Прилож.-3 Понижающие коэфф. в зависимости от доли оборудования в общей
стоимости строительства.

Процент оборудования в стоимости строительства

составит $703800 / 361762573 \times 100 = 0,19\%$

понижающего коэфф. после интерполяции; $K = 1,00$ доли единицы

ВЫВОДЫ

По объекту:

Оқолтин тумани "Саховат" маҳалласи "Янгиобод" 1-2-3-4 кўчаларидаги
100-та аҳоли хонадонлари 2-босқчли газ тармогини лойиҳалаш

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 1158,3818 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сэл-Заработная плата СС 12%	21 175 509	21 175 509	=21963197-787688	
	Сэм-Затраты на машины и механ.	33 121 750	33 121 750		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	190 387 320	190 387 320	=190987320-600000	
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	190 387 320	190 387 320		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	9 519 366	9 519 366		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	199 906 686	199 906 686		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	600 000		600 000	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	12 000		12 000	
	ИТОГО	254 815 945	254 203 945	612 000	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	254 815 945	254 203 945	612 000	
	Пл-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	43 901 021	43 901 021		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	298 716 966	298 104 966	612 000	
	Ср-Страхов. расходы-нет в Задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	298 716 966	298 104 966	612 000	0
	ИТОГО	298 716 966	298 104 966	612 000	0
	НДС = 15%	44 807 545	44 715 745	91 800	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	343 524 511	342 820 711	703 800	0
	Прочие затраты заказчика в том числе:	0			18 238 062
	1. Стоимость ПИР		343524511 x 3,847% =	13 215 637	
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	13 215 637		13215637 x 1 =	13 215 637
	Автор. надзор 0,477% от стои-ти стр-ва на объект не менее 5 поезд.		343524511 x 0,477% =	1 639 549	
	Обследование и обмер объекта -БРВ			0	
	2.Стои-ть Экспертизы (3 -БРВ)	931 500		310500 x 3 =	931 500
	3. затраты на ИКСС от СМР 342820711 x 0,2% =	685 641			685 641
	4. шаффоф курилиш от общей 361762572,8025 x 0,05% =	180 881			180 881
	5. технадзор за стр-ом по смете Зак-ка, см. Задание	1 584 854			1 584 854
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	316 955 028	298 104 966	612 000	18 238 062
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	361 762 573	342 820 711	703 800	18 238 062

Продолжительность строительства по объекту: 0,9 мес.(т.е. 7чел. за 20 раб.дн)

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

Пересчет затрат

для: Оқолтин тумани "Саховат" маҳалласи "Янгиобод" 1-2-3-4 кўчаларидаги
100-та ахоли хонадонлари 2-босқчли газ тармогини лойиҳалаш

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Старые		Новые	
					Цена	Стоимость	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ								
	.00001	Затраты труда рабочих с учетом соцстраха	чел-час	1 158,38	18960,24	21 963 197	18280,25	21 175 509
		Разница				21175509 - 21963197 =		-787 688

Эксперт



Mejor



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"JAVOXIR OMAD-FAYZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"JAVOXIR OMAD-FAYZ" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.12.2021

1068522

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309084879

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, TARAQQIYOT MFY O'ZBEKISTON SHOX
KO'CHASI, 15-UY.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



