

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАТТОХ –ФАРИДА ХАМКОР СЕРВИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ – 0011-2022

«Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. «Тошкент»,


«4Р-25 А/Й» в МФЙ «Тошкент» Акалтынском районе

Сырдарьинской области»

КНИГА № 1: Ресурсная смета. Локальная ресурсная смета.

Директор

ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис»



К.Абдуразаков

ГИП:

Ш.Уринбоев

Сметчик:

Т.Абрамова

г.Гулистан – 2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 30-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43626

Obyekt nomi «Oq oltin tumani "Toshkent" MFY "Toshkent" va "4-R-35a\y" ko'chalaridagi piyodalar yulagini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Oq oltin tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Fattox-Farida xamkor servis» MCHJ

Litsenziya AL-001474 CAHA 13.11.2020

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42812

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PK-172-son qarori. Nuqson dalolatnomasi. Loyiha topshirig'i

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqson dalolatnomasi. Loyiha topshirig'i. mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasini hisoblash. - ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

deklaratsiyalangan qiymati ob'ektning boshlang'ich qiymati - 406 900 805 so'm QQS 15% va Buyurtmachining boshqa xarajatlari, shu jumladan:

- to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar - 291 600 218 so'm

- Pudratchi xarajatlari 17,27% - 50 359 358 so'm

- qurilish-montaj ishlari - 341 959 576 so'm

- Qurilish-montaj ishlari QQS bilan - 393 253 512 so'm

- Buyurtmachi xarajatlari - 13 647 293 so'm.

Loyihachining xatiga asosan qayta taqdim etilga hujjatlar bo'yicha joriy ta'mirlash,

mukammal ta'mirlashga o'zgartirildi.

Hisob-kitob hujjatlari: Oq oltin tumani "Toshkent" MFY "Toshkent" va "4-R-35a\y" ko'chalaridagi piyodalar yulagini mukammal ta'mirlash, buyurtmachining xati, nuqsonli dalolatnomasi bo'yicha tuzilgan, quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

Piyoda yo'llarining qurilmasi L - 1208 m, 425m: Yangi material qo'shilishi bilan shag'al-qum aralashmalari asoslarining profilidan foydalanish. Qurilma GPS-ga asoslangan. Qurilma qumdan yasalgan tagliklarning taglik va tekislash qatlamlari. Bir qavatli tsement-beton qoplamalarini o'rnatish, kichik hajmdagi mexanizatsiyalash orqali. Kengaytirish tikuvlari. Yangi yotqizilgan betonda tikuvlarni kesish.

Beton, GPS, qumni tashish.

Сметная документация : Oq oltin tumani "Toshkent" MFY "Toshkent" va "4-R-35a\y" ko'chalaridagi piyodalar yulagini mukammal ta'mirlash, выполнена согласно письма заказчика, дефектного акта, предусматриваются следующие виды работ:

Устройство пешеходных дорожек L - 1208м, 425м: Исправление профиля оснований гравийно - песчаных смесей с добавлением нового материала. Устройство оснований из ГПС. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. Устройство цементнобетонных покрытий однослойных, средствами малой механизации. Устройство швов расширения. Нарезка швов в бетоне свежееуложенном.

Перевозка бетона, ГПС, песок.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Nuqson dalolatnomasi.Loyiha topshirig`i.mahalliy resurslarni baholash. - mahalliy resurs smetasi

6. Ekspertiza natijalari.

Resurslarni baholashda quyidagilar hisobga olinadi:

Ishchi-quruvchilarning soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urta uchun 12% ushlab qolinganda holda - 1 soat/soat uchun 18280,25 so'm, 2022 yil 1-chorak katalogi.

Asosiy materiallar, jihozlar, mebel va konstruksiyalarning narxi O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida 2022-yil 1-chorak uchun qabul qilingan moddiy-texnika resurslarining amaldagi narxlari "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" elektron katalogidan olingan.

Putratchining boshqa xarajatlari va xarajatlari - to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar miqdorining 17,27%.

Ishchi loyiha mijoz bilan kelishilgan.

В ресурсной смете учтено:

Часовая оплата рабочих - строителей с отчислением на соц.страхование 12% -

18280,25 сум за 1 ч/час, каталог 1кв 2022г.

Стоимость основных материалов, оборудования, мебель и конструкций взяты из электронного каталога "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз за 1 - кв.2022 г.

Прочие затраты и расходы подрядчика - 17,27% от суммы прямых затрат.

Рабочий проект согласован с заказчиком.

Ishchi loyiha bo'yicha ekspertiza o'tkazish jarayonida ko'rsatilgan ob'ekt ustidagi ekspertiza tomonidan sharhlar mavjud:

Qayd etilishicha, ishchi loyiha buyurtmachining izohlarisiz ekspertiza uchun taqdim etilgan.

Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti belgilangan tartibda loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazilgan sharhlar asosida tuzatadi va loyiha-smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza mulohazalariga ko'ra tuzatishlar kiritilmasdan buyurtmachiga berilgan bo'lsa, obyekt bo'yicha mazkur yig'ma xulosa haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Pudratchi va buyurtmachining smetada ko'rsatilgan boshqa xarajatlari uchun ekspertiza organlari javobgar emas.

Bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisobotning 4-bandida qum ishlatilganligi sababli, 6-bandda 70,08 m³, 25,26 m³ qumni chiqarib tashlang.

- import qilinadigan materiallar tannarxi - 5 911 080 so'mga arzonlashtirildi.

- yuk tashish narxi - 9 930 364 so'mga arzonlashtirildi.

В процессе проведения экспертизы по рабочему проекту, выше указанного объекта, со стороны экспертизы есть замечания:

Отмечается, что рабочий проект предоставлен на рассмотрение экспертизы без замечаний заказчика.

Заказчику и проектной организации в установленном порядке откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям экспертизы и внесении соответствующих изменений в ПСД. При невыполнении данного требования и выдачи заказчику проектно-сметной документации без внесенных исправлений по замечаниям экспертизы, данное сводное заключение по объекту считается недействительным.

За указанные в смете размеры прочих затрат подрядчика и заказчика органы экспертизы ответственность не несёт.

Так как в пункте 4 ведомости выполненных работ применен песок, следовательно в пункте 6 исключить 70,08м³ и 25,26м³песка.

- стоимость привозимых материалов уменьшена на - 5 911 080 сум.

- стоимость перевозки грузов уменьшена на - 9 930 364 сум

7. Xulosalar.

Yuqoridagi obyektни ekspertizadan o'tkazish natijasida obyektning umumiy qiymati 21 363 848 so'mga kamaytirilib, amaldagi narxlarda QQS va mijozning boshqa xarajatlari bilan 385 536 957 so'm miqdorida aniqlandi, jumladan:

ZTR - 25 698 224 so'm

ZTM - 20 854 396 so'm

Import qilingan materiallar - 113 967 500 so'm

Qurilish materiallarini tashish - 94 531 339 so'm

Qurilish materiallari - 19 721 254 so'm

(Miqdorga yuk tashish xarajatlari kirmaydi.)

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-son qaroriga asosan, 4-ilova 2.p.8-bo'lim Davlatga taqdim etilgan sifat uchun javobgarlik. shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish buyurtmachiga (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari nuqtai nazaridan) topshiriladi.

Chiqish:

Obyekt nomi: Oq oltin tumani "Toshkent" MFY "Toshkent" va "4-R-35a\y" ko'chalaridagi piyodalar yulagini mukammal ta'mirlash

ekspertiza sharhlarini hisobga olgan holda, cheklangan

ob'ekt qiymati QQS bilan - 371 889 664 so'm

shu jumladan, QQSsiz - 323 382 316 so'm.

(mijozning boshqa xarajatlari bundan mustasno)

O'zbekiston Respublikasining 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-son qarori va SHNK 4.01.16-09-sonli qarorlariga muvofiq boshlang'ich qiymati tenderlar paytida qurilish buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

SHNK 4.01.16-09 3.3-bandiga muvofiq. Ob'ektning belgilangan tavsiya etilgan qiymatini loyiha dastlabki bosqichlarida foydalanish uchun qabul qilish to'g'risidagi qaror Buyurtmachi tomonidan qabul qilinadi.

В результате проведения экспертизы по вышеуказанному объекту общая стоимость объекта уменьшена на - 21 363 848 сум и определена в сумме - 385 536 957 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика, в том числе:

ЗТР - 25 698 224 сум

ЗТМ - 20 854 396 сум

Привозимые материалы - 113 967 500 сум

Перевозка строительных материалов - 94 531 339 сум

Строительные материалы - 19 721 254 сум

(Суммы указаны без транспортных расходов.)

Согласно Постановления Каб.Мин РУз № 15 от 22.01.2016г. Приложение №4 раздел 2.п.8.ответственность за качество представленной на гос. экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и на разработчика (в части принятых проектных решений).

В ы в о д:

по рабочему проекту : Oq oltin tumani "Toshkent" MFY "Toshkent" va "4-R-35a/y" ko'chalaridagi piyodalar yulagini mukammal ta'mirlash

с учетом замечаний экспертизы, определена ограниченная

стоимость объекта с НДС - 371 889 664 сум


в том числе без НДС - 323 382 316 сум.

(без прочих затрат Заказчика)

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г.№261 и от 03.07.2003г № 302, рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром для проведения её заказчиком в конкурсных торгах.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



«РАСДИКЛАЙМАН»

Оқолтин тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

А.Куканов

2022 й.

Оқ олтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" ва "4Р-35"
кўчаларидаги пиёдалар йулагини мукаммал таъмирлаш

«Фаттох Фарида Хамкор Сервис»ХК

Хусусий корхонаси томонидан
смета хужжатини ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ


—НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

ГУЛИСТОН Ш. - 2022 йил


Бош буюртмачи	Ок; олтин тумани Ободонлаштириш бошкармаси
Бош лойихачи	“Фаттох Фарида Хамкор Сервис”ХК
Ёрдамчи Лойих,ачилар	“Йўл Лойих,а Гулистон” МЧЖ
Бош пудратчи	танловда аникланади
Лойиуалаш учун асос	Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Курилиш тури	Мукамал таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Ок олтин тумани "Тошкент" МФЙ 1) "Тошкент" кўчаси 2) "4Р-35" кўчаси
Лойиуалаштириш босқичи	Смета кужжати
Лойих,алашнинг алоуида шартлари	Смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё вилояти буйича урғача 1одам-с нархи 18280,248 сум, Сирдарё ҚФУК,Сирдарё ТЙФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУК, ларнинг машина- механизмлари 1 маш-с нархлари, урғача 17,27 % микдорда пудратчининг бошқа хужжатлари ва Сирдарё ҚФУКнинг 1 тикм юк ташиш нархлари куллаш учун қабул қилинсин.
Курилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Курилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан 1) "Тошкент" кўчаси ПК 0+00 дан ПК 4+25гача (425м). 2) "4Р-35" кўчаси ПК 0+00 дан ПК 12+08гача (1208м).
Сунъий иншобтлар	Йўк
Йўл тўшамаси	Йўк
Лойиуалаштириш учун бошлангич маълумотлар	Асосий курилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл курилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўтрисидаги маълумотлар, лойиханинг смета хужжатларида кисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар микдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан такдим қилинади.
Лойиуаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аникланади.
Курилиш ресурслар билан таъминлаш	Махаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойихада аникланади.


Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган муддатлари	Лойихалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:
Оқолтин тумани Ободонлаштириш
бошқармаси масъул вакили


 “ ” 2022 й.


Келишилган:
Бош лойихачи ташкилот
“Фаттоҳ Фариди Ҳамкор Сервис” ХК
директори



 К. Абдуразаков “ ” 2022 й.

Ёрдамчи лойихачи ташкилот
“Йўл- Лойиха Гулистон” МЧЖ директори



 Б. Холқўзиев “ ” 2022 й.



Ок олтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" (425м) кўчасидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз куйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили Ф.Куқанов, "Бош лойиҳачи" вакили Ш.Ўринбоев, "Йўл лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакили Т.Халбеков
 О Қурашовларнинг инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил май ойи ҳолатига куйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг мавзуси					Узунлиги пм	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўча тўтилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Ноз		
	км		пикетаж											
	длин	гдча	боши	охши										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Чап томони 686м														
1	0	1	0-00	3-29	329	пм	Мавжуд пиёдалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиёдалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш, бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, эчкилиги ёрдамида эчкилаш лозим	329	x 2 м	м2	658	чап қисми	
								Мавжуд пиёдалар йўлагида йўл асосни текислаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан текислаш лозим	329	x 1,8 м	м2	592,2	чап қисми	
								Йўл асосига қундан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	329	x 1,6 x 0,03	м3/м2	15,79	526	чап қисми
								Қопламга 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршмасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	329	x 1,5 м	м2	493,5	чап қисми	
								ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	329	x 1,6 x	м2	592,2	чап қисми	
								Бетон қопламани саклаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламга 1 қатлам ўрнатиш	329	x 1,5x	м2	493,5	чап қисми	
								Цементобетон қопламда ҳарорат чоқларини қирқиш	329		пм	71	чап қисми	
2	0	1	3-29	3-25	4	пм	Мавжуд пиёдалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиёдалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш, бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, эчкилиги ёрдамида эчкилаш лозим	4	x 2 м	м2	8	ўнг қисми	
								Мавжуд пиёдалар йўлагида йўл асосни текислаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан текислаш лозим	4	x 1,8 м	м2	7,2	ўнг қисми	
								Йўл асосига қундан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	4	x 1,6 x 0,03	м3/м2	0,19	6	ўрта қисми
								Қопламга 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршмасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	4	x 1,5 м	м2	6	ўнг қисми	
								ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	4	x 1,6 x	м2	7,2	ўнг қисми	
								Бетон қопламани саклаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламга 1 қатлам ўрнатиш	4	x 1,5x	м2	6	ўнг қисми	
								Цементобетон қопламда ҳарорат чоқларини қирқиш	4		пм	1	ўнг қисми	
кўча кесиб ўтган														
4	0	1	3-31	3-78	47	пм	Мавжуд пиёдалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиёдалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш, бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, эчкилиги ёрдамида эчкилаш лозим	47	x 2 м	м2	94	ўнг қисми	
								Мавжуд пиёдалар йўлагида йўл асосни текислаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан текислаш лозим	47	x 1,8 м	м2	84,6	ўнг қисми	
								Йўл асосига қундан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	47	x 1,6 x 0,03	м3/м2	2,26	75	ўрта қисми
								Қопламга 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршмасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	47	x 1,5 м	м2	70,5	ўнг қисми	
								ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	47	x 1,6 x	м2	84,6	ўнг қисми	
								Бетон қопламани саклаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламга 1 қатлам ўрнатиш	47	x 1,5x	м2	70,5	ўнг қисми	
								Цементобетон қопламда ҳарорат чоқларини қирқиш	47		пм	10	ўнг қисми	
кўча кесиб ўтган														
6	0	1	3-84	4-25	41	пм	Мавжуд пиёдалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиёдалар йўлагини механизм ёрдамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш, бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, эчкилиги ёрдамида эчкилаш лозим	41	x 2 м	м2	82	ўнг қисми	
								Мавжуд пиёдалар йўлагида йўл асосни текислаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан текислаш лозим	41	x 1,8 м	м2	73,8	ўнг қисми	
								Йўл асосига қундан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам ўрнатиш	41	x 1,6 x 0,03	м3/м2	1,97	66	ўрта қисми
								Қопламга 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоршмасидан қоплама ўрнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	41	x 1,5 м	м2	61,5	ўнг қисми	
								ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	41	x 1,6 x	м2	73,8	ўнг қисми	
								Бетон қопламани саклаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламга 1 қатлам ўрнатиш	41	x 1,5x	м2	61,5	ўнг қисми	
								Цементобетон қопламда ҳарорат чоқларини қирқиш	41		пм	9	ўнг қисми	

Буюртмачи вакили  Ф.Куқанов
 Бош лойиҳачи вакили  Ш.Ўринбоев
 "Йўл Лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакиллари  Т.Халбеков
 О.Курашов

9	0	1	10+54	12+08	154	пм	Мавжуд пиедалар юриш йўлаги ўртача 2 м кенгликда катта бузилишлар ҳосил бўлган. Бўйлама ва кўндаланг кесимлари геометрик ўлчамлари талабга жавоб бермайди	Мавжуд 2 метр кенгликдаги пиедалар йўлагини механизм ердамида янги материал қўшган ҳолда қайта бузиш, бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириш ва текислаш, зичлагич ердамида зичлаш лозим	154	x 2 м	м2	308		чап қисми
								Мавжуд пиедалар йўлагига йўл асосни тиклаш учун 1,8 м кенгликда 10 см қалинликда ҚША билан тиклаш лозим	154	x 1,8 м	м2	277,2		чап қисми
								Йўл асосига кўндан (Песок) ўртача 3 см текисловчи қатлам урнатиш	154	x 1,6 x 0,03	м3/м2	7,39	246	чап қисми
								Қопламага 1,5 м кенгликда 10 см қалинликда цементобетон қоришмасидан қоплама урнатиш лозим (кичик механизация воситалари орқали)	154	x 1,5 м	м2	231		чап қисми
								ППА материалдан цементобетон қоплама асосини 1 (бир) қатлам гидроизоляция қилиш	154	x 1,8 x	м2	277,2		чап қисми
								Бетон қопламани сақлаш (уход за бетонным покрытием) ППА материалдан цементобетон қопламага 1 қатлам урнатиш	154	x 1,5x	м2	231		чап қисми
								Цементобетон қопламада ҳарорат чоқларини қирқиш	154		пм	33		чап қисми

Буюртмачи вакили

Бош лойиҳачи вакили

"Йўл Лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакиллари

Г.Кўканов

Ш.Ўринбоев

Т.Халбеков

О.Курашов



Ш.Ўринбоев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно договора № 309176 от 17.05.2022г. ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис» произвел расчет ресурсной сметы в текущих ценах по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. «Тошкент», «4Р-25 А/Й» в МФЙ «Тошкент» Акалтынском районе Сырдарьинской области» с использованием программного комплекса TN Qurilish-2007.

Нормативная продолжительность срока строительства составляет – 2 месяца.


При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

- исходные данные к ресурсным сметам представленные заказчиком;
- среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.05.2022г. согласно данным Управления статистики Сырдарьинской области за 1 чел/час с отчислениями в соцстрах 12% составляет –18280,25сум.
- цены на строительные материалы и изделия применены согласно «Каталогом текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве Республики Узбекистан» за III-IV квартал 2021- I квартал 2022 года и согласованно утвержденного списка цен на материалы и оборудование «Заказчиком».
- стоимость эксплуатации машин и механизмов принята из конъюнктуры рынка;
- стоимость транспортных расходов принята в размере 5%.

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. «Тошкент», «4Р-25 А/Й» в МФЙ «Тошкент» Акалтынском районе Сырдарьинской области» определилась в сумме –385425,735т.сум.

Примечание: Цены на строительные материалы и оборудование в ПСД несет рекомендуемый характер и имеет окончательное решение после заключения технической экспертизы.

ГИП:




Ш.Уринбоев

Сводная расчетная предельная стоимость строительства №1

по объекту: : «Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. «Тошкент», «4Р-25 А/Й»
в МФЙ «Тошкент» Акалтынском районе
Сырдарьинской области»

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	2	3
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	25698,224
2	Эксплуатация машин и механизмов	20854,396
3	Строительные материалы и конструкции	19721,254
4	Транспорт 5%	986,062
5	Привозные материалы (без транспорта)	113967,499
6	Перевозка грузов	94531,340
7	Оборудование с транспортом 2%	
	ИТОГО:	275758,775
	Прочие затраты подрядчика 17,27%	47623,540
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах без НДС	323382,316
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах с НДС 15%	371889,664
	Прочие затраты заказчика	13536,071
	ПИР (в т.ч. авторский надзор, экспертиза, проектные работы) -11600,000	
	ГАСН 0.02% -64,676	
	Содержание технадзора -1709,704	
	Шаффоф 0.05% -161,691	
	ВСЕГО	385425,735




[Handwritten signature]

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. «Тошкент», «4Р-25 А/Й.»
в МФЙ «Тошкент» Акалтынском районе
Сырдарьинской области»

№ мет	Наименование разделов	З/плата	Маш. и механ.	Материалы	Транспорт 5%	Привозные материалы	Перевозка грузов	Оборудовании	Всего
	Пешеходные дорожки L-425м по ул.Тошкент МСГ Тошкент	6808534	5525300	5226350	261317	30195463	25045998		73062962
	Пешеходные дорожки L-1208м по ул.4Р-25 А/Й МСГ Тошкент	18889690	15329096	14494904	724745	83772036	69485342		202695813
	ВСЕГО	25698224	20854396	19721254	986062	113967499	94531340		275758775

СОСТАВИЛА:



Т.АБРАМОВА

Расчет грузооборота
 по объекту: «Капитальный ремонт пешеходных дорожек по ул. «Тошкент», «4Р-25 АЙ» в МФИ «Тошкент»
 Акалтынском районе Сырдарьинской области»

№.№	Наименование материалов	Е.И.	Кол-во м3	Объемная масса тн/м3	Кол-во тн	Расстояние перевозки	Грузооборот т	Стоимость тн/км	Сумма сум	Общая стоимость тн/км
<i>Пешеходные дорожки L-425м по ул.Тошкент МСГ Тошкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области</i>										
1	ГПС	М3	149,5392	1,6	239,26	84	20097,84	826,64	16613678	69437,76
2	Песок	М3	22,231	1,5	33,35	84	2801,4	826,64	2315749	69437,76
3	Бетон	М3	64,413	2,4	154,59	40	6183,6	989,16	6116570	39566,40
	ИТОГО:								25045997	
<i>Пешеходные дорожки L-1208м по ул.4Р-25 АЙ МСГ Тошкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области</i>										
1	ГПС	М3	414,8736	1,6	663,8	84	55759,2	826,64	46092785	69437,76
2	Песок	М3	61,666	1,5	92,499	84	7769,916	826,64	6422923	69437,76
3	Бетон	М3	178,704	2,4	428,89	40	17155,6	989,16	16969633	39566,40
	ИТОГО:								69485341	

СОСТАВИЛА:



Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Пешеходные дорожки L-425м по ул.Тошкент МСГ Тошкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	372,453	18 280,25	6 808 534
			ИТОГО				6 808 534
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	3,428655	163 562,00	560 798
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	13,555949	72 437,00	981 952
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,489965	655,00	2 941
4	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	15,997468	85 750,00	1 371 783
5	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	3,44378	96 857,00	333 554
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,448365	127 627,00	57 223
7	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,10104	3 164,00	320
8	001066	C212-1200	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	2,214	15 200,00	33 653
9	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	19,417375	97 872,00	1 900 417
10	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (П.С.)	МАШ-Ч	0,85042	101 814,00	86 585
11	002348	C204-101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	4,489965	29 654,00	133 145
12	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,13307	54 548,00	61 807
13	003198		КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	0,93462	1 200,00	1 122
			ИТОГО	СУМ			5 625 300
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ЦЕНАПЛЕН	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ ГИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ	М2	758	2 500,00	1 895 000
2		ЦЕНАПЛЕН1	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ УХОДА (РАСХОД МАТЕРИАЛА 100%)	М2	632	2 500,00	1 580 000
3	023469		ВОДА	М3	141,2035	0,00	0
4	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	0,001263	4 826 269,00	6 096
5	032672	C1113-9040	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,138	2 500,00	15 345
6	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 5 М ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,056835	3 300 000,00	187 556
7	036137	C112-137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,20208	3 300 000,00	666 864
8	036180	C112-180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,15156	3 300 000,00	500 148
9	043777		ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000072	2 500 000,00	180
10	044629	C1610-1082	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	6,9465	13 000,00	90 305
11	051620	C1620-2002	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	3,97845	71 600,00	284 857
			ИТОГО	СУМ			5 226 350

			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		261 317
			ВСЕГО	СУМ			5 487 667
ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	007121	C140-7121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	64,413	404 000,00	26 022 852
2	009604	C140-9604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	МЗ	149,5392	18 686,00	2 794 289
3	011216	C140-11216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	МЗ	22,231	62 000,00	1 378 322
			ИТОГО	СУМ			30 195 463
			ВСЕГО	СУМ			30 195 463
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			35 683 131
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
1		C148-40-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /БЕТОН ДОРОЖНЫЙ/ НА РАССТОЯНИЕ 40КМ	Т	154,59	39 566,40	6 116 570
2		C148-84-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ГПС, ПЕСОК/ НА РАССТОЯНИЕ 84КМ	Т	272,61	69 437,76	18 929 428
			ИТОГО	СУМ			25 045 998
			ВСЕГО	СУМ			73 062 962
			ИТОГО	СУМ			73 062 962

Составил:  Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Пешеходные дорожки L-425м по ул.Тошкент МСГ Тошкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК L-425М ПО УЛ. "ТОШКЕНТ" МСГ "ТОШКЕНТ"					
1	E27-3-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	0,842	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	26,0178
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	17,43782
1.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	3,1154
1.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	3,67112
1.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	4,7152
1.6	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	3,44378
1.7	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	1,6419
1.8	001835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	0,85042
1.9	003198	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	0,93462
1.10	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	66	55,572
1.11	023469	ВОДА	М3	15	12,63
2	E27-7-2-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГПС ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ.12СМ /ТОЛЩ.10СМ/	100М2	7,578	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,3	184,1454
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,92	22,12776
2.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,15	8,7147
2.4	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,3	9,8514
2.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,47	3,56166
2.6	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	14,88	112,76064
2.7	023469	ВОДА	М3	2	15,156
3	E27-7-2-2 К=2	УМЕНЬШАЕТСЯ ТОЛЩ.2СМ ДО ТОЛЩ.10СМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-7,578	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,08	-8,18424
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	-1,5156
3.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,2	-1,5156
3.4	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	2,48	-18,79344
4	E27-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,2021	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	2,91024
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,57	2,742497
4.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	0,313255
4.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,29	0,867009
4.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,08	1,430868
4.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,65	0,131365
4.7	011216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	М3	110	22,231
4.8	023469	ВОДА	М3	5	1,0105
5	ЦЕНАПЛЕН	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ ГИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ	М2	758	
6	E27-6-2-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ /ТОЛЩ.10СМ/	1000М2	0,6315	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	190,713
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,23	30,457245
6.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	1,81872
6.4	000404	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	11,815365
6.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,14	0,71991
6.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	14,08245
6.7	002348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	18,71	11,815365
6.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2	2,0208

6 9	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	204	128,826
6 10	023469	ВОДА	М3	178	112,407
6 11	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,19	0,119985
6 12	036180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,15156
6 13	044629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	6,9465
6 14	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	7,7043
7	E27-6-2-18 K=10	УМЕНЬШАЕТСЯ ТОЛЩ.10СМ ДО ТОЛЩ.10СМ ЗА 10 РАЗ	1000М2	-0,6315	
7 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	-33,4695
7 2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,6	-8,5884
7 3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,6	-7,3254
7 4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5	-0,31575
7 5	002348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	11,6	-7,3254
7 6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,5	-0,94725
7 7	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	-64,413
7 8	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,1	-0,06315
7 9	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-3,72585
8	ЦЕНАПЛЕН1	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ УХОДА /РАСХОД МАТЕРИАЛА 100%/	М2	632	
9	E27-6-11-1	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000М2	0,6315	
9 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,2	2,6523
9 2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,094725
9 3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,044205
9 4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,16	0,10104
9 5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,05052
9 6	030135	БИТУМ	Т	0,002	0,001263
9 7	036137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,32	0,20208
10	E27-6-7-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100М	0,9	
10 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,52	7,668
10 2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,47	2,223
10 3	001066	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	2,46	2,214
10 4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,009
10 5	032672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	6,138
10 6	043777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000080	0,000072
11	C148-40-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /БЕТОН ДОРОЖНЫЙ/ НА РАССТОЯНИЕ 40КМ	Т	154,59	
12	C148-84-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ГПС, ПЕСОК/ НА РАССТОЯНИЕ 84КМ	Т	272,61	

Составил _____ Т.АБРАМОВА



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Пешеходные дорожки L-1208м по ул.4Р-25 А-Й МСГ Тошкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1033,33872	18 280,25	18 889 690
			ИТОГО				18 889 690
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	9,51213	163 562,00	1 555 823
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	37,608494	72 437,00	2 724 246
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	12,45672	655,00	8 159
4	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	44,381848	85 750,00	3 805 743
5	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	9,55424	96 857,00	925 395
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,24392	127 627,00	158 758
7	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,28032	3 164,00	887
8	001066	C212-1200	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	6,15	15 200,00	93 480
9	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	53,87047	97 872,00	5 272 411
10	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35936	101 814,00	240 216
11	002348	C204-101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	12,45672	29 654,00	369 392
12	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,14356	54 548,00	171 475
13	003198		КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	2,59296	1 200,00	3 112
			ИТОГО	СУМ			15 329 096
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		ЦЕНАПЛЕН	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ ГИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ	М2	2102,4	2 500,00	5 256 000
2		ЦЕНАПЛЕН1	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ УХОДА (РАСХОД МАТЕРИАЛА 100%)	М2	1752	2 500,00	4 380 000
3	023469		ВОДА	М3	391,747	0,00	0
4	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	0,003504	4 826 269,00	16 911
5	032672	C1113-9040	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	17,05	2 500,00	42 625
6	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,15768	3 300 000,00	520 344
7	036137	C112-137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,56064	3 300 000,00	1 850 112
8	036180	C112-180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,42048	3 300 000,00	1 387 584
9	043777		ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,0002	2 500 000,00	500
10	044629	C1610-1082	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	19,272	13 000,00	250 536
11	051620	C1620-2002	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	11,0376	71 600,00	790 292

			ИТОГО	СУМ			14 494 904
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		724 745
			ВСЕГО	СУМ			15 219 649
ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	007121	C140-7121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	178,704	404 000,00	72 196 416
2	009604	C140-9604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	МЗ	414,8736	18 686,00	7 752 328
3	011216	C140-11216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	МЗ	61,666	62 000,00	3 823 292
			ИТОГО	СУМ			83 772 036
			ВСЕГО	СУМ			83 772 036
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			98 991 686
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
1		C148-40-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /БЕТОН ДОРОЖНЫЙ/ НА РАССТОЯНИЕ 40КМ	Т	428,89	39 566,40	16 969 633
2		C148-84-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ГПС, ПЕСОК/ НА РАССТОЯНИЕ 84КМ	Т	756,299	69 437,76	52 515 708
			ИТОГО	СУМ			69 485 342
			ВСЕГО	СУМ			202 695 813
			ИТОГО	СУМ			202 695 813

Составил: _____ Т. АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт пешеходных дорожек в Акалтынском районе Сырдарьинской области


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Пешеходные дорожки L-1208м по ул.4Р-25 А-Й МСГ Тошкент в Акалтынском районе Сырдарьинской области

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК L-1208М ПО УЛ. "4Р-25 А/Й" МСГ "ТОШКЕНТ"					
1	E27-3-1-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	2,336	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	72,1824
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,71	48,37856
1.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,7	8,6432
1.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,36	10,18496
1.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	13,0816
1.6	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	9,55424
1.7	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	4,5552
1.8	001835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	2,35936
1.9	003198	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	2,59296
1.10	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	66	154,176
1.11	023469	ВОДА	М3	15	35,04
2	E27-7-2-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГПС ПОД ТРОТУАРЫ ТОЛЩ.12СМ /ТОЛЩ.10СМ/	100М2	21,024	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,3	510,8832
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,92	61,39008
2.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,15	24,1776
2.4	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	1,3	27,3312
2.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,47	9,88128
2.6	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	14,88	312,83712
2.7	023469	ВОДА	М3	2	42,048
3	E27-7-2-2 К=2	УМЕНЬШАЕТСЯ ТОЛЩ.2СМ ДО ТОЛЩ.10СМ ЗА 2 РАЗА	100М2	-21,024	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,08	-22,70592
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	-4,2048
3.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,2	-4,2048
3.4	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	2,48	-52,13952
4	E27-4-1-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,5606	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	8,07264
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,57	7,607342
4.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	0,86893
4.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,29	2,404974
4.5	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	7,08	3,969048
4.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,65	0,36439
4.7	011216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	М3	110	61,666
4.8	023469	ВОДА	М3	5	2,803
5	ЦЕНАПЛЕН	Пленка полиэтиленовая ППА 1 для г/изолирующей прослойки	М2	2102,4	
6	E27-6-2-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ /ТОЛЩ.10СМ/	1000М2	1,752	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	529,104
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	48,23	84,49896
6.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	5,04576
6.4	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	32,77992
6.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,14	1,99728
6.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	39,0696


6.7	002348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	18,71	32,77992
6.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2	5,6064
6.9	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	204	357,408
6.10	023469	ВОДА	М3	178	311,856
6.11	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,19	0,33288
6.12	036180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД; БЕРЕЗА. ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25. 32. 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,42048
6.13	044629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	19,272
6.14	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	21,3744
7	E27-6-2-18 K=10	УМЕНЬШАЕТСЯ ТОЛЩ.10СМ ДО ТОЛЩ.10СМ ЗА 10 РАЗ	1000М2	-1,752	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	-92,856
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,6	-23,8272
7.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	11,6	-20,3232
7.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5	-0,876
7.5	002348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	11,6	-20,3232
7.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,5	-2,628
7.7	007121	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	102	-178,704
7.8	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6.5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,1	-0,1752
7.9	051620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	5,9	-10,3368
8	ЦЕНАПЛЕН1	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ППА 1 ДЛЯ УХОДА /РАСХОД МАТЕРИАЛА 100%/	М2	1752	
9	E27-6-11-1	УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ	1000М2	1,752	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,2	7,3584
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,2628
9.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,12264
9.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,16	0,28032
9.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,08	0,14016
9.6	030135	БИТУМ	Т	0,002	0,003504
9.7	036137	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,32	0,56064
10	E27-6-7-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100М	2,5	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,52	21,3
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,47	6,175
10.3	001066	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	2,46	6,15
10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,025
10.5	032672	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	17,05
10.6	043777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,000080	0,0002
11	C148-40-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /БЕТОН ДОРОЖНЫЙ/ НА РАССТОЯНИЕ 40КМ	Т	428,89	
12	C148-84-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ГПС, ПЕСОК/ НА РАССТОЯНИЕ 84КМ	Т	756,299	

Составил  Т. АБРАМОВА




"Келишилди" Оқ олтин тумани Обodonлаштириш бошкармаси Фойдаланиш А.Куканов
" 09.07.2022 йил

Тошкент 0+00 дан 3+29
Ички йўлдаги пиёдалар йўлагининг
наъмунавий кўндаланг кесими




Ц/Объекти қолғана №200 катталик қилиниши йон
Қум бўлаги текисловчи қатлам
Қўلاقча 3 см
10см қалинликта қум шөгил орамалигидадан ўнатиш

2022г.	АС	
Оқ олтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" (425) кўчасидаги пиёдалар йўлагини мукаммал таъмирлаш		
Сўраш	Лист	Листов
РП	1	2
 ТАШҚЕН-ҲАНДА НАЪМУНАВИЙ КЎНДАЛАНГ ҚИЛДИРИШ БОСМАСИ		
Тошкент 0+00 дан 3+29		
Ички йўлдаги пиёдалар йўлагининг наъмунавий кўндаланг кесими		


Кит. № докт.	Лист. и дата	Рисун. кит. №
--------------	--------------	---------------

"Келиншлик Оқ олтин тумани Ободонлаштириш
 божкармаси бошлиқ А.А.Кустанов
 13.02.2022 йил
 ВОСТАНМА
 O'ZBEKISTON
 QO'NDUZHON
 RAJONI
 KASKADARYO VILOYATI
 HIKMATIY BOSHQARTIRISH
 MARKAZI
 TIN YUMANI

Тошкент
 3+29 дан 4+25 гача
 Ички йўлдаги пилдалар йўлагининг
 ниятмунавий кўндаланг кссими




Ш/ёловчи қоплам. К200 маркали қопламга йоқ
 Қум билан текисловчи қатлам
 Ўртача 3 см
 йўл қалинлиги қум шөгил аралашмасидан буюмдан

2022г.		АС	
Оқ олтин тумани "Тошкент" МФЙ "Тошкент" (425) кўчасидаги пилдалар йўлагини мукамал таъмирлаш			
Исм.	Кол.	Лавоз.	Дарга
Директор	Абдуравапов К.		
ГИП	Уринов Ш		
Выполнен	Гайнатов Р.		
Страна	Лавоз	Листов	
РП	2	2	
 KATOX-FABDA NABKOR BOK'US QULBUSTON SOGA			
Тошкент 3+29 дан 4+25 Ички йўлдаги пилдалар йўлагининг нийатмунавий кўндаланг кссими			


"Келинча" Оқ олтин тумани Ободонлаштириш
 бошқармаси бошқариши А.А. Кукунов
 2022 йил



4р35
 Ички бўлмага ишбандар йўлагининг
 назмунавий кўндаланг кесими




Ц/Бетони қалқича 1200 мм қалинлиги йўс
 Қум бўлағи тежиславчи қатлам
 Ўрагача 3 см
 Йўс қалинлиги бўн шатга ораганингасидан ўнгилик

2022г.	АС			
Оқ олтин тумани "Тошкент" МФЙ "4-Р-35 а/й" (1208м) ишбандар йўлагини мукамал таъмирлаш				
Исм.	Кол.	Лист	Маъл.	Подпись
Директор	Абдуразақов			
ГИП	Уринов Ш			
Выполнен	Гашанов Р.			
Страна	Лист	Лист	Листов	
РП	1	1	1	
 КЎЛГАН-РАҚИДА НАЗМУНАВИЙ КЎНДАЛАНГ КЕСИМИ				
4-Р-35 0+00 дан 12+08 Ички бўлмага ишбандар йўлагининг назмунавий кўндаланг кесими				

Иш. № 100/2022
 10.01.2022 й. 12:18
 10.01.2022 й. 12:18

Оқ олтин тумани Тошкент МФЙ Тошкент кўчасидаги
пиёдалар йўлагини схема тасвири

МАКТАБ



МАХАЛЛИЙ ЙЎЛ

Оқ олтин тумани Тошкент МФЙ 4Р-35 айлўлининиг чап
томонидаги пиёдалар йўлагини схема тасвири

A

СОМСА
ХОНА

0+00

1+40

1+45

3+96

4+04

5+55

6+99

7+14

10+42

10+54

12+08

4Р-35 айл