

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №6/132

2022 й. «6» 6

2022-225-1-23-МТ-
сон

Қўрғонтепа ш.

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Қўрғонтепа тумани Мактабгача таълим бўлими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари Х.Мадаминов бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «Адолат Равнак Қурилиш» МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи рахбари О.Насретдинов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи» га Қўрғонтепа тумани Корасув шахридаги 5-сон мактабгача таълим муассаси биносини мукаммал таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда ҚҚС билан **351 046 903** (уз юз эллик бир миллион қирқ олти минг тўққиз юз уч) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил хисобланиб, фақатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 10 банк иш кунида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг **30** фоизини яъни ҚҚС билан **105 314 071** (бир юз беш миллион уз юз ўн тўрт минг етмиш бир) сўмни тўловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «Пудратчи»нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган **70** фоизи, яъни ҚҚС билан **245 732 832** (икки юз қирқ беш миллион етти юз ўттиз икки минг саккиз юз ўттиз икки) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «Буюртмачи» охириги тўловни «Пудратчи» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида **5** банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофик биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 2 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 10 (ўн) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиклигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдориди «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4

%и миқдорда пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.



V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман лмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари нагижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.


VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“Пудратчи”

“Буюртмачи”

“Адолат равнак қурилиш” МЧЖ
Андижон ш. А. Юлдашев 10 уй
Телефон: +99890 385-20-02
Х/р: 20208000500304029001
АТБ “ЎзПромстройбанк” мин. Фил.
ИНН: 302 919 854
ОКОНХ: 61 110
МФО: 000 75

Қўرғонтепа МТБ
Қўрғонтепа ш. Янги ҳаёт МФЙ
Телефон: +99874-723-16-92
х/р: 100022860032207091100251037
Марказий банк Тошкент ш
инн: 305156560
оконх : 85100
МФО: 00014



Рахбар

О.Насретдинов



Рахбар в.о

Х.Мадаминов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**
№ VQ02736017

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

“Adolat Ravnaq Qurilish” MCHJ bilan tuzilgan 6/132-sonli Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxridagi 5-son maktabgacha ta'lim muassasi binosini mukammal ta'mirlash ishlarini bajarish yuzasidan tuzilgan pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'rg'ontepa tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 06.06.2022 yilda mazkur shartnoma markazga yuborilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022 yil «6» iyun

Qo'rg'ontepa tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti:



Sh.Ne'matov



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 91660 на приобретение 5 мтт капитал тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 01.06.2022

Время рассмотрения 31.05.2022 20:51

Конкурсная комиссия Кургонтёпа тумани МТБ марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MADAMINOV XUSNIDDIN MUXIDDIN O'G'LI	мудир	Қўргонтёпа туман МТБ
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV BAXROMJON BAHTIYOR O'G'LI	инженер	Қўргонтёпа мтб
Член комиссии	MAMATAMINOV MURODJON MADAMINJONOVICH	бош хисобчи	Қўргонтёпа мтб
Член комиссии	MAMARASULOV BUNYODBEK RAPIKJON O'G'LI	эксплатация рахбари	Қўргонтёпа мтб
Член комиссии	YAQUBOV SAYDULLO ABDULLAJONOVICH	таъминотчи	Қўргонтёпа мтб
Член комиссии	AXMEDOVA UGILCHAXON MAXAMATJANOVNA	директор	Қўргонтёпа туман 35-мтт

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.06.2022 года № лота 91660.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	ишларни сифатли бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	354 592 831.00
Стартовая сумма	354 592 831.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси хамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DO`ST STROY	25	336863189	25	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	25	354592831	15	Экспертная		
ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ	25	351046903	25	Экспертная		

Критерий №2 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қарздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DO`ST STROY	25	336863189	25	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	25	354592831	10	Экспертная		
ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ	25	351046903	25	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти ҳисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DO`ST STROY	25	336863189	25	Экспертная		
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	25	354592831	10	Экспертная		
ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ	25	351046903	25	Экспертная		

Критерий №4 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО DO`ST STROY	25	336863189	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	25	354592831	15	Экспертная		
ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ	25	351046903	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	354 592 831.00	354 592 831.00	31.05.2022 11:09:59	
ООО DO'ST STROY	354 592 831.00	336 863 189.00	30.05.2022 23:11:49	20.00
ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ	354 592 831.00	351 046 903.00	31.05.2022 13:56:50	19.19

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ZEROMAX BUILDING МЧЖ	40		40
ООО DO'ST STROY	76	20	96
ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ	80	19.19192	99.19192

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 91660 от 01.06.2022 года на приобретение 5 мтт капитал тамирлаш определила победителем:

ADOLAT RAVNAQ QURILISH MCHJ
302919854

и резервный исполнитель: ООО DO'ST STROY (307221494)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MADAMINOV XUSNIDDIN MUXIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOVA UGILCHAXON MAXAMATJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	YAQUBOV SAYDULLO ABDULLAJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATAMINOV MURODJON MADAMINJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMARASULOV BUNYODBEK RAPIKJON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти.

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:13-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36449

Obyekt nomi «Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxar №5-MTT binosini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Komfort Stroy Grand» MChJ

Bosh loyihachi - «Komfort Stroy Grand» MChJ

Litsenziya AL-000546 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 06.02.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 35240

1. Loyihalash uchun asos

Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxar №5-MTT mudirasining buyrug'i.

Buyurtmachi Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxar №5-MTT hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 04.04.2022 yilda tuzilgan №08-sonli shartnoma.

Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxar №5-MTT tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxar №5-MTT binosini mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Demontaj qilish:* Tomdagi to'lqinsimon asbestsement list (shifer)larni buzish. Yog'och to'qima (obreshetka)larni buzish. Yog'och stropilalarni va mauerlatni buzish. Shiftdagi faner qoplamaning buzish. Devor yuzasidagi suvoqni ko'chirish. G'ishtli devorlarni buzish. Otboy molotok bilan beton konstruksiyalarni buzish. Yog'och eshik va derazalarni buzish. *Chiqindi suv handagi:* Qo'l kuchi bilan transheya kovlash. Poydevor ostiga sheben yotqizish. Diametri 1000mm bo'lgan chuqur (kolodes) o'rnatish. Qo'l kuchi yordamida transheyani to'ldirish. Sement qorishmani qalinligi 20mm yotqizish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida 14,5x8,6 m o`lchamdagi oshxona va 4,0x7,0 m o`lchamdagi yozgi ayvon qurilishi, suv va kanalizatsiya tarmog`i, elektr tarmogini ta`mirlash ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 360628,201 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 6035,370 ming so'm qurilish materiallari narxlari, jihozlar harajatlari hamda o`zgargan ish hajmlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaxar №5-MTT binosini mukammal ta`mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 424,33 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 354592,831 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

RAXMATULLIN DIL'SHAD XAMZAYEVICH



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"10" сентя 2022 г.

г. 2022

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖНАЯ РОБОТА		
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ	1,53
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2 КРОВЛИ	1,53
4	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100 М2 КРОВЛИ	1,53
5	РАЗБОРКА МАУЭРЛАТОВ	100 М2 КРОВЛИ	1,53
6	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100 М2 ПОДШИВКИ	1,4
7	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М2	3,2
8	РАЗБОРКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	10 М3	6
9	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ: 200	М3	10,92
10	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2	0,117
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,1008
12	ЗЕМЛЯННАЯ РАБОТА		
13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,04368
14	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	1,2
15	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,131
16	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН	0,395
17	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН	0,346
18	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,049
19	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3 М	100 М3	0,048
20	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН	0,172
21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,145
22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,027
23	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,0436
24	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН	0,243
25	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,194

26	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,049
27	УСТРОЙСТВО БАЛОК С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК: УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 М3	0,000104
28	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,014
29	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,014
30	СТЕНЫ		
31	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	60
32	ОТДЕЛКА		
33	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННЫЕ СТЕН	100 М2	3,21
34	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	2,68
35	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2,5
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО : СТЕН	100 М2	0,184
37	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,826
38	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	0,32
39	ПОТОЛКИ		
40	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С ОТКРЫТЫМ РУСТОМ	100 М2	0,42
41	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,42
42	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,42
43	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,42
44	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,11
45	ПОЛЫ		
46	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2	1,17
47	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛ	1 М3	5,6
48	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,17
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2	0,2726
50	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСКА	1 М3	2,4
51	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ	100 М3 БЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ	0,012
52	ПРОЕМЫ		
53	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА" В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0567
54	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	М2	5,67
55	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА" ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,036
56	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА"	М2	3,6
57	УСТРОЙСТВО ФОРТОЧЕК В ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ОСТЕКЛЕННЫХ СТВОРНЫХ	100 ШТ. ФОРТОЧЕК	0,04

58	ФОРТОЧКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ	М2	1,44
59	КРОВЛЯ		
60	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ, ШИТНАКАТ	1 М3	3,925
61	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,71
62	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: ЛЕГКИМ (ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ	1 М3	8,54
63	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ, МАЭУРЛАТА И ПРОГОН, СТОЙКА, ПАСКОС РАСКОС	1 М3	1,89
64	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	1,67
65	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	2
66	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3	0,5933
67	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	1,53
68	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,153
69	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (С ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ), В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2 КРОВЛИ	1,53
70	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М	0,16
71	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	16
72	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:	100 М ТРУБ	0,11
73	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ММ	М	11
74	ОЧАК		
75	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	1,412
76	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,304
77	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	0,054
78	ТЕНАВОЙ НАВЕС 14Х4 ШТ		
79	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДГОТОВКА	100 М3	0,006
80	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА НАВЕС ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,4
81	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,64
82	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,29
83	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10 М3	0,064
84	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,0725
85	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (С ОТДЕЛОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ), В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЛОЖНОСТИ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2 КРОВЛИ	1,53
86	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М	0,15
87	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	15
88	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ ММ	100 М ТРУБ	0,08
89	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ММ	М	8
90	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,65
91	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,65
92	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2	0,56
93	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛ	1 М3	4,48
94	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,56
95	ОБОРУДОВАНИЯ		
96	СТОИМОСТЬ ЗОНТ ЛИСТОВЫХ СТАЛИ	ШТ	1
97	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		

98	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	2,65
99	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬ М. АВВГ СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000 М	0,155
100	СТОИМОСТЬ КАБЕЛЬ ЖИЛАМИ М. АВВГ СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	ШТ	110
101	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ (ШТАНГАХ) С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ	0,1
102	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ (LED 18w)	ШТ	10
103	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05
104	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	5
105	УСТАНОВКА РОЗЕТКА 2Х ПОЛЮСНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100 ШТ	0,08
106	РОЗЕТКА 2Х ПОЛЮСНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	8
107	КАНАЛИЗАЦИЯ К-1		
108	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,3
109	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
110	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д.100Х100	10 ШТ	1,2
111	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д.50Х50	10 ШТ	1,2
112	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ.100х50	10 ШТ	1,2
113	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ.50х50	10 ШТ	1,3
114	ПЕРЕХОДНИКОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д.50Х100	10 ШТ	1,3
115	КРЕСТОВИНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д-100ММ	ШТ	11
116	КЛИПСА	ШТ	14
117	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
118	СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКОВ КЕРАМИЧ.	КОМПЛЕКТ	2
119	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
120	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ПШЛ ПАРИКМАХЕРСКИХ, С ГИБКИМ ШЛАНГОМ И СЕТКОЙ	КОМПЛЕКТ	2
121	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	1
122	ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ 80Л	ШТ	1
123	ВЫГРЕБНАЯ ЯМА		
124	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,04
125	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 М3	1,1
126	УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1000ММ	1 КОЛОДЕЦ	4
127	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1Х1,5 М	ШТ	4
128	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КИРИША СБОРНЫЙ ТИПОВОЙ	ШТ	1
129	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,012
130	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,01
131	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД		
132	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,56
133	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	56
134	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,32
135	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	М	32
136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	4
137	КЛАПАНЫ /ВЕНТИЛИ/ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ НА ДАВЛЕНИЕ 1.6 МПА /16 КГС/СМ2/. Д=20 ММ	ШТ	4

139	ЛОЧКА 20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	6
139	ЛОЧКА 25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	6
140	ЛОЧКА 40 ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ	ШТ	4
141	ПЕРЕХОД 25X20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	4
142	ПЕРЕХОД 32X20 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	2
143	ПЕРЕХОД 32X25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	2
144	ОТВОД Ф-25ММ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	
145	ТРОЙНИК Ф-25 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	8
146	ТРОЙНИК Ф-25/32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	4
147	ТРОЙНИК Ф-32 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ	ШТ	4
148	СТЯЖИМОСТЬ КЛИПСА	ШТ	15

Сатарово. Д. Сабитов. Умарова. И. Умар
 Рахматуллина. Д. Рахматуллина. Рахматуллина. Д. Рахматуллина

СМЕТА

Кургонтепа тумани маҳаллий бюджетдан маблағ олувчи бюджет ташкилотларида олиб борилётган мукамал таъмирлаш ишлари бўйича

МАНЗИЛЛИЙ РЎЙХАТИ

№	Объектнинг номи ва жойлашган манзили	Курилиш бошланиши ва тугалланиш йили	Лойҳавий қувайти тегишли улчов бирликларида	Пудрат шарномаси тузилиши вақтига курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан мукамал таъмирлаш		2022 йил жами қўйилмалар		Шу жумладан			2022 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Экспертиза санъси ва номери	Баёни санъси ва номери	Пудратчи номи
						дона	(минг сум)	(минг сум)	Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (минг сум)	Бошқа харажатлар	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Кургонтепа тумани Қорасу шаҳрида жойлашган 5-МТМ ошхонасини капитал таъмирлаш	2022 йил май ойи - 2022 йил ноябр ойи	минг.сум	351,046,903	0	1	351,046,903		351,046,903	0	0	13.04.2022 йил №836449	01.06.2022 йил №91660	"Адолат Равнақ Курилиш" МЧЖ		



Кургонтепа тумани Маҳаллий бюджет ташкилотларида олиб борилётган мукамал таъмирлаш ишлари бўйича

Биринчи қўйибсари

№ 3/АБ/17/2022 йил



Кургонтепа тумани Мактабгача таълим бўлими бошлиғи в.б

Х.Мадаминов

2022 йил