

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальник ДКС

Ж.Расулев



2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**По надзору за качеством строительства на объекте по титулу
«Строительство железнодорожной линии Шават- Гурлен- Джумуртау -
Койбаклы» с проверкой качества изготовления сборных железобетонных
конструкций на заводах ЖБИ**

1. Заказчик: АО «Узбекистон темир йуллари» ДКС

2.Объект:«Строительство железнодорожной линии Шават- Гурлен-
Джумуртау - Койбаклы»

3.Наименование работы: Технический надзор за качеством строительства
на объекте по титулу «Строительство железнодорожной линии Шават-
Гурлен- Джумуртау - Койбаклы» с проверкой качества изготовления сборных
железобетонных конструкций на заводах ЖБИ

4. Цель работы:

1. Непрерывный контроль материалов, технологического процесса бетонирования.
2. Участие при испытании материалов составляющих бетон.
3. Обязательное присутствие при отборе проб и испытании на прочность бетонных образцов строительной лабораторией Подрядчика.
4. Регулярный учет любого изменения качества материалов, составляющих бетон.
5. Выборочное испытание бетона на прочность.
6. Выборочное испытание арматуры. Пункты 1-6 выполняются как на строительной площадке, так и на заводах ЖБИ.
7. Проверка геометрических размеров объекта бетонирования:
 - проверка глубины заложения котлована под фундаментом;
 - проверка соответствия грунта в котловане с проектным;
 - проверка расположения опалубки;
 - проверка расположения арматурных каркасов;
 - проверка качества сварки арматурных каркасов и т.п.
8. Проверка качества конструкций инженерных сооружений:
 - проверка качества изготовления закладных деталей и установка в соответствии с проектом ;

- участия в входном контроле конструкции арочных ферм;
 - проверка (инструментальное) качества сварных швов
9. Контроль монтажа элементов пролетных строений.
 10. Проверка соответствия проекту размещения водопропускных труб.
 11. Проверка плотности слоев насыпи земляного полотна.
 12. Контроль монтажа элементов пролетных строений мостов
 13. Проверка правильности производства работ в соответствии с нормативными материалами, проектом и ППР.
 14. Оперативное извещение Заказчика обо всех отклонениях от проекта и ППР.
 15. Составление ежемесячного отчета о выполняемых работах.
 16. Участие в приемке выполненных объемов работ (в части подтверждения соответствия проекту и НД).
 17. Оперативное извещение Заказчика о качестве и количестве продукции, выпускаемой заводами железобетонных конструкций для новой трассы.

5. Результаты работы: Отчет в 2-х экземплярах (на русском языке) по техническому надзору по объекту: «Строительство железнодорожной линии Шават- Гурлен- Джумуртау - Койбаклы»» (Пояснительная записка).

Инспектор ДКС


