

“Тасдиқлайман”

“Жиззах ҲЭТК”

Бош директори

Б.Х.Ибрагимов



# ТЕХНИК ТОПШИРИҚ БУЮРТМАЧИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.04.2021 йилги №5101 сонли  
Қарорига асосан Жиззах вилояти Пахтакор тумани “Буюк ипак йўли” КСЗ да  
саноат корхоналарининг ташқи электр тармоқларини  
қуриш ишлари

	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш:	Жиззах вилояти Пахтакор тумани “Буюк ипак йўли” КСЗ да саноат корхоналарининг ташқи электр тармоқларини қуриш ишлари
2	Буюртмачи:	“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ
3	Объект жойлашган манзил:	Жиззах вил., Пахтакор тумани КСЗ ҳудуди
4	Бажарувчи:	Танловдан сўнг аниқланади
	Маблағ манзили:	“Жиззах ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ
5	Молияштириш манбаи:	Давлат ва шартномавий маблағлар ҳисобидан
6	Электр тармоқларини қуриш ишларининг қиймати:	787 430 116 сўм ҚҚС билан
7	Объектда тугалланган Электр тармоқларини қуриш ишларига қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Танлов объектга ўхшаш объектларда ўз кучи билан илгари ишлаган иш ҳажмлари ҳақидаги маълумот (“Пусковой программа” – “ишга тушириш дастури”) ва иш тажрибасининг мавжудлиги ҳамда мазкур соҳада етарли тажрибага эга бўлиши (5 йил)</li> <li>2. Электротехник лаборатория синовларини (ўлчовларини) ўтказиш электр қурилмаларини эксплуатация қилишга рухсатнома бўлиши керак</li> <li>3. Хавфи юқори бўлган объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича Қурилиш вазирлигининг махсус лицензияси</li> <li>4. Қуриладиган объектда ишлатиладиган юк кўтарувчи машина-механизмлар Ўзбекистон Республикаси “Саноатконтехназорат” давлат инспекцияси ҳамда унинг ҳудудий инспекциялари томонидан синовдан</li> </ol>

		Ўтганлигини тасдиқловчи ҳужжат бўлиши керак
8	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Ўзэнергоинспекция” нинг ҳудудий бўлимларидан касб маҳорати бўйича билимлар синовидан ўтган бўлиши керак.</li> <li>2. Судлашаётган, банкротлик ёқасидаги ёки реорганизация бўлмаслиги керак</li> <li>3. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида расмий дилерлик ёки офисига эга бўлиши лозим</li> </ol>
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кучириш йўли билан ва счёт фактура асосида
10	Объектда Электр тармоқларини куриш ишларини бажариш муддати	25 Июнь 2022 й
11	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган ҳужжатлар	Бажарилган ишлар далолатномаси, Форма 3 ва Форма 5, Электротехник лаборатория хулосалари ҳамда объектнинг (“Пусковой программа”) “Ишга тушириш дастури”