


# "YO'L LOYIHA GULISTON" MCHJ



## Сирдарё вилояти Сардоба тумани Наврўз МФЙ ҳудудидаги Истиқлол кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун


Смета хужжатлари № 1/2/22

Директор:-

Б.Холқузиёв

ЛҚБ бошлиғи:-

А.Холиқов



Нусха 2





Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

# ЛИЦЕНЗИЯ

№ 272

Маъмур лицензия билан

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I"

(licenziya egasining tublak nomi)  
mas'uliyati cheklangan jamiyati

га

Геодезия ишлари  
(рухсат этилган фаолият turi)

билан

шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили): Тошкент шаҳри,

Мустақиллик шох кўчаси, 68а уй

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами: 300112785

Лицензия берилган сана: 2012 й. 20 февраль

Лицензиянинг амал қилиш муддати беш йил

Реестр бўйича тартиб рақами: 243

Ваколатли шахс:

С.А.Арабов

(исми, шарафиди, фамилияси)

  
(исми)

Лицензиянинг амал қилиш муддати 2022 й. 20 феврал

гача

Ваколатли шахс:

С.А.Арабов

(исми, шарафиди, фамилияси)

  
(исми)

Лицензиянинг амал қилиш муддати узайтирилади.

гача


Ваколатли шахс:

(исми, шарафиди, фамилияси)

(исми)

М.ў.

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № 002551-04

2009 yil "09" sentabr

№ 002551

Mazkur guvohnoma

"YO'L-LOYIHA BYUROS'I"

yuridik shaxsga berildi.

TSHST (OIPF)

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

1153

MSHT (FCS)

Mulkchilik shakli: Jamoa

142

MHBV (COATO)

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili: MUSTAQILLIK SHOH KO'CHASI, 68-A-UY.

1726269

KTUT (OKPO)

Yuridik shaxs kodi:

2152405

XXTUT (OKONHX)

Asosiy faoliyat turi: Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari

66000

STIR (IHH)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

300112785

Qo'shimcha ma'lumotlar: AVVAL MIRZO ULUG'BEK TUMANI TRSOI TO'QONIDAN

RO'YAXTIDAN O'TKAZILGAN.



Vakolati organ boshlig'i: B. Sh. Umarov

GUVOHROBASI  
QONUN TAJRUBASI  
TASDIQLASH





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 24-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 43388**

**Obyekt nomi** «“Sirdaryo viloyati Sardoba tumani “Navro`z” MFY dagi Istiqlol ko`chalarini joriy ta'mirlash”»

**Buyurtmachi** - SARDOBA TUMAN OBODONLASHTIRISH Boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - OOO YO`L LOYIHA GULISTON

**Litsenziya** AL-001956 08.11.2021

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy buydjet

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 42412

**1. Loyihalash uchun asos**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi,

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1 “Sirdaryo viloyati Sardoba tumani “Navro`z” MFY dagi Istiqlol ko`chalarini joriy ta'mirlash” ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari “Yo'l loyiha Guliston” MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomaga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha quyidagicha :

- PK 0+00 dan PK 2+10 gacha uzunligi – 210 pm. Mavjud shag'al qoplamani bor kenglikda mexanizm yordamida bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirish - 1050 m2. O`rta qismi.

- Mavjud shag'al yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng QShA dan 4,5 kenglikda 15 sm qalinlikda o'rnatish, shag'alli yo'lni mustahkamlash -945 m2.o`rta qismi.

- Mavjud yo'lining o`rta qismiga 4,5 kenglikda o`rtacha qalinlikda chaqilgan tosh (sheben)



dan tekislovchi to'g'irlovchi qatlam yotqizish- 945/28 m<sup>2</sup>m<sup>3</sup>.o`rta qismi.

- Yuk tashish masofasi - 160 km.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Nuqson dalolatnomasi, loyiha topshiriqnomasi, loyiha smeta hujjatlari

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

4.1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining xarajatlari bilan 69 716 404 so'm, 15% QQS bilan hisoblanganda 66 076 017 so'mni, QQS siz 57 457 406 so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 61,921 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Loyiha-smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish uchun ishchilarni ish haqqi 16320,32 kishi/soat, Pudratchining boshqa xarajatlari 12,81%, mashina-mexanizmlar mash/soat narxi, qurilish materiallarning narxi va ularning tashib keltirish narxlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan Loyiha topshiriqnomasiga asosan olingan. Asos: "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Sirdaryo viloyat filiali tomonidan berilgan 15.03.2022 yildagi 0029/2022-son, 0028/2022-sonli, hamda 10.03.2022 yil 0017/2022-sonli, 01.04.2022 yil 0035/2022-sonli ekspertiza hulosalari, asfalt', GPS, bitum uchun kal'kulyasiyalar.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Navro'z" MFY dagi Istiqlol ko'chalarini joriy ta'mirlash", ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy qiymati ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida 69 716 404 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi mashina-mexanizm mash/soat narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

(mashina polivomoechnie 6000 l.- 97 872,00 so'm).

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4- ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".



6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi

## **7. Xulosalar.**

7.1. "Sirdaryo viloyati Sardoba tumani "Navro`z" MFY dagi Istiqlol ko`chalarini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 69 492 313 so'mni tashkil etadi. Shundan:

15% QQS bilan hisoblanganda - 65 861 719 so'm,

QQS siz - 57 271 060 so'm,

buyurtmachining boshqa xarajatlari - 3 630 594 so'm.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.


7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сардоба тумани Ободонлаштириш  
Бошқармаси бошлиғи



Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Наврўз ” МФЙ даги  
Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш учун

“Йўл- Лойиҳа Бюроси”МЧЖ Сирдарё вилоят филиали  
Масъулияти чекланган жамияти томонидан  
смета ҳужжатини ишлаб чиқишга

**Т О П Ш И Р И Қ**

\_\_\_\_\_ -НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

ПАХТАОБОД Ш. - 2022 йил




Бош буюртмачи	Сардоба тумани Ободонлаштириш Бошқармаси
Бош лойиҳачи	“Йўл Лойиҳа Гулистон” МЧЖ
Ёрдамчи Лойиҳачилар	“Йўл- лойиҳа бюроси” МЧЖ Сирдарё вилоят филиали
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Лойиҳалаш учун асос	Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Сардоба тумани “Наврўз” МФЙ
Лойиҳалаштириш босқичи	Смета ҳужжати
Лойиҳалашнинг алоҳида шартлари	“Буюртмачи” томонидан тасдиқланган нарх наволарнинг келишув баённомасига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё КФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУК, Сардоба ТЙФУКларнинг машина- механизмлари 1 маш-с нархлари, 1 одам-с нархи ва 12.81 % микдорида пудратчининг бошқа ҳужжатлари қўллаш учун қабул қилиниши
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги, нуксонлари тасдиқланган нуксонлар кайдномасига асосан Истикбол ПК 0+00 дан ПК 2+10 – 210 м.
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	Йўк
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар микдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим қилинади.
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Мухандислик изланувлар зарурати	
Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.



Лойihalашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иктисодий кўрсаткичлар	
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойihalаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойихада аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.


Буюртмачи:  
Сардоба тумани  
Ободонлаштириш бошқармаси  
масъул вакили

 “ ” 2022 й.


Келишилган:  
Бош  
лойихачи ташкилот

“Йўл- Лойиха Гулистон” МЧЖ директори  Б.Холқўзиев “ ” 2022 й.

Келишилган:  
Ёрдамчи лойихачи  
ташкилот

“Йўл- Лойиха Бюроси” МЧЖ  
Сирдарё вилоят филиали бошлиғи  М.Махаматов “ ” 2022 й.





**Сардоба тумани Наврӯз МФЙ Истиклол кўчасини ПК 0+00 дан ПК 2+10 гача жорий таъмирлаш  
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз қуйида имзо қўювчилар комиссия аъзолари "Сардоба туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Б. Рафқатов "Йул Лойиха Бюроси" МЧЖ Сирдарё вилоят филиали вакиллари Ғ. Базаров, О. Халилов лар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил Март ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва хажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қанда тutilган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларин и ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдор и	Изоҳ
	км дан гача	пикетаж боши	пикетаж охири	пк+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Мавжуд кам шағал қопламали йул булиб қопламанинг бўйлама ва кўндаланг кесимлари геоетрик ўлчамлари талабига жавоб бeрмайди. Қопламанинг ўртача эни 5,0 м.	Мавжуд шағал қопламани бор кенгликда механизм ёрдамида бўйлама ва кўндаланг кесимларни геотетрик ўлчамга келтириш лозим	210 x 5	м2	1050	Ўрта қисм
		0+00		2+10	210 пм		Мавжуд шағал йул геотетрик ўлчамларга келтирилгандан сўнг ҚША дан 4,5 м кенгликда 15 см қалинликда ўрнатиш, шағалли йулни мустаҳкамлаш	210 x 4,5	м2	945	Ўрта қисм
							Мавжуд йўлнинг ўрта қисмига 4,5 м кенгликда ўртача қалинликда чакланган тош (шебень)дан текисловчи тўғирловчи қатлам ётқизиш лозим	210 x 4,5	м2м3	945/28,	Ўрта қисм

Бунортмачи вакили:

"Йул Лойиха Бюроси" МЧЖ  
Сирдарё вилоят филиали вакиллари:

Б. Рафқатов

Ғ. Базаров

О. Халилов



**СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИСТИКБОЛ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО  
РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	5 321,650
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	37 360,578
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 010,564
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	7 074,923
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>50 767,716</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 12,81 %	6 503,344
8	<b>ИТОГО</b>	<b>57 271,060</b>
9	НДС 15%	8 590,659
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>65 861,719</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>3 630,594</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика	1 889,945
	Проектные работы	1,119,649
	Затраты на экспертиза	621,000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>69 492,313</b>

**ЗАКАЗЧИК**



**ПОДРЯДЧИК**

МП



Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№

(локальная смета)

на  
Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИСТИКБОЛ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,921	16 320,32	1010564
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,737		0
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 010 564</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,571	585 319,82	2090391
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,292	307 655,45	1935710
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,666	378 551,46	252200
4	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,966	249 341,09	240863
5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,462	206 737,41	715629
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,581	97 872,00	154734
7	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,306	249 341,09	574931
8	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,869	206 737,41	179738
9	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,733	249 341,09	930728
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>7 074 923</b>
		<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>	<b>СУМ</b>			
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	9219	ВОДА	М3	11,907	-	0
2	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	175,770	22 675,57	3985685
3	12303	ЩЕБЕНЬ (5-20 ММ)	М3	35,721	37 400,00	1335965
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>5 321 650</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>50 767 716</b>
		<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b>	<b>СУМ</b>			
		<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:</b>	<b>СУМ</b>			

СОСТАВИЛ

И.АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ

М. МАХАМАТОВ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИСТИКБОЛ МСГ "НАВРУЗ" САРДАБЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
2	E0102-012-03 ДОП. 5	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000M2	1,050	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,830
2.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,79	0,830
3	E0102-012-06 ДОП. 6	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3	1000M2	1,050	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,137
3.2	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,137
4	E0102-027-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, КЮВЕТОВ ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	1,050	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,08	33,684
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,87	3,014
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,64	1,722
<b>2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
5	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ	1000M2	0,945	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	22,113
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16,05	15,167
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,42	1,342
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	5,594
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	1,323
5.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	2,306
5.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,869
5.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	3,95	3,733
5.9	9219	ВОДА	M3	10,5	9,923
5.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	186	175,770
7	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,2835	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	6,124
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	5,591
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,507
7.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,697
7.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,666
7.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	3,462
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,258
7.8	9219	ВОДА	M3	7	1,985
7.9	12303	ЩЕБЕНЬ (5-20 ММ)	M3	126	35,721
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		61,921
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		24,737
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,571
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		6,292
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108)КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,666
6	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч		0,966
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		3,462
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,581
9	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч		2,306
10	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч		0,869
11	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч		3,733
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
12	9219	ВОДА	M3		11,907
13	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3		175,770
14	12303	ЩЕБЕНЬ (5-20 ММ)	M3		35,721

СОСТАВИЛ

И. АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ

М. МАХАМАТОВ



Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИСТИКБОЛ МСГ "НАВРУЗ" САРДАВЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ


Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость I тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ЛПС	м3	175,8	80	24706	1295,00	31994,569	Карьер "Бобур"
Щебен	м3	35,7	80	4144	1295,00	5366,009	Карьер "Бобур"
<b>Всего</b>						<b>37 360,578</b>	

СОСТАВИЛ:



И. АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ:



М. МАХАМАТОВ



Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ИСТИКБОЛ МСГ "НАВРУЗ" САРДАВЫНСКОГО РАЙОНА СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость I тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
ЛПС	м3	175,8	80	24706	1295,00	31994,569	Карьер "Бооур"
Шлебен	м3	35,7	80	4144	1295,00	5366,009	Карьер "Бооур"
<b>Всего</b>						<b>37 360,578</b>	

СОСТАВИЛ:



И.АБДУРАЗАКОВ

ПРОВЕРИЛ:



М. МАХАМАТОВ



# Сардоба тумани Наврӯз МФЙ Файзлиобод МФИ дағи кўчасини схемаси

