

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»  
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва  
энергетика бошкармаси бошлиғи в.в.б



М.Тагаев

2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасининг 10 кВлик рохат  
хаво ленияси жорий таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш  
буйнча

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ ишлаб ПТО булимий
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил март апрел
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги талаб этилади
8	Танлов шarti	Шартнома тузуш учун юридик макомга эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.маҳсулотни таъмирлаш учун олиб кетиш ва тамирлаб булинганди олиб келиш учун техникаси мавжудлиги тугрисида (тех паспорт автомашини сурати)
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30 % туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан қийин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далилатномаси асосида қучириб берилади

Самарканд 2022-йил