

ДОГОВОР №5

г.Нукус

от « 7 » Июнь 2022г.

ГОРОДО г.Нукус в лице заведующий Ж.Танатаров действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ООО «Нукус Бек Курылыс» в лице И.Алланазаров действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор по объекту: «Текущий ремонт здания ДДУ№18» в г.Нукусе РК.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 605 000 000 (Шестьсот пять миллион) сум в том числе 15% НДС составляет 79 913 043 (Семьдесят девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч сорок три) сумм 47 т в текущих ценах.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

-выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;

-поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

-обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от

уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или надлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «7» июнь 2022 года.

окончание «31» Декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течение 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае не выполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном Законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, указанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые на строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начало работ до

завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дневной со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с Законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона;

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

На урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора а также при возмещений причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом.

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая доверенность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор вступит в силу до «31» декабрь 2022года.

XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Подрядчик

Заказчик

ГОРОДО г.Нукус

ООО «Нукус Бек Курылыс»

Адрес: г.Нукус ул. Ч.Абдиров 2

Адрес: Канликулиский р/н ССГ Так

Тел/Факс : +99861-226-15-16

жап

Тел/Факс: +99899 958 74 74

ИНН: 207266140 ОКЭД: 84130

ИНН:302764646

л/с: 10002186035401409100051026

р/с: 2020 8000 0002 6871 2001

Отделение Казначейства по г.Нукус

МФО : 00625


р/с: 23402000300100001010

Банк: Асака банк КК филиал

ИНН: 20122919 МФО :00014

ОКЭД: 61110

Банк: Центральный банк г.Ташкент

Руководитель:  И.Алланазаров

Руководитель:  Ж.Танатаров.



**Yuridik Ahamiyatga Ega Hujjatlarning Qonun
Hujjatlariга Muvofiqligi To'g'risidagi Huquqiy
Xulosa**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-iyundagi «Davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 5168-son qaroriga asosan

1. Loyihaning turi – Shartnoma

2. Loyihaning nomi – 18 maktabgacha ta'lim bo'limini ta'mirlash haqida.

3. Nukus shahar Maktabgacha ta'lim bo'limining 2022-yil 7-iyun kuni kiritilgan « **Nukus Bek kurilis**» ma'suliyati cheklangan jamiyati bilan 605 000 000 (olti yuz besh million) so'mga 18-maktabgacha ta'lim muassasasini ta'mirlash to'g'risida tuzilayotgan 5-shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Nukus shahar Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti**



A.Seytnazarov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti)ni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilim Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"**NUKUS BEK QURILIS**" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyekti bo'lganligi haqida ko'rsatilgan holdagi kuzna nomi)

"**NUKUS BEK QURILIS**" MCHJ

(Yuridik shaxsning o'zgarishgan nomi)

Tashkilotni yaratish (qayta tashkilotni yaratish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.12.2013 8721

ro'yxat raqamini yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy, kun, soat, yil)

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STR): 302764646

Tashkilotni yaratish

shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qorako'l tumani, Qo'qo'lpog'iston APJ,

Guvoohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qorako'l tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI
tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning b'liq imzasi)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 92554 на приобретение Текущий ремонт зданий ДОО №18 в г.Нукусе

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 15:23

Конкурсная комиссия Нукус шаҳар Мактабгача таълим булими (МБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы	Арнаулы онлау эксплуатация хызмети баслыгы
Секретарь комиссии	NURMANOV RADIK PERDEBAYEVICH	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети ком инспектор	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети ком инспектор
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Болимнин есап болим канийгеси	Болимнин есап болим канийгеси
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети инжинери	Арнаулы онлау- эксплуатация хызмети инжинери
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Болимнин бас экономисти	Болимнин бас экономисти
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Бош бухгалтер	КХУМЖТИТОҚИК ДУК ҚР худудий филиал

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 92554.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт зданий ДОО №18 в г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	609 110 170.00
Стартовая сумма	609 110 170.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	20	Документ бириктирилди	17	Экспертная		
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Критерий №2 Гарантийное письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	20	Документ бириктирилди	20	Экспертная		
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	20	Документ прикреплен	5	Экспертная		

Критерий №3 Квалификационный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить данные об опыте типичных работ, информацию согласно Приложению №1. "Анкета участника/Общая информация об участнике", Приложению №2. "Гарантийное письмо", Приложению №3. "Заявление по недопущению коррупционных проявлений"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	20	Документ бириктирилди	16	Экспертная		
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	20	Документ прикреплен	11	Экспертная		

Критерий №4 Сведения из Банка, с информацией об отсутствии/наличии обязательств перед Банками

Тип: Текстовое значение

Описание: (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK	20	Документ	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURILIS МЧЖ		бириктирилди				
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	20	Документ прикреплен	15	Экспертная		

Критерий №5 Наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	20	Документ бириктирилди	17	Экспертная		
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	20	Документ прикреплен	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	609 110 170.00	605 000 000.00	02.06.2022 08:50:57	5.00
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	609 110 170.00	609 000 000.00	02.06.2022 14:51:49	4.97

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	83.6	5	88.6
BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ	58.9	4.96716	63.86716

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 92554 от 03.06.2022 года на приобретение Текущий ремонт зданий ДОО №18 в г.Нукусе определила победителем:

NUKUS BEK QURILIS МЧЖ
302764646

и резервный исполнитель: BERUNIY-TOSHKENT TRANS МЧЖ (301943219)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель	PIRJANOV RUSLAN JANZAKOVICH	Согласен	

комиссии			
Член комиссии	KENESBAYEV KUANISHBAY DAULETBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AVEZMURATOV AJINIYAZ XUDAIBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YERXANOV ABDIRAMAN ABDINASIROVICH	Согласен	
Член комиссии	SULTANOV BAXADIR ALPISBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«Тастыйклайман»
Нөкис қалалық мектепке шекемги
билимлендириу бөлими Арнаўлы
онлаў-эксплуатация хызмети
баслығы Р.Пиржанов
« 06 » 2022 жыл

Нөкис қалалық МШББның товар-материаллық базалар хәм ислерди (хызметлерди) сатып алыў хәм
ең жақсы усынысларды таңлап бойынша өткерилген таңлаў комиссиясының
1 -санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл « 06 » 06

Нөкис қаласы

Комиссия баслығы:	Р.Пиржанов	- Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети баслығы:
Комиссия хаткери:	Р.Нурманов	- Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети Ком. инспекторы:
Комиссия агзалары:	Б.Султанов	- Бөлимнің бас есапшысы:
	А.Ауезмуратов	- Бөлимнің есап-китап бөлими қәнийгеси:
	Қ.Кеңесбаев	- Бөлимнің бас экономисти:
	А.Ерханов	- Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети инженері:

КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис қалалық МШББның - Таңлап алыў комиссиясы баслығы Р.Пиржанов мәжлисте таңлаў
комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы
мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып
алыўлар ҳаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең
жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи ҳаққында арнаўлы информацион порталында
(<https://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан
5 (бес) жұмыс күн алдын 2022-жыл 27-май куни 92554-санлы лот бойынша мәмлекетлик
буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған, 2022-жыл 03-июнь кунги
(<https://etender.uzex.uz/>) сайтының баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына
хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қалалық МШБ бөлимне караслы 18-санлы МШБШиниң имаратын киши онлаў
жұмысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжетлеринде хәм таңлаў шәртлери
бойынша 88,6 балл менен хәм таңлап алыў женимпазы деп табылған "NUKUS BEK QURILIS"
ЖШЖи 605 000 000 сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан
жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "BERUNIY-TOSHKENT
TRANS" ЖШЖи белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған
муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм
баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин
емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Б.Султановка таңлап алыў жуўмағы бойынша женимпазы менен шартнама хўжетлерин таярлаў хэмде шартнама дўзилген соң 3 (уш) жумыс күни ишинде арнаўлы информацийон порталына (<https://etender.uzex.uz/>) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери (Р.Нурмановка), усы таңлап алыўға тийисли барлык хўжетлерди белгиленген тәртипте сакланыўын тәмийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Қол таңбасы

(Ф.А.ӘА)

Р.Пиржанов

(Лаўазымы)

Арнаўлы онлаў-эксплуатация хызмети
баслығы

Комиссия ағзалары

Б.Султанов

А.Ауезмуратов

Қ.Кеңесбаев

А.Ерханов

- Белимниң бас есапшысы:

- Белимниң есап-китап белими
кәнийгеси:

- Белимниң бас экономисти:

- Арнаўлы онлаў-эксплуатация
хызмети инженерии

Комиссия хаткери:

Р.Нурманов

- Арнаўлы онлаў-эксплуатация
хызмети Ком. инспекторы