

PUDRAT SHARTNOMASI

2022 yil «7» 6

2022-868-12-170-
OB-son

Bog'ot shaharchasi

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan «Bog'ot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi» nomidan nizom asosida ish yurituvchi, raxbari O.Avezov bir tomondan, keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiladigan " Bog'ot ipoteyka qurilish" MCHJ nomidan nizom asosida ish yurituvchi raxbari E.Berdimurodov ikkinchi tomondan BOG'OT TUMANI NURFSHON MAHALLASI UBAYSI KO'CHASI ICHKI HO'JALIK YO'LINI JORIY TA'MIRLASH-0,550KM bo'yicha maskur pudrat shartnomasini to'zdilar.

I. TA'RIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi; -ijro xujjatlari- naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda obyektqurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarini bajarishda qo'llaniladigan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa xujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiklanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oralik davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj kilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari xamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa xujjatlar;

-qurilish maydoni – mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma buyicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan yer uchastkasi. obyektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab quyiladi;

-vaqtinchalik inshootlar – Pudratchi tomonidan qurilish maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan xar qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

-berkitiladigan ishlar – sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

-shartnoma narxini bo'lib chiqish – ishlarning xar bir bosqichi va yoki turlari qiymatinianiq belgilagan holda shartnoma bo'yicha obyektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

II. SHARTNOMA MAVZUSI.

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga muvofiq BOG'OT TUMANI NURFSHON MAHALLASI UBAYSI KO'CHASI ICHKI HO'JALIK YO'LINI JORIY TA'MIRLASH-0,550KM ko'zda tutilgan loyixa buyicha ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tomonidan bajarilgan, tanlov savdosi (tanlov) natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori (2022yil «03» iyundagi 94530 sonli bayonnoma) bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yigimlar, ajratmalar va pudratchining boshqa xarajatlarini o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda 498 827 609 (To'rt yuz to'qson sakkiz million sakkiz yuz yigirma etti ming olti yuz to'qqiz) so'mni tashkil etadi.

4. Ishlar qiymati o'zil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar qiymati Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

- obyektning qurilishi bir yildan ortiq muddatga o'zgartirilganda.

5. Qurilish muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yilga va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun xujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

6. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

7. Mazkur shartnoma buyicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun:

-barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga 2-ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va muddatlarda o'zining kuchlari yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

- qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashni ta'minlaydi;

-qurilish maydoni xududida vaqtinchalik inshootlar qurish;

- Buyurtmachini subpudratchilar bilan shartnomalar to'zish, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish;
 - qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tkazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muxofaza qilish buyicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuniingdek yoritish chiroqlari o'rnatish;
 - qurilish tavakkalchiliklarini sug'urta qilish;
 - mazkur shartnoma buyicha obyektни foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob – uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar konstruksiyalar xamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish;
 - qurilish maydoni quriklanishini ta'minlash;
 - qurilishda tavakkalchilik sug'urtasi uchun belgilangan summaga sug'urta tashkilotlaridan biri bilan tavakkalchilik sug'urtasi to'g'risida shartnoma tuzadi va sug'urta shartnomasi bilan sug'urta polisini byurtmachiga taqdim qiladi.
 - mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.
8. Pudratchi mavjudligini kafolatlagan o'zining 20% ga teng bo'lgan va unga xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan berilishi kafolatlangan 20% aylanma mablaglarini mazkur shartnomada ko'zda tutilgan obyekt xarajatlari uchun unumli ishlatish majburiyatini oladi.
9. Pudratchi obyektни foydalanishga topshirish uchun Buyurtmachiga barcha ishlar bajarilganini isbotlovchi xujjatlarni (ispolnitelnaya dokumentatsiya) to'liq xajmda taqdim qiladi.
10. Pudratchi mazkur shartnoma buyicha barcha ishlarning o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda obyektning foydalanishga tayyor holda topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

11. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:
- mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini obyekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrga dalolatnoma buyicha Pudratchiga berish;
 - ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;
 - Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish;
 - moliyalashtirish jadvaliga binoan Pudratchiga 1-ilovaga muvofiq avans berish va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;
 - Pudratchiga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ruyxatini taqdim etish;
 - mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatlarini oladi;
12. Buyurtmachi mazkur shartnomada ko'zda tutilgan o'z majburiyatlarini bajarmasa yoki yetarli tarzda bajarmasa pudratchi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.

13. Shartnoma tomonlar uni imzolagandan va G'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tkazilgandan keyin yuridik kuchga kiradi.
14. Pudratchi mazkur shartnomaga ilova qilingan ishlarni bajarish jadvaliga muvofiq ishlarni bajaradi
15. Obyektни 2022yil 30 dekabrda foydalanishga topshirilishi belgilanadi.

VII. TO'LOVLAR VA hisob – KITOBLAR

16. Shartnoma bo'yicha o'zaro hisob-kitoblar milliy valyuta - «so'mda» qilinadi.
17. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha ishlar umumiy joriy qiymatining 30% miqdorida avans o'tkazadi, bu **149 648 282 (Bir yuz qirq to'qqiz million olti yuz qirq sakkiz ming ikki yuz sakson ikki)so'mni** tashkil etadi.
18. Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga avans berish va joriy moliyalashtirish uchun budjetdan maqsadli berilgan mablag'lar o'ttiz bank kunida moliyalashtirish va ishlarni bajarish jadvali asosida amalga oshiriladi. (1,2- ilovalar)
19. Buyurtmachi tomonidan joriy moliyalashtirish bajarilgan ishlar xajmi va sifati tekshirilib qabul qilingandan keyin haqiqiy bajarilgan ishlar qiymatidan berilgan avans summasini proporsional ushlab qolgan holda moliyalashtirish jadvali bo'yicha amalga oshiradi.
20. Pudratchining hisob raqamiga tushadigan mablag'lar ushbu obyekt qurilishi xarajatlariga, shuningdek ta'minotchilarga, obyekt qurilishiga zarur bo'lgan materiallar, texnika resurslari, mexnatga xak to'lash, obyekt qurilishida ishtirok etayotgan yordamchi tashkilotlarga to'lash uchun va ushbu obyekt qurilishining boshqa xarajatlariga qat'iy sarflanadi.
21. Pudratchi joriy moliyalashtirish uchun hisobot o'yning oxirgi kunigacha va yakuniy moliyalashtirish uchun hisob kitob uchun qurilish montaj ishlari miqdori, xarajatlari to'g'risidagi «Bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi

ma'lumotnoma hisob-varaq-fakturani» o'zi to'zib taqdim qiladi. Buyurtmachi bajarilgan qurilish-montaj ishlarining miqdori, sifati va xarajatlarini tekshirib qabul qilib imzolaydi.

22. Buyurtmachiga joriy moliyalashtirish va yakuniy hisob-kitob uchun, bajarilgan qurilish-montaj ishlarini miqdori, sifati va xarajatlari tekshiruvidan so'ng Pudratchi tomonidan to'ziladigan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilib imzo cheqiladigan «Bajarilgan ishlar qiymati to'g'risidagi ma'lumotnoma-hisob-varaq-faktura» asos bo'ladi.

23. Pudratchi obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha obyektga mulk xuquqini o'zida saqlaydi. obyekt Buyurtmachiga topshirgunga qadar obyektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

VIII. ISHLARNI BAJARISH.

24. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini – texnik auditorni tayinlaydi, u buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

25. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

26. Pudratchi texnik auditorni ishlashi uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

27. Pudratchi ishlarni bajarish loyixasiga va mazkur shartnomaning VI-bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va ish jadvaliga binoan obyektida ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.

28. Pudratchi Buyurtmachining manfaatlariga jiddiy ta'sir qilmaydigan ish xujjatlaridan mayda chetga chiqishlarni Buyurtmachining roziligisiz amalga oshirsa, u agar bularning qurilish sifatiga ta'sir etmaganligini isbotlasa javobgar hisoblanmaydi.

29. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini kupaytirmasdan ushbu ishlarni ularni zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda to'zata olmasa, Pudratchi ularni to'zatishtirishning kechiqishi okibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

30. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha Pudratchi ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarni borishi, Buyurtmachi va Pudratchining o'zaro munosabatlarida axamiyatga ega bo'lgan hollar va holatlar (ishlarni boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarni Qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi tug'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar) aks ettiriladi.

Agar Buyurtmachi ishlarning borishi va sifatidan yoki Pudratchining qaydlaridan konikmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi.

Pudratchi daftarda Buyurtmachi tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

IX. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) holatlari.

31. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki tulik bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'lik bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yo'zaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

32. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlarini bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni qonservatsiya qilish uchun qanday choralar qurilishini muxokama qiladilar.

33. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

XI. KAFOLATLAR.

34. Pudratchi:-barcha ishlarni to'lik xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini;- loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

- o'zi tomonidan qurilish uchun qullaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qonstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatyalarga, davlat standartlariga xamda texnik shartlarga muvofiqligini;

- ishlarni qabul qilish va obyektidan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

- obyektidan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarning foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi.

Mavjud nuqsonlar va ularning bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarning kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddati ichida bartaraf etmasa, u holda Buyurtmachi mazkur shartnomaning umumiy summasini 5% miqdorida jarima solish xuquqiga ega.

XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

35. Buyurtmachi:- shartnoma kuchga kirgandan keyin ta'mirlash boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

-ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan holda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda;

-Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar buyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

36. Pudratchi:

-ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan ikki oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

-Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari umuman bajarilmaganda;

Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar buyicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xukukiga ega.

37. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

38. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

39. Shartnoma bekor qilingan taktirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jurr.ladan boy berilgan foydani to'laydi.

40. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l quyilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

XIII. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

41. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taktirda aybdor tomon: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'grisida» gi qonunida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5 may 2021 yildagi PF-321 sonli farmoni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 321-sonli qarori bilan, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi va ikkinchi tamonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi.

42. Mazkur shartnomada ko'zda tutilgan va tegishli ilovalarda ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda Buyurtmachi Pudratchi oldida quyidagi hollarda javobgar buladi va:

- belgilangan muddatda obyektни ish boshlash uchun pudratchiga topshirmasa dalolatnoma bo'yicha buning oqibatida ishlarni bajarish jadvalida bajarish ko'zda tutilgan ishlarning bajarilmagan qismining 5% miqdorida jarima to'laydi;

- shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish jadvali buyicha bajarilgan ishlar xajmini asossiz ravishda qabul qilib tasdiqlashdan bosh tortgani uchun ushbu qabul qilish, tasdiqlashdan bosh tortgan summaning 5% miqdorida jarima to'laydi;

- shartnoma shartlariga muvofiq tayyor holda qabul qilish uchun taqdim qilingan obyektни asossiz ravishda qabul qilishdan bosh tortsa shartnoma qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi;

43. Mazkur shartnomada ko'zda tutilgan va tegishli ilovalarda ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda Pudratchi Buyurtmachi oldida quyidagi hollarda mulkiy javobgar bo'ladi va:

-Ishlarni bajarish jadvalida belgilangandan kam xajmda ishlarni bajarsa , majburiyatlarning bajarilmagan qismidan xar kechiktirilgan kun uchun 0.5% miqdorda penya to'laydi, lekin 50% dan oshmasligi lozim.

- Ishlarni «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan miqdorda bajarib tegishli tartibdagi ma'lumotlar bilan hisobot oyining oxirgi kuniga qadar tasdiqlatmasa «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan ishlar qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi;

- Ishlarni «ishlarni bajarish jadvalida» belgilangan miqdordan kam bajarsa, bajarilmagan qismining 5% miqdorida jarima to'laydi;

- obyektни shartnomada belgilangan muddatda tayyor holda foydalanishga topshirmasa shartnoma qiymatining 5% miqdorida jarima to'laydi;

- Buyurtmachi, nazoratchi, foydalanuvchi tashkilotlar va ishchi komissiyasi tamonidan aniqlangan kamchiliklar, nuqsonlar va sifatsiz bajarilgan ishlarni belgilangan (o'n kundan ortiq bo'lmagan) muddatda bartaraf qilmasa ushbu aniqlangan kamchiliklar, nuqsonlar va sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 20% miqdorida jarima to'laydi.

44. Agarda tomonlardan biri o'z rekvizitlarini shu jumladan yuridik va pochta manzillarini, telefon raqamlarini, korxonani atamasi yoki maqomini notugri bersa va o'zgarganligi to'g'risidagi ma'lumotni uch kalendar kunda ikkinchi tamonga yozma xabar bermasa aybdor tomon ikkinchi tamonga shartnoma baxosining 0,1% miqdorida jarima to'laydi.

45. Bir tamonning aybi bilan shartnomani bekor qilishga to'g'ri kelsa, aybdor tomon ikkinchi tamonga barcha zararlarni qoplaydi, amaldagi qonunlarda belgilangan tartibda.

46. Tamonlarning mulkiy javobgarlikka tortilib to'laydigan neustoyka, va penyalari ularni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

47. Tamonlar neustoyka, jarima, penya kabi mulkiy talablarini dalolatnoma asosida to'lov talabnomasi bo'yicha akseptsiz amalga oshirishga haqlidir.

XIV. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI.

48. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda yoki o'zgartirishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan barcha nizoli masalalarni tomonlar muxokama bilan kelishuvga erishmasalar, uholda ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda sudga murojat qilishlari mumkin.

XV. ALOXIDA SHARTLAR

49. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar urtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yuqotadi.

50. Pudratchi qurilish obyektiga yoki uning aloxida qismlariga tegishli ish xujjatlarini Buyurtmachining yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tamonga sotish yoki berish xuquqiga ega bo'lmaydi.

51. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

52. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.

53. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u holda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

54. Mazkur shartnomaning joriy narxlardagi kelishilgan summasi me'yoriy-qonun xujjatlariga Q.Q.S. to'g'risida o'zgartirishlar kiritilsa qayta ko'rib chiqiladi.

55. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar uchun amaldagi konun xujjalari ko'llaniladi.

56. Mazkur shartnoma tomonlar imzolanib Budjet kodeksining 122-moddasiga asosan G'aznachilikdan ro'yxatdan o'tgandan keyin yuridik kuchga kiradi va bu shartnoma 31.12.2022yilgacha amal qiladi.

57. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lib 3 nusxada tuzildi.

XVI. KORRUPSIYAGA QARSHI SHARTLASHUV

58. Taraflar shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddatida va ushbu muddat tugaganidan so'ng, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy harakatlarni sodir qilmaslikka kelishib oladilar.

59. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi bo'yicha hamkorlikni ta'minlaydilar.

60. Har bir taraf shartnoma tuzilgan paytda bevosita o'zi yoki uning ijroiya organlari, mansabdor shaxslari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan bog'liq munosabatlar yuzasidan qonunga xilof ravishda pul, moddiy qiymatliklar berilmaganligini, shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy pul yoki boshqa moddiy qiymatliklar olinishiga yo'l qo'yilmaganligini, taklif etilmaganligini, ularni berishga va'da qilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki har qanday turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda bu turdagi harakatlarni amalga oshirishi mumkinligi haqida taassurot qoldirilmaganligini) kafolatlaydi.

Taraflar, ular tomonidan shartnoma doirasida jalb qilingan shaxslarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslarning) yuqoridagi harakatlarni sodir etmasdigi yuzasidan oqilona choralar ko'radi.

61. Taraflar ularning nazorati ostida bo'lgan va ular nomidan harakat qiladigan shaxslar tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarda belgilangan majburiyatlar buzilganligi holatlari haqida xabar berilganligi uchun ularga tazyiq o'tkazilmasligini kafolatlaydilar.

62. Agar bir tarafga boshqa tarafning korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarning buzilishiga yo'l qo'yganligi ma'lum bo'lib qolsa, ikkinchi tarafni bu haqda zudlik bilan xabardor qilishi va ushbu tarafdan oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilishini va amalga oshirilgan ishlar yuzasidan unga xabardor qilishini talab qilishi shart.

Tarafning talabi bo'yicha ikkinchi taraf tomonidan qoidabuzarliklarni bartaraf qilish bo'yicha oqilona muddat ichida tegishli choralar ko'rilmagan yoki ko'rib chiqish natijalari haqida xabardor qilmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir tarflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni to'liq qoplab berishni talab qilishga haqli.

XVII. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI.

" Bog'ot ipoteyka qurilish" MCHJ	«Bog'ot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi
Manzili: Bog'ot tumani	Manzili: Bog'ot tuman Tinchlik ko'cha 2 uy
Tel/faks :33 284 81 77	Tel/faks 31 52 783
x/v : 20208000804867357001	ShXR 40172860332047065200110003
Bank nomi :ATB Turon bank Xorazm filiali	Budjetdan mablag oluvchi STIRi 206943827
MFO :00551	MFO 00014
STIR : 301106206	OKONX: 90290
HHTUT 41120	G'aznachilik bul nomi: Moliya Vazirligi Yagona Gazna hisob varagi
	G'aznax/v 23402000300100001010
	Bankning nomi Markaziy Bank Toshkent sh bosh boshqarmasiB
	STIR 201122919
Raxbar E.Berdimurodov	Raxbar O.Avezov

(imzo)

M.O.



(imzo)

M.O.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA № WD34388018**

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma
2. **Loyihaning nomi:** Bog'ot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi va "Bog'ot ipoteyka qurilish" MCHJ o'rtasida tuzilgan pudrat shartnomasi
3. **Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqida ma'lumot:** Bog'ot tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 06.06.2022-yilda dasturga kiritilgan.

X U L O S A:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Bog'ot tuman yuridik
xizmat ko'rsatish markazi
bosh yuriskonsulti**



D.Matiyazov
07.06.2022

Хоразм вилояти, Богот тумани бўйича 2022 йилда Богот тумани Нурафшон маҳалласи Увайсий кўчаси 1-чи хўжалик йўлини жорию таъмирлаш ишлари 0.550 КМ бўйича таъмиридан ўтказиб олинган нархни 2022 йил ойларига молялаштириш
ЖАДВАЛИ

Т/р	Номи	Жами молялаштирилган маблағ	2022 йил ойлар курилиш қиймати															
			1-чорақ			2-чорақ			3-чорақ			4-чорақ						
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр (5Фоиз)				
1	Аванс (30 % миқдорда)	149 648 283									149648283							
2	Курилиш монтаж ишлари	349 179 326									349179326							
	Жами	498 827 609	0	0	0	0	0	0	0	0	498827609	0	0	0	0	0	0	0



Бугуртмачи
Богот тумани Ободонлаштириш
Башқармаси бошлиғи
М.У

О.Авезов



Пудратчи
"БОГОТ ИПОТЕЙКА КУРИЛИШ
М.У
Э Бердимуродов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 94530 на приобретение Богот туман Нурафшон махалласи Увайсий кучаси ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш 0,550 КМ

Способ проведения электронный

Дата 03.06.2022

Время рассмотрения 03.06.2022 20:19

Конкурсная комиссия Богот тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	HAJIYEV TO'LQINBOY IBODULLAYEVICH	Инженер	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	XUDAYBERGANOV RUSTAM RAJABOVICH	Кадрлар булими мутахасиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	SADULLAYEV BAXODIR XUDAYBERGANOVICH	Инфратузилма обектларида фойдаланиш булими мутахасиси	Ободонлаштириш булими
Член комиссии	MASHARIPOV HAMDAM MIRZABAYEVICH	Кабристон булими мутахасиси	Ободонлаштириш булими
Член комиссии	OLLABERGANOV BOTIR SHARIPOVICH	техник назоратчи	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	JUMANAZAROV OYBEK DUSHAMBAYEVICH	дренаж булими мутахасиси	Богот туман Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.06.2022 года № лота 94530.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Богот туман Нурафшон махалласи Увайси кучаси ички хужалик йулини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	533 073 738.00
Стартовая сумма	533 073 738.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR MЧЖ	10	506420058	10	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ MЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО BOTIR TEXNIK	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	8	Экспертная		

Критерий №2 Банкротлик, қайта ташкил этиш ёки тугатиш босқичида эмаслигини тасдиқловчи кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR MЧЖ	10	506420058	10	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ MЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО BOTIR TEXNIK	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (танлаш эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR MЧЖ	10	506420058	10	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ MЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО BOTIR TEXNIK	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Курилишда фойдаланиладиган машина ва механизмлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR МЧЖ	10	506420058	8	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО ВОТИР ТЕХНИК	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	7	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	9	Экспертная		

Критерий №5 Охирги уч йилдаги ички йўлларни таъмирлаш ишларини лойиҳалашдаги иш тажрибаси тўғрисида маълумот (шартнома ва ҳисоб варақ фактуралар нусхалари ҳам илова қилинади) (шартнома ва ҳисоб варақ фактуралар нусхалари ҳам илова қилинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига биноан

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR МЧЖ	10	506420058	8	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	10	12.5	9	Экспертная		
ООО ВОТИР ТЕХНИК	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	9	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	9	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш даврида зарур малакали мутахассислари мавжудлиги тугрисида маълумотнома (Ишчи ходимларни малакаси ёки мутахассислиги тугрисидаги хужжат илова қилинган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR МЧЖ	10	506420058	10	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО ВОТИР ТЕХНИК	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	7	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчиси томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR МЧЖ	10	506420058	10	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО ВОТИР ТЕХНИК	10	506420052	9	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	8	Экспертная		

Критерий №8 Молиявий кўрсаткичлар тўғрисида маълумот (2021 йил учун йиллик баланс ва молиявий натижалар хисоботи)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бюртмачи тансифига кура

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SUR'AT ELDOR МЧЖ	10	506420058	10	Экспертная		
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	10	12.5	10	Экспертная		
ООО ВОТИР ТЕХНИК	10	506420052	10	Экспертная		
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	10	10	9	Экспертная		
ООО XIVA STANDART PLYUS	10	10	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	533 073 738.00	498 827 609.00	02.06.2022 15:37:54	100.00
SUR'AT ELDOR МЧЖ	533 073 738.00	506 420 058.00	02.06.2022 11:00:38	98.50
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	533 073 738.00	480 400 000.00	02.06.2022 17:45:41	
ООО XIVA STANDART PLYUS	533 073 738.00	507 708 260.00	02.06.2022 18:32:03	
ООО ВОТИР ТЕХНИК	533 073 738.00	506 420 052.00	02.06.2022 17:29:47	98.50

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ	Прошел	100	100
SUR'AT ELDOR МЧЖ	Прошел	98.50076	98.50076
XIVA XALOL SAVDO MCHJ	Прошел		0
ООО XIVA STANDART PLYUS	Прошел		0
ООО BOTIR TEXNIK	Прошел	98.50076	98.50076

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 94530 от 03.06.2022 года на приобретение Богот туман Нурафшон махалласи Увайсий кучаси ички хужалик йулларини жорий таъмирлаш 0,550 KM определила победителем:

БОГОТ ИПОТЕКА КУРИЛИШ МЧЖ
301106206

и резервный исполнитель: SUR'AT ELDOR МЧЖ (302382434)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	JUMANAZAROV OYBEK DUSHAMBAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	HAJIYEV TO'LQINBOY IBODULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SADULLAYEV BAXODIR XUDAYBERGANOVICH	Согласен	
Член комиссии	MASHARIPOV HAMDAM MIRZABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	OLLABERGANOV BOTIR SHARIPOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:24-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43440

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Bog'ot tumani Nurafshon mahallasi Uvaysiy ko'chasi i/x yo'lini joriy ta'mirlash» (0,550km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Bog'ot tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Xorazm yo'l ko'priki qurilish» MChJ

Litsenziya 30.09.2020yildagi AL-001388 sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 42670

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi R.Uz qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 17.05.2022 yildagi 70-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16803,83so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha

chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 13500,000ming.so'm;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmachi boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiq mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Bog'ot tumani Nurafshon mahallasi Uvaysiy ko'chasi i/x yo'lini joriy ta'mirlash» (0,550km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	463 542,381	463 542,381
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	533 073,738	533 073,738
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	13 500,000	13 500,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	546 573,738	546 573,738

2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Хоразм вилоятида Боғот туман
Ободотчиликнинг боёқкармаси
бондлик



Боғот туман Нурафшон МФЙ Увайсий кўчаси ички хўжалик йўлини
жорий таъмирлаш -0,55 км
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2022 йил Май ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узуنлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	2	3	4	5	6
0+00 5+50	550	Мавжуд йўл тулрок кўтармаси эни 5,5-6м ни ташқил қилади, юзаси нотекис.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш. (550x6) ПК0+00-5+50 Тош-қум аралашмасидан Н=18 см қалинликда қоплама қуриш. (550x4,9)+R ПК0+00-5+50 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (550x4,7)+R ПК0+00-5+50 Битум сепиш 0,5т/1000м ² Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (550x4,5)+R ПК0+00-5+50 Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда тош билан муштахкамлаш. (532+544)*0,75	м ² м ² м ² тн м ² м ²	3300 2705 2595 1,243 2485 807
			Тугашмаларни таъмирлаш		
			Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш. (25*4)*2 ПК0+00-0+25 Тош-қум аралашмасидан Н=18 см қалинликда қоплама қуриш. (25*3,9)+R ПК0+00-0+25 Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (25*3,7)+R ПК0+00-0+25	м ² м ² м ²	100 108 103

	Битум сепиш 0,5т/1000м2	тн	0,049
	Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (25*3,5)+R ПК0+00-0+25	м2	98
	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш. (33*5) ПК0+00-0+33	м2	165
	Тош-қум аралашмасидан Н=18 см қалинликда қоплама қуриш. (33*4,9)+R ПК0+00-0+33	м2	172
	Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. (33*4,7)+R ПК0+00-0+33	м2	165
	Битум сепиш 0,5т/1000м2	тн	0,079
	Янги иссиқ майда донали асфальтобетон қоришмасидан 5 см қалинликда қоплама қуриш. (33*4,5)+R ПК0+00-0+33	м2	159

Материал ташиш масофаси:

Тош-қум аралашмаси	к-р. Қазансой	км	95
Тош	к-р. Жумуртоу	км	108
Асфальтобетон	Урганч АБЗ	км	47
Тупрок	к-р. Махаллий	км	3

Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

“Лойиҳа ташкилоти вакили”




ФИШ

ФИШ



"TASDILAYMAN"
Богот тумани ободонлаштириш бошкармаси бошлиғи

2022 й

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ, МАШИН МЕХАНИЗМОВ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА ПО КАПИТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ РЕГИОНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

№	Наименование машин-механизмов, оборудования и автотранспорта	Ед. изм	Рекомендуемые цены	Примечание
1	2	3	4,00	5
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	17 921,03	Каталог 4 кв 2021 г.
2	Прочие затраты подрядчика	%	15,51	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	маш/ч	163 562,00	Каталог 4 кв 2021 г.
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	маш/ч	89 933,00	Каталог 4 кв 2021 г.
3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш/ч	72 437,00	Каталог 4 кв 2021 г.
4	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	маш/ч	105 272,00	Каталог 4 кв 2021 г.
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	маш/ч	178,00	Каталог 4 кв 2021 г.
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	маш/ч	82 994,00	Каталог 4 кв 2021 г.
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш/ч	85 750,00	Каталог 4 кв 2021 г.
8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш/ч	96 857,00	Каталог 4 кв 2021 г.
9	МАШИНЫ ГОЛТВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш/ч	97 872,00	Каталог 4 кв 2021 г.
10	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	маш/ч	97 872,00	Каталог 4 кв 2021 г.
11	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	маш/ч	83 912,00	Каталог 4 кв 2021 г.
12	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "J. LEIFER", "HINDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОШИ 0,65 М3	маш/ч	125 342,00	Каталог 4 кв 2021 г.
13	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	маш/ч	62 659,00	Каталог 4 кв 2021 г.
14	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 SN	маш/ч	96 857,00	Каталог 4 кв 2021 г.
15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 SN	маш/ч	162 546,00	Каталог 4 кв 2021 г.
16	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	маш/ч	62 659,00	Каталог 4 кв 2021 г.
17	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	маш/ч	85 750,00	Каталог 4 кв 2021 г.
18	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	маш/ч	130 376,00	Каталог 4 кв 2021 г.
19	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	маш/ч	5 350,00	Каталог 4 кв 2021 г.
20	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	маш/ч	85 750,00	Каталог 4 кв 2021 г.
21	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	маш/ч	85 750,00	Каталог 4 кв 2021 г.
22	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	маш/ч	96 857,00	Каталог 4 кв 2021 г.
23	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	маш/ч	121 105,00	Каталог 4 кв 2021 г.
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
21	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	515 248,00	Каталог 4 кв 2021 г.
23	БИТУМ	т	3 433 518,00	
42	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	м3	72 990,00	
43	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	м3	69 050,00	
45	СМЕСЬ ПЕРЕЗНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ (ПЭС)	м3	23 000,00	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ MAN 36 ТН				
47	1 км	тн/км	1 142,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
48	5 км	тн/км	618,10	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
49	10 км	тн/км	611,60	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
50	20 км	тн/км	608,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
51	30 км	тн/км	552,70	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
52	40 км	тн/км	550,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
53	50 км	тн/км	547,30	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
54	75 км	тн/км	541,50	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.
55	100 км и более	тн/км	526,90	Хоразм йул куриш таъмирлаш УК Экс. Зак. №77/1-2019 от 05.02.2019 г.

Бошқа курилмиш материаллари 2021 йил 4-кв каталог бўйича белгиланди.

Богот тумани ободонлаштириш бошкармаси
бош муҳандиси:

Богот тумани ободонлаштириш бошкармаси технадори