

## Пудрат шартномаси

0509-2022-153 -сон

2022 йил 06 " 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш курувчи директор **А.Бокнев** бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган **БойсунТЙФУК** номидан Низом асосида иш курувчи **Бойсун ТЙФУК** директори **З.Гаффоров** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти **Бойсун** тумани (шаҳар) ҳокимликлари тасаруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзилли дастурига ҳамда, 23.05.2022 йилдаги №84585 сонли лот Протокол қарорига асосан **Бойсун** тумани **Тўда МФЙ Порлоқ қўчасини жорий таъмирлаш I-1,2 км (Асфальт коплама қуриш)**га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

**"ишро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулйатли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиш бўйича қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вақтинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":** - сифати ва яқулигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартномани тархнинг бўлиб чиқиши:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан **жорий таъмирлаш (шагал коплама етказиши)** ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шартнолар яратини, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома 23.05. 2022 йилдаги № 84585 лот га асосан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 470 200 400 (Тўрт юз етмиш миллион икки юз минг тўрт юз ) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва **кейинчалик қайта қўриб** чиқилиши мумкин эмас. қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўлайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартirilганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартirilганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўргасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оմборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш тавakkалчилигини сугурта қилиш.



Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доний йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга кирилади;

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорда, аванс ўтказилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларнинг "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванснинг ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узи-қесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади;

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларни



қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалга биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга рўя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратилиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланклик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарафи белгиланиши, шунингдек баланклик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойланганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баланкликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналарни ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисmini ўз ҳисобидан очинишига, сўнгра эса уш тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмастан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан бул участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эри бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган сеновлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқishi тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилган мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.



Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларнинг қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидagi материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажарини муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олинишни белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарини;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунча қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзоландан беш торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;



- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,  
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;  
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига **боғлиқ бўлмаган** сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;  
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;  
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятинини шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фойзидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фойзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фойзи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фойзидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигида 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фойзи миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фойзи миқдорига ундирини ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккинчи суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

**Буюртмачи:**

**“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси**

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220  
Ш/х: 3045 2186 0222 0470 4512 9118 009

Ҳазначилик бўлинмаси номи:  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
Вазирлиги Ҳазначилиги  
Ҳазна: х/в 23402000300100001010  
ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014  
Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

**Пудратчи:**

**“Бойсун тумани йўллардан  
фойдаланиш” унитар корхонаси**

Бойсун тумани Бошрабат маҳалласи  
Миркоракўз участкаси

ИНН: 201 325 110 ОКОНХ: 61 129  
Ш/Х: 2262 6000 6004 2969 1001

МФО: 00324  
ТИФ Миллий банк Сурхондарё  
филиали

З.Ғаффоров

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тоғидаги кодекс. “Ҳужжатлик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«24» 05 2022 йил

Ф.Тураев



Сурхондарё вилояти Бойсуи тумани Порлоқ кўчасини жорий таъмирлаш 1-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш) объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Бойсуи тумани Порлоқ кўчасини жорий таъмирлаш 1-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш) объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилаётган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қуриш-монтаж ишлари	2022					20 000 000	450 200 400							470 200 400
	Жами		-	-	0,0	0	20 000 000	450 200 400	0	0	0	-	-	-	470 200 400

/ Буюртмачи



Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Нордок кўчасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш) объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Нордок кўчасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш) объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пылдик иш хажмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил					141 060 120								141 060 120
Ажратилган аванс маблағининг ойлар бўйича тақсимланадиган қисми	2022 йил					6 000 000	135 060 120	0	0	0				141 060 120
Ажратилган аванс маблағини инобатга оlib, бажаришдан илгирин молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил					14 000 000	315 140 280	0	0	0				329 140 280
Жами	2022 йил		0	0	0	155 060 120	315 140 280	0	0	0	0	0	0	470 200 400
Жами молиялаштириладиган маблағ														

Бўйратмачи



Ўзгартири





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84585 на приобретение Бойсун тумани  
Тўда МФЙ Порлок кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама куриш)**

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 22.05.2022 17:00

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Boysun) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 84585.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Бойсун тумани Тўда МФЙ Порлок кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама куриш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	471 648 372.00
Стартовая сумма	471 648 372.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	20	Экспертная		
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	16	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	20	Экспертная		
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошланғич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	20	Экспертная		
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприқларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO	20	1	20	Экспертная		
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO	471 648 372.00	470 200 400.00	18.05.2022 21:49:20	20.00
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	471 648 372.00	471 648 372.00	18.05.2022 21:52:01	19.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO	80	20	100
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	64	19.94	83.94

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84585 от 23.05.2022 года на приобретение Бойсун тумани Тўда МФЙ Порлок кучасини жорий таъмирлаш (Асфальт коплама куриш) определила победителем:

УП BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FO  
201325110

и резервный исполнитель: MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS (304476243)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят

хокимининг ўринбасари

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаллаши охи йили	Лойиҳасини қураётган ташкилотнинг номи (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйдималар (млн сум)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертга солини ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
279	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	346,3	68464,1 2887,5	68464,0 2887,4	94190,2	64786,5	42,2	19101,5	93,2	25424,1	210,8	20265,4	3387,8	1514,7	1873,1	265,7 0,0			
26	Ангор тумани		20,1			6245,4	0,0	4,9	0,0	8,1	0,0	7,1	0,0	124,9	0,0	124,9				
10	Қорасув МФЙ		5,2	0	0	2200,1	0	1,405	0	3,785	0	0	0	44,0	0,0	44,0	0 0,0			
1	Алломиш кучасини жорий таъмирлаш L -730 м В - 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			533,3		0,7						10,7		10,7				Таялов
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L -1,345 м В - 4.5 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,3			385,7				1,3				7,7		7,7				Таялов
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L -675 м В - 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			494,4		0,7						9,9		9,9				Таялов
4	А. Темур кучасини жорий таъмирлаш L -245 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2			77,8				0,2				1,6		1,6				Таялов
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -295 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			93,7				0,3				1,9		1,9				Таялов
6	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L -265 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			84,2				0,3				1,7		1,7				Таялов
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -275 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			82,9				0,3				1,7		1,7				Таялов
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L -270 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			101,9				0,3				2,0		2,0				Таялов
9	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L -610 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			193,8				0,6				3,9		3,9				Таялов
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L -480 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			152,5				0,5				3,0		3,0				Таялов
16	Гулзор МФЙ		14,9	0,0	0,0	4045,3	0,0	3,5	0,0	4,4	0,0	7,1	0,0	80,9	0,0	80,9	0,0 0,0			
1	Қорасув кучасини жорий таъмирлаш L -205 м В - 4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2			65,1				0,2				1,3		1,3				Таялов
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L -625 м В -4.0 (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6			213,5				0,6				4,3		4,3				Таялов
3	Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L -456 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			161,2				0,5				3,2		3,2				Таялов
4	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L -300 м В - 4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3			195,8		0,3						3,9		3,9				Таялов
5	Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L -555 м В - 4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			174,4				0,6				3,5		3,5				Таялов
6	Қамолот кучасини жорий таъмирлаш L -650 м В - 4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7			480,8		0,7						9,6		9,6				Таялов
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L -600 м В -4.0 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6			265,0		0,6						5,3		5,3				Таялов
8	Ешлик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5			338,9		0,5						6,8		6,8				Таялов



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугалланган йили	Лойиҳани й куяётган тегишли улчов бирлослар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамия капитал қуйинмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект буйича қолдиқ қиймати	Тешир савдолари баёиномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Шундан										Бошқа харajatлар (млн.сум)	шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харajatлари	Лойиҳа на экспертиза харajatлари
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
9	Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ёткизиш)	2022 й	0,6			407,5						8,2		8,2			Танлов		
10	Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,4			120,5		0,4				2,4		2,4			Танлов		
11	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	3,9			271,0				3,9		5,4		5,4			Танлов		
12	Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9			347,3		0,9				6,9		6,9			Танлов		
13	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9			318,3			0,9			6,4		6,4			Танлов		
14	Таффакур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ёткизиш)	2022 й	1,1			172,7				1,1		3,5		3,5			Танлов		
15	Уризор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	2,1			134,0				2,1		2,7		2,7			Танлов		
16	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,3			379,3			1,3			7,6		7,6			Танлов		
21	Бандикон тумани		33,8	6284,3	6284,3	8979,0	5992,9	2,3	904,0	11,6	3601,0	19,9	1487,9	342,6	163,1	179,5			
				291,4	291,4														
9	Бектепа МФЙ Бектепа қишлоғи		13,8	3402,9	3402,9	4407,0	3238,5	1,4	904,0	5,3	1461,0	7,1	873,5	182,5	94,4	88,1			
				164,4	164,4														
1	Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,6	815,2	815,2	815,2	776,0			1,6	776,0			39,2	22,8	16,4		000 CONTACT SILK TRANS	
				39,2	39,2									0,0	0,0	0,0			
2	Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	1,1	97,8	97,8	97,8	93,0					1,1	93,0	4,8	2,8	2,0		000 CONTACT SILK TRANS	
				4,8	4,8									0,0	0,0	0,0			
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	1,5	126,3	126,3	126,3	120,0					1,5	120,0	6,3	3,6	2,7		ЧИ LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK	
				6,3	6,3									0,0	0,0	0,0			
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ёткизиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4	631,4	669,8	600,0					3,8	600,0	31,4	18,0	13,4		ЧИ LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK	
				31,4	31,4									0,0	0,0	0,0			
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ёткизиш)	2022 й	1,4	949,2	949,2	949,2	904,0	1,4	904,0					45,2	25,5	19,7		000 CONTACT SILK TRANS	
				45,2	45,2									0,0	0,0	0,0			
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,0	447,2	447,2	447,2	426,0		1,0	426,0				21,2	12,2	9,0		000 CONTACT SILK TRANS	
				21,2	21,2									0,0	0,0	0,0			
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	0,7	63,6	63,6	63,6	60,5					0,7	60,5	3,1	1,8	1,3		000 CONTACT SILK TRANS	
				3,1	3,1									0,0	0,0	0,0			
8	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	2,0			903,4				2,0				18,1		18,1		Танлов	
9	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	0,7	272,2	272,2	272,2	259,0			0,7	259,0			13,2	7,7	5,5		000 CONTACT SILK TRANS	
				13,2	13,2									0,0	0,0	0,0			
	Тақсимланмаган маблағ					62,3													
12	Бектепа МФЙ Қўрғон қишлоғи		20,0	2881,4	2881,4	4572,0	2754,4	0,9	0,0	6,3	2140,0	12,8	614,4	160,1	68,7	91,4			
				127,0	127,0									0,0	0,0	0,0			
1	Навахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9	67,4	67,4	67,4	66,0					0,9	66,0	1,4		1,4		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
				1,4	1,4									0,0	0,0	0,0			
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	2,2	997,3	997,3	997,3	950,0			2,2	950,0			47,3	27,2	20,1		Бандикон ТИФУК	
				47,3	47,3									0,0	0,0	0,0			
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	3,0	241,7	241,7	241,7	230,0					3,0	230,0	11,7	6,8	4,9		000 CONTACT SILK TRANS	
				11,7	11,7									0,0	0,0	0,0			
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,8	827,4	827,4	827,4	788,0			1,8	788,0			39,4	22,7	16,7		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
				39,4	39,4									0,0	0,0	0,0			
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	0,4	35,6	35,6	35,6	34,9					0,4	34,9	0,7		0,7		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
				0,7	0,7									0,0	0,0	0,0			
6	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ёткизиш)	2022 й	0,9			574,9				0,9				11,5		11,5		Танлов	
														0,0	0,0	0,0			
7	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ёткизиш)	2022 й	1,4			546,2				1,4				10,9		10,9		Танлов	
														0,0	0,0	0,0			
8	Багрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	1,0	84,2	84,2	84,2	82,5					1,0	82,5	1,7		1,7		000 QURILISH RAVON YOLLAR	
				1,7	1,7									0,0	0,0	0,0			
9	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ёткизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км)	2022 й	3,0			376,1						3,0		7,5		7,5		Танлов	
														0,0	0,0	0,0			
10	Халқобод кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	2,0			159,1						2,0		3,2		3,2		Танлов	
														0,0	0,0	0,0			
11	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,62 км (Шағал қоплама ёткизиш)	2022 й	2,6	205,3	205,3	205,3	201,0					2,6	201,0	4,3		4,3		Утқар КТХФ	
				4,3	4,3									0,0	0,0	0,0			



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилган бошланғич ва утгаллаш йили	Лойиҳавий куявлик, тегишлик учур барликларда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамий капитал қуйқималар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандқомаси тасдиқланган саноми ва рақами	Экспертиза саноми ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташқилоглари				
							Шундан			пудрат										
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Бошқа харajatлар (млн.сум)	Буюртмачи харajatлари	Лойиҳа ва экспертиза харajatлари	
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
12	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Асфальт қоплама етқизиш)	2022 й	0,9	422,5	422,5	422,5	402,0							0,0	25.05.2022 й лот№83448	13.04.2022 й №36543	ООО QURLISH RAVON YOLLAR			
	Таксимланмаган маблаг			20,5	20,5									0,0						
11	Бойсуи тумани		25,8	4933,8	4933,7	7395,0	4605,3	2,4	0,0	4,6	941,8	18,8	3663,5	270,7	122,9	147,8	0,0			
				202,5	202,4															
4	Урмончи МФЙ Яскаюл қишлоғи		12,8	3958,6	3958,5	3873,0	3663,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	3663,5	165,8	109,3	56,5	0,0			
				169,1	169,0															
1	Яккатол кучаси L-6,0 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	6,0	1 062,8	1 062,8	1062,8	1008,2					6,0	1008,2	54,5	30,2	24,3	0,0	18.05.2022 й лот№83494	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК
				54,5	54,5															
2	Қолиробод кучаси L-3,0 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	3,0	727,3	727,3	727,3	693,2					3,0	693,2	34,1	20,2	13,9	0,0	18.05.2022 й лот№83499	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК
				37,4	37,4															
3	Янгиобод кучаси L-0,8 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	0,8	1 056,6	1 056,6	1 056,6	1 019,2					0,8	1 019,2	37,4	30,6	6,8	0,0	18.05.2022 й лот№83498	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК
				37,4	37,4															
4	Алачопон кучаси L-3,0 км (КША дан қоплама қуриш)	2022 й	3	982,6	982,6	982,6	942,849					3	942,849	39,8	28,3	11,5	0,0	18.05.2022 й лот№83496	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК
	Таксимланмаган маблаг			39,8	39,8															
						43,7														
7	Тула МФЙ		13,0	975,2	975,2	3522,0	941,8	2,4	0,0	4,6	941,8	6,0	0,0	104,9	13,6	91,3	0,0			
				33,4	33,4															
1	Кетмончопти кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	0,7			289,6				0,7				5,8		5,8				Танлов
2	Хилосой кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама қуриш)	2022 й	1,2			850,0		1,2						20,7		20,7				Танлов
3	Қултой кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	1,5			470,0				1,5				12,4		12,4				Танлов
4	Бодомзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	1,2	481,5	481,5	481,5	471,6					1,2	471,6	9,9		9,9	0,0	30.05.2022 й лот№87593	05.05.2022 й №36537	Бойсуи ТИФУК
				9,9	9,9															
5	Порлок кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Асфальт қоплама қуриш)	2022 й	1,2	493,7	493,7	493,7	470,2					1,2	470,2	23,5	13,6	9,9	0,0	23.05.2022 й лот№84585	14.04.2022 й №36541	Бойсуи ТИФУК
				23,5	23,5															
6	Қушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-6,0 км (Шағал қоплама қуриш)	2022 й	6			130,0						6		12,5		12,5				Танлов
7	Қушшатут кучасини жорий таъмирлаш L-1,2 км (Цементбетон қоплама қуриш)	2022 й	1,2			807,2		1,2						20,1		20,1				Танлов
11	Денов тумани		26,1	4189,6	4189,6	7252,9	4013,8	3,2	1110,6	4,9	1851,8	18,0	1051,5	216,2	88,7	127,6				
				175,8	175,8															
5	Чоргул МФЙ		14,5	3220,2	3220,2	3347,9	3064,7	2,0	1110,6	2,7	1145,0	9,8	809,1	155,6	88,7	66,9	0,0			
				155,6	155,6															
1	Чоргул МФЙ Нурота 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,350 км (Бетон Қоплама Етқизиш)	2022 й	2	1 167,7	1 167,7	1167,7	1110,571	2	1110,571					57,1	32,8	24,3	0,0	15.05.2022 й лот№79539	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ
				57,1	57,1															
2	Чоргул МФЙ Нурота Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-2,072 км (Шағал Қоплама Етқизиш)	2022 й	2,072	185,1	185,1	185,1	176,278					2,072	176,278	8,8	5,0	3,8	0,0	18.05.2022 й лот№83255	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ
				8,8	8,8															
3	Чоргул МФЙ Чоргул Кучаларини Жорий Таъмирлаш L-6,546 км (1,964 км Асфальт, 4,582 Шағал Қоплама Етқизиш)	2022 й	6,546	1 336,6	1 336,6	1336,6	1272,857			1,964	865,0	4,582	407,857	63,8	38,2	25,6	0,0	11.05.2022 й лот№79557	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ
				63,8	63,8															
4	Чоргул МФЙ Файали Хонадон 2-кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км (0,17 км Асфальт, 0,530 Шағал Қоплама Етқизиш)	2022 й	0,7	97,0	97,0	97,0	92,287					0,7	92,287	4,7	2,2	2,5	0,0	11.05.2022 й лот№79564	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ
				4,7	4,7															
5	Чоргул МФЙ Нурди Макон кучасини жорий таъмирлаш L-3,2 км (0,750 км Асфальт, 2,450 Шағал Қоплама Етқизиш)	2022 й	3,2	433,9	433,9	433,9	412,7			0,75	280,0	2,45	132,666	21,2	10,5	10,7	0,0	11.05.2022 й лот№79571	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ
				21,2	21,2															
	Таксимланмаган маблаг					127,7														
6	Охтом МФЙ		11,6	969,4	969,4	3905,0	949,2	1,2	0,0	2,2	706,8	8,2	242,4	60,7	0,0	60,7	0,0			
				20,2	20,2															
1	Охтом МФЙ М-41 автомобил йулидан Дустилик кучасини жорий таъмирлаш L-1,055 км (Бетон)	2022 й	0			873,0														Танлов
2	Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485			573,4						2,485		11,1		11,1				Танлов
3	Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама етқизиш)	2022 й	1,23			923,2		1,23						18,5		18,5				Танлов
4	Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3	247,3	247,3	242,403					2,682	242,403	4,9		4,9	0,0	30.05.2022 й лот№91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ
				4,9	4,9															



№	Объектлар номи ва мақсади	Курилмиш бошлангиши ва тугаллаши йили	Лойиҳасини тасдиқлаш ва тугаллаш учун бирликлар кда (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилмишнинг умумий қиймати	Курилмишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қилган қурилишлар (млн сум)	Шу жумладан						Бошқа харажатлар (млн сум)	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилмиш ташкилотлари			
							Шундан											шундан		
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум								
5	Охтом МФИ Аргун кўчаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015			566,0					3,015	10,9		10,9			Танлов			
6	Охтом МФИ Гулистон кўчаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1 15,3	722,1 15,3	722,1	706,783		2,216	706,783		15,3		15,3	30.05.2022 й лот№911691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙҚТ МДЖ			
18	Жарқурғон тумани		21,1	3064,2 119,5	3064,2 119,5	3 336,0	2 837,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 234,0	127,1	57,5	69,6				
10	Маслаҳаттепа МФИ		13,4	1575,5 60,2	1575,5 60,2	1 824,0	1 515,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 515,3	65,2	28,8	36,4				
1	Тинчлик кўчасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама)	2022 й	2,5	357,3 9,0	357,3 9,0	357,3	348,3					2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83503	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA
2	Ёшлик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	110,7 5,2	110,7 5,2	110,7	105,5					0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0 0,0	17.05.2022 й лот№83530	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
3	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	130,2 6,1	130,2 6,1	130,2	124,1					0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83526	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
4	Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама)	2022 й	1,7	218,4 10,4	218,4 10,4	218,4	208,0					1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83529	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файл МДЖ
5	Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама)	2022 й	1,3	198,8 9,4	198,8 9,4	198,8	189,4					1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83523	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
6	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8			139,0						0,8		2,8		2,8				Танлов
7	Фирдавсий кўчасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама)	2022 й	0,2	30,9 1,4	30,9 1,4	30,9	29,5					0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83508	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файл МДЖ
8	Обод кўчасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама)	2022 й	1,9	233,3 4,7	233,3 4,7	233,3	228,6					1,9	228,6	4,7		4,7		19.05.2022 й лот№83505	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
9	Кенг дала кўчасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама)	2022 й	2,7	296,0 14,0	296,0 14,0	296,0	282,0					2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83504	14.04.2022 й №36689	Сарвосиё ТИФУК
10	Бунёдкор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8			109,5						0,8		2,2		2,2				Танлов
8	Зартепа МФИ		7,7	1488,8 59,3	1488,8 59,3	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6 0,0			
1	Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,030км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,0	414,4 8,5	414,4 8,5	306,8	298,3			1,0	298,3		8,5		8,5		107,6 0,0	25.05.2022 й лот№85284	14.04.2022 й №36686	Сарвосиё ТИФУК
2	Зартепа кўчасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама)	2022 й	1,0			130,8						1,0		2,6		2,6				Танлов
3	Наврзу кўчасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	273,9 12,9	273,9 12,9	273,9	261,0		0,6	261,0			12,9	7,0	5,9		0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85301	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файл МДЖ
4	Наврзу кўчасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,1	207,9 9,9	207,9 9,9	207,9	198,0					1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85309	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файл МДЖ
5	Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,7	249,9 11,9	249,9 11,9	249,9	238,0					1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85323	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файл МДЖ
6	Узумзор кўчасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	0,8	112,8 5,3	112,8 5,3	112,8	107,5					0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85332	14.04.2022 й №36686	Сарвосиё ТИФУК
7	Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,3	184,0 8,7	184,0 8,7	184,0	175,3					1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85348	14.04.2022 й №36686	Сарвосиё ТИФУК
8	Катта кум (кабристон йули) кўчасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама)	2022 й	0,1	46,0 2,1	46,0 2,1	46,0	43,9		0,1	43,9			2,1	1,2	0,9					Танлов
19	Қизилкўча тумани		20,4	5734,7 250,5	5734,7 250,5	6 441,0	5 401,8	2,0	1 447,6	10,0	3 091,9	8,4	862,3	265,9	134,6	131,3	0,0 0,0			
10	Қишлоқозон МФИ 2-бўлим		10,3	2785,4 111,5	2785,4 111,5	3 273,0	2 891,5	1,1	768,3	6,0	1 475,9	3,2	347,3	122,9	55,6	67,3	82,4 0,0			
1	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,1	869,8 19,1	869,8 19,1	787,4	768,302	1,1	768,302				19,1		19,1		82,4 0,0	19.05.2022 й лот№ 78658	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча Автохизмат МДЖ
2	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама)	2022 й	1,201	113,7 6,2	113,7 6,2	113,7	107,452					1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№ 78664	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК
3	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7			284,6			0,7				5,7		5,7					Танлов
4	Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,78	607,7 29,3	607,7 29,3	607,7	578,353			1,78	578,353		29,3	17,0	12,3		0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78681	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК
5	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,84	632,7 30,7	632,7 30,7	632,7	602,033			1,84	602,033		30,7	18,0	12,7		0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78684	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК
6	Амир Темур кўчасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,22	30,2 1,1	30,2 1,1	30,2	29,129					0,22	29,129	1,1	0,7	0,4	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78698	15.04.2022 й №36826	Қизилкўча ТИФУК



№	Объектлар номи ва мақсиди	Курилатган бошланги ва тугалланган йили	Лойиҳанинг кўламини белгиловчи кўламини (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги кўламини умумий кўламини	Курилатган 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ кўламини	2022 йил жами капитал кўламини (млн сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ кўламини	Тендер савдолари баёниномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилат ташкилотлари		
							Курилатган объектнинг умумий кўламини (млн сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари
								км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
7	Хуррият кучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,66	63,6 3,1	63,6 3,1	63,6	60,519			0,66	60,519	3,1	1,8	1,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78701	15.04.2022 й №36826	Қизилқум ТЙФУК		
8	Хуррият кучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,69			285,4			0,69					5,7				15.04.2022 й №36826	Танлов	
9	Нодирабегим кучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,145	156,7 6,5	156,7 6,5	156,7	150,231			1,145	150,231	6,5	4,2	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78719	15.04.2022 й №36826	Қизилқум ТЙФУК		
10	Нодирабегим кучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,005	311,0 15,5	311,0 15,5	311,0	295,477		1,005	295,477		15,5	8,5	7,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78664	15.04.2022 й №36826	Танлов		
9	Қишлоқозон МФЙ 3-булим		10,1	2949,3 139,0	2949,3 139,0	3 168,0	2 810,3	0,9	679,3	4,0	1 616,0	5,2	515,0	143,0	79,0	64,0	0,0 0,0			
1	Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,875	711,6 32,3	711,6 32,3	711,6	679,318	0,875	679,318				32,3	18,0	14,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78647	15.04.2022 й №36822	Қизилқум Автохизмат МЧК	
2	Зарафшон кучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,6	74,5 3,5	74,5 3,5	74,5	71,0			0,6	71,0	3,5	2,0	1,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78652	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
3	Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,552	212,5 10,5	212,5 10,5	212,5	202,005			1,552	202,005	10,5	6,0	4,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78660	15.04.2022 й №36822	Қизилқум Автохизмат МЧК		
4	Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,96	884,9 41,9	884,9 41,9	884,9	843	1,96	843			41,9	24,0	17,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78685	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
5	Укитувчилар кучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,448			197,5				1,448				4,0		4,0			Танлов	
6	Укитувчилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,68	301,1 14,1	301,1 14,1	301,1	287		0,68	287		14,1	8,0	6,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78699	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
7	Тутзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,44	151,1 7,1	151,1 7,1	151,1	144		0,44	144		7,1	4,0	3,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78706	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
8	Тутзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,639	254,3 12,3	254,3 12,3	254,3	242			1,639	242	12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78718	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
9	Зиёдилар кучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,876	359,3 17,3	359,3 17,3	359,3	342	0,876	342			17,3	10,0	7,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78724	15.04.2022 й №36822	ООО CONTACT SILK TRANS		
	Тақсимланмаган маблаг					21,2														
22	Қумқурғон тумани		34,9	5305,1 242,5	5305,1 242,5	7445,9	5054,5	3,3	1082,7	6,7	2239,5	24,9	1736,3	289,0	140,0	149,0	0,0 0,0			
12	Нурали дийр МФЙ		14,9	2589,2 125,7	2589,2 125,7	3347,9	2465,5	0,9	621,2	3,7	1074,2	10,3	770,2	136,1	69,1	67,0	0,0 0,0			
1	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-0,920 (Асфальт-0,920км)	2022 й	0,92			365,6				0,92			7,3		7,3			14.04.2022 й №36694	Танлов	
2	Сув тегирмон кучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (Асфальт-1,330км)	2022 й	1,33	467,8 23,1	467,8 23,1	467,8	444,68			1,33	444,68		23,1	13,3	9,8	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78409	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI	
3	нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш L-1,441 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,441	661,0 31,5	661,0 31,5	661,0	629,534		1,441	629,534		31,5	18,2	13,3	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78415	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI		
4	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км)	2022 й	2,18			255,5				2,18			5,1		5,1				Танлов	
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (Асфальт ямок)	2022 й	0,815	74,3 3,6	74,3 3,6	74,3	70,735			0,815	70,735		3,6	1,3	2,3	0,0 0,0	23.05.2022 й №78424	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA	
6	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км)	2022 й	1,435	170,6 8,4	170,6 8,4	170,6	162,161			1,435	162,161		8,4	4,3	4,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78427	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA	
7	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,24	166,2 8,1	166,2 8,1	166,2	158,1	0,24	158,103			8,1	4,3	3,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №78429	14.04.2022 й №36694	ООО UCHQIZIL-ELDOR		
8	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,68	486,1 23,1	486,1 23,1	486,1	463,049	0,68	463,049			23,1	13,2	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78587	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA		
9	Бури булок кучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама)	2022 й	1,29	132,1 6,1	132,1 6,1	132,1	126			1,29	126		6,1	3,0	3,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78605	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файт МЧК	
10	Сув тегирмон кучасини жорий таъмирлаш L-1,080 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,08	90,4 6,1	90,4 6,1	90,4	86,273			1,08	86,273		4,1	3,0	1,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78609	14.04.2022 й №36694	ООО SURHON-SERVIS BARAKA	
11	Нурли дийор кучасини жорий таъмирлаш L-1,905 (Шағал қоплама)	2022 й	1,905	173,0 8,0	173,0 8,0	173,0	165			1,905	165		8,0	4,5	3,5	0,0 0,0	23.05.2022 й №78613	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файт МЧК	
12	Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-1,605км (Шағал қоплама)	2022 й	1,605	167,7 7,7	167,7 7,7	167,7	160			1,605	160		7,7	4,0	3,7	0,0 0,0	23.05.2022 й №78619	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файт МЧК	
	Тақсимланмаган маблаг					137,6														
10	Исломобод МФЙ		20,0	2715,9 116,8	2715,9 116,8	4 098,0	2 589,0	2,4	461,6	3,1	1 165,3	14,6	966,2	152,9	70,9	82,0	0,0			
1	Истиклол асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	1,7			1298,0				1,7	4				26,0			14.04.2022 й №36691	ООО SURHON-MEGA TRANS	



№	Объектлар номи ва мақсили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йил	Лойиҳавий куватга, тегишли бўлган бирликлар ва (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал куйилмалар (млн сум)	Шу жумладан							2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари		
							Шундан						Бошқа харajatлар (млн сум)					шундан	
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Бунёдчи харajatлари	Лойиҳа ва экспертиза харajatлари
							км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум							
2	Навбахор асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,7 км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,7	691,6	691,6	691,6	659		1,7	659		32,6	18,5	14,1	0,0	18.05.2022 й №77109	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ	
3	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,915 км (Шағал қоплама)	2022 й	1,915	119,8	119,8	119,8	114,5				1,915	114,5	5,3	2,8	2,5	0,0	18.05.2022 й №77116	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
4	Тойлок кучасини жорий таъмирлаш L-0,790 км (Шағал қоплама)	2022 й	0,79	58,8	58,8	58,8	56,2				0,79	56,2	2,6	1,4	1,2	0,0	18.05.2022 й №77140	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-4,205 км (Шағал қоплама)	2022 й	4,205	287,0	287,0	287,0	274				4,205	274	13,0	7,0	6,0	0,0	18.05.2022 й №77148	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
6	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-1,715 км (Шағал қоплама-1,715 км)	2022 й	1,715	120,9	120,9	120,9	115,5				1,715	115,5	5,4	2,9	2,5	0,0	18.05.2022 й №77184	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ
7	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-5,960 км (Шағал қоплама)	2022 й	5,96	426,6	426,6	426,6	405,959				5,96	405,959	20,6	11,8	8,8	0,0	18.05.2022 й №77203	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS
8	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (Бетон қоплама етказиш-0,660 км)	2022 й	0,66	479,7	479,7	479,7	457,55	0,66	457,55			22,1	12,0	10,1	0,0	18.05.2022 й №77231	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS	
9	Гулзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,5 км (асфальт қоплама)	2022 й	0,5	194,8	194,8	194,8	185,5		0,5	185,5		9,3	5,3	4,0	0,0	18.05.2022 й №77299	14.04.2022 й №36691	YANGI OZGARISH MCHJ	
10	Булак тепа кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,855	336,8	336,8	336,8	320,8		0,855	320,8		16,0	9,2	6,8	0,0	18.05.2022 й №77308	14.04.2022 й №36691	OOO SURHON MEGA TRANS	
	Тақсимланмаган маблаг					84,1													
16	Музработ тумани		24,2	4 135,1	4 135,1	4 367,9	3 931,2	0,9	559,3	0,6	262,0	22,7	3 109,9	201,7	114,2	87,5			
8	Дуоба МФЙ		10,6	1 940,8	1 940,8	2 093,9	1 848,9	0,5	285,5	0,6	262,0	9,5	1 301,4	94,6	52,6	42,0			
1	Дуоба гузари кучасини жорий таъмирлаш L-625 м (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,625	275,2	275,2	275,2	262		0,625	262		13,2	7,5	5,7	0,0	19.05.2022 й №82623	14.04.2022 й №36598	OOO CONTACT SILK TRANS	
2	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-490 м (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,49	52,1	52,1	52,1	49,575				0,49	49,575	2,5	1,4	1,1	0,0	10.05.2022 й №77045	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
3	54 мактаб кучасини жорий таъмирлаш L-330 М (цементбетон қоплама етказиш)	2022 й	0,33	299,8	299,8	299,8	285,516	0,33	285,516			14,3	8,5	5,8	0,0	10.05.2022 й №75750	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК	
4	Водазбор кучасини жорий таъмирлаш L-2721 м (шағал қоплама етказиш)	2022 й	2,721	284,4	284,4	284,4	270				2,721	270	14,4	8,3	6,1	0,0	11.05.2022 й №75755	14.04.2022 й №36598	MCHJ SURHON-YOL-RAVNAOI
5	Амиробод кучасини жорий таъмирлаш L-4915 М (1220 м Асфальт қоплама етказиш ; 3695 м шағал)	2022 й	4,915	877,4	877,4	877,4	837				4,915	837	40,4	23,0	17,4	0,0	10.05.2022 й №75759	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
6	Урмон кучаси жорий таъмирлаш L-920 м (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,92	100,7	100,7	100,7	95,979				0,92	95,979	4,7	2,6	2,1	0,0	10.05.2022 й №75770	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
7	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,483 м (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,483	51,3	51,3	51,3	48,867				0,483	48,867	2,4	1,3	1,1	0,0	10.05.2022 й №77046	14.04.2022 й №36598	Музработ ТЙФУК
8	Нуроний кучаси жорий таъмирлаш L-0,152 м (бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,152			153,1		0,152				2,7		2,7					
8	Гулобод МФЙ		13,5	2194,2	2194,2	2274,0	2082,3	0,4	273,8	0,0	0,0	13,2	1808,5	107,1	61,6	45,5	0,0		
1	Гулобод МФЙ Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2592 М, (216 М А/Бетон Қоплама ; 2376 М Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	2,592	343,6	343,6	343,6	327				2,592	327	16,6	9,5	7,1	0,0	10.05.2022 й №77050	14.04.2022 й №36595	OOO CONTACT SILK TRANS
2	Гулобод МФЙ Кургонча кучасини жорий таъмирлаш L-360 М, (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,36	37,0	37,0	37,0	35,164				0,36	35,164	1,8	1,0	0,8	0,0	10.05.2022 й №77051	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК
3	Гулобод МФЙ Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-2936 М, (2714 М Шағал Қоплама ;	2022 й	2,936	380,7	380,7	380,7	361,898				2,936	361,898	18,8	10,8	8,0	0,0	10.05.2022 й №77052	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК
4	Гулобод МФЙ Истиклол-3 кучасини жорий таъмирлаш L-371 М, (Цементбетон Қоплама	2022 й	0,371	287,4	287,4	287,4	273,769	0,371	273,769			13,6	8,0	5,6	0,0	10.05.2022 й №77053	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК	
5	Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М, (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	0,91	98,3	98,3	98,3	88,888				0,91	88,888	4,6	2,6	2,0	0,0	10.05.2022 й №77054	14.04.2022 й №36595	Музработ ТЙФУК
6	Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Қоплама ;	2022 й	1,81	388,9	388,9	388,9	370				1,81	370	18,9	10,8	8,1	0,0	10.05.2022 й №77055	14.04.2022 й №36595	Сурхондарё ҚФУК
7	Гулобод МФЙ Нуроний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Қоплама ;	2022 й	3,33	536,6	536,6	536,6	510,01				3,33	510,01	26,6	15,3	11,3	0,0	11.05.2022 й №77057	14.04.2022 й №36595	Кафолат Нур Фарз МЧЖ
8	Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шағал Қоплама Етказиш)	2022 й	1,221	121,7	121,7	121,7	115,544				1,221	115,544	6,2	3,6	2,6	0,0	10.05.2022 й №77058	14.04.2022 й №36595	Шарк Хулари Х/К
	Тақсимланмаган маблаг					79,8													
13	Олтинсой тумани		30,5	4403,1	4403,1	6006,0	4017,8	3,3	1468,1	7,1	1643,9	20,1	905,8	203,6	83,5	120,1	0,0		
6	Наврў МФЙ Наврў ва Қаймоқли аҳоли пункти		16,2	2588,1	2588,1	2958,0	2266,1	1,4	962,7	3,0	564,3	11,7	739,0	118,1	59,0	59,1	0,0		
				112,7	112,7												0,0		



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондиниши ва тугаллашган йили	Лойҳасини қўйиш ва тугаллашган йили (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил янми капитал қўйишлари (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари баёномаси тасдиқланган санаси ва ривож	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан									Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан		
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лейнса ва экспертиза харажатлари	
								кв	млн.сум	кв	млн.сум	кв								млн.сум
1	Наврўз МФЙ Наврўз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,315	679,1 22,9	679,1 22,9	679,1	449,572		0,5	220	1,815	229,572	22,9	9,7	13,2	0,0 0,0	15.05.2022 й №80327	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
2	Наврўз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,132	416,0 19,0	416,0 19,0	416,0	397,026				3,132	397,026	19,0	10,5	8,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №80334	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
3	Наврўз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,526	361,6 17,3	361,6 17,3	361,6	344,266		2,526	344,266			17,3	9,7	7,6	0,0 0,0	15.05.2022 й №80354	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
4	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	1 010,7 48,0	1 010,7 48,0	1010,7	962,744	1,4	962,744				48,0	26,0	22,0	0,0 0,0	15.05.2022 й №80360	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
5	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	4,475			272,1					4,475		5,4		5,4					Танлов
6	Наврўз МФЙ Қаймоқли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,317	120,6 5,5	120,6 5,5	120,6	112,451				2,317	112,451	5,5	3,1	2,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83259	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
	Тақсимланмаган маблағ					97,8														
7	Ботош МФЙ		14,3	1814,9 63,2	1814,9 63,2	3048,0	1751,7	1,9	505,4	4,1	1079,6	8,3	166,8	85,5	24,5	61,0	0,0			
1	Ботош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,76	532,3 26,9	532,3 26,9	532,3	505,38	0,76	505,38				26,9	15,5	11,4	0,0 0,0	15.05.2022 й №80336	14.04.2022 й №36711	Шарк Хушари Х/К	
2	Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,095	671,6 14,3	671,6 14,3	671,6	657,29		2,095	657,29			14,3		14,3	0,0 0,0	30.05.2022 й №88323	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
3	Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,516	309,4 7,6	309,4 7,6	309,4	301,755		0,33	135	1,186	166,755	7,6		7,6	0,0 0,0	30.05.2022 й №88325	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
4	Ўрикзор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,645	301,7 14,4	301,7 14,4	301,7	287,3		1,645	287,3			14,4	9,0	5,4	0,0 0,0	17.05.2022 й №83267	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE	
5	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,895			128,9					1,895		2,6		2,6					Танлов
6	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,16			603,3		1,16					12,1		12,1					Танлов
7	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	5,247			381,2					5,247		7,6		7,6					Танлов
	Тақсимланмаган маблағ					119,7														
11	Сариосиё тумани		9,4	4554,5 169,0	4554,5 169,0	4896,0	4317,1	4,0	2708,6	5,4	1608,5	0,0	0,0	177,4	79,5	97,9				
7	Эхтиром МФЙ Ўзгарини аҳоли пункти		4,8	2048,1 94,8	2048,1 94,8	2 448,0	1 953,3	2,0	1 276,9	2,9	676,4	0,0	0,0	103,2	54,2	49,0	0,0			
1	"Эхтиром" МФЙ А.Жомий кучаси L-0,380 Км	2022 й	0,4	272,6 12,3	272,6 12,3	272,6	260,3	0,38	260,319				12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №79567	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	
2	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучаси L-0,127 Км	2022 й	0,1			92,2		0,127					1,8		1,8					Танлов
3	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ Хазарбоғ кучаси L-0,924 Км	2022 й	0,9	665,0 32,0	665,0 32,0	665,0	633,0	0,924	632,972				32,0	19,2	12,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79595	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	
4	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ З.М.Бобур кучаси L-0,560 Км	2022 й	0,6	402,4 18,8	402,4 18,8	402,4	383,6	0,56	383,628				18,8	11,0	7,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79598	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК	







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боплагичи ва тугаллаш йили	Локация ва кўчалар, тегшилми ўлмас бирликлар (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами қанчалар қўйилганлар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
							Шу жумладан			Ботма харажатлар (млн.сум)							Шундан			
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари		
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
12	Чегара МФЙ		9,8	4780,4 234,2	4780,4 234,2	4 896,0	4 540,3	2,0	1 592,1	7,8	2 948,2	0,0	0,0	234,2	136,3	97,9				
1	Ешлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,465 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	166,6 3,7	166,6 3,7	166,6	162,9			0,5	162,9			3,7		3,7	13.05.2022 й №77860	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК	
2	Баҳор қучасини жорий таъмирлаш L-0,945 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	377,5 17,9	377,5 17,9	377,5	359,7			0,9	359,7			17,9	9,7	8,2	0,0 0,0	13.05.2022 й №77864	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
3	Маърифат қучасини жорий таъмирлаш L-0,935 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,9	337,4 15,9	337,4 15,9	337,4	321,5			0,9	321,5			15,9	8,6	7,3	0,0 0,0	13.05.2022 й №77869	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
4	Навбахор қучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,8	737,9 35,5	737,9 35,5	737,9	702,5			1,8	702,5			35,5	20,0	15,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA
5	Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,7	621,0 28,1	621,0 28,1	621,0	592,9	0,7	592,9					28,1	16,0	12,1	0,0 0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
6	Адолат қучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,9	718,1 33,5	718,1 33,5	718,1	684,6	0,9	684,6					33,5	19,5	14,0	0,0 0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
7	Бустон қучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,4	331,1 16,5	331,1 16,5	331,1	314,6	0,4	314,6					16,5	9,8	6,7	0,0 0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	CHORMINOR SADO MCHU
8	Янги ҳаёт қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	292,6 16,1	292,6 16,1	292,6	270,6			0,7	270,6			16,1	10,2	5,9	0,0 0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
9	Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	191,6 10,5	191,6 10,5	191,6	181,1			0,5	181,1			10,5	6,5	4,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
10	Гулистон қучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,5	188,4 10,3	188,4 10,3	188,4	178,2			0,5	178,2			10,3	6,4	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
11	Иттифок қучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,3	552,2 31,1	552,2 31,1	552,2	521,1			1,3	521,1			31,1	19,9	11,2	0,0 0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
12	Тарбиячи қучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	265,8 15,2	265,8 15,2	265,8	250,6			0,7	250,6			15,2	9,7	5,5	0,0 0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термиз ТЙФУК
	Тақсимланмаган маблаг					115,6														
35	Узун тумани		15,9	4457,3 211,4	4457,3 211,4	5676,0	4175,2	4,1	2306,5	6,6	1666,5	5,1	202,7	232,1	118,6	113,5				
16	Оқостона МФЙ		7,9	2269,0 104,9	2269,0 104,9	2 853,0	2 087,2	2,0	1 309,4	3,2	636,6	2,7	141,7	115,6	58,5	57,1	0,0 0,0			
1	Узун тумани "Оқостона" МФЙ асосий қучаси L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1 40,5	856,1 40,5	856,1	815,6	1,2	815,6					40,5	23,0	17,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
2	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги йул L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2 19,4	402,2 19,4	402,2	382,8	0,6	382,8					19,4	11,2	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
3	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Нурли ҳаёт L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5 5,5	116,5 5,5	116,5	111,1	0,2	111,1					5,5	3,0	2,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
4	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-4 қучаси L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2 6,3	129,2 6,3	129,2	122,9			0,3	122,9			6,3	3,5	2,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
5	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ибн-сино-1 қучаси L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7 3,7	77,7 3,7	77,7	74,1			0,2	74,1			3,7	1,9	1,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
6	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Халимабой қучаси L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6 7,9	163,6 7,9	163,6	155,7			0,5	155,7			7,9	4,3	3,6	0,0 0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
7	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Уриқзор қучаси L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4 3,2	70,4 3,2	70,4	67,2			0,2	67,2			3,2	1,7	1,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
8	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Хужа Абу хурайра қучаси L-0,400 км	2022 й	0,4			115,1				0,4				2,3		2,3			18.04.2022 й №37363	Танлов
9	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ўзбекистон қучаси L-1,000 км	2022 й	1,0			378,8				1,0				7,6		7,6			18.04.2022 й №37363	Танлов
10	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-2 қучаси L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3 6,2	125,3 6,2	125,3	119,1			0,3	119,1			6,2	3,4	2,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
11	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 қучаси L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7 5,0	102,7 5,0	102,7	97,7			0,3	97,7			5,0	2,7	2,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
12	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Дустлик-1 қучаси L-1,200 км	2022 й	1,2	161,3 4,0	161,3 4,0	161,3	80,4					1,2	80,9	4,0	2,1	1,9	0,0 0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК
13	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Гулбод қучаси L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7 1,0	20,7 1,0	20,7	19,7					0,3	19,7	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Мангура Файз Х/К
14	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Ташгузар қучаси L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2 2,2	43,2 2,2	43,2	41,0					0,7	41,0	2,2	1,2	1,0	0,0 0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТЙФУК



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилуш босқичи ва тугалланган йили	Лойiha ва тегширилган улчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилушнинг умумий қиймати	Қурилушнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами каботгал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари				
							Шу жумладан			Бошқа харажатлар (млн.сум)							шундан			
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама						Буюртмачи харажатлари	Лойiha ва экспертиза харажатлари		
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
15	Узун тумани "Окостона" МФЙ Ўзбекистон кучаси L-0,300 км	2022 й	0,3			24,2					0,3	0,5		0,5			18.04.2022 № №37363	Танлов		
16	Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучаси L-0,200 км	2022 й	0,2			16,1					0,2	0,3		0,3			18.04.2022 № №37363	Танлов		
	Таксимланмаган маблаг					49,8														
19	Узунқишлоқ МФЙ		7,9	2188,3 106,5	2188,3 106,5	2 823,0	2 088,0	2,1	997,0	3,3	1 029,9	2,4	61,0	116,6	60,1	56,5	0,0			
1	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йул кучаси L-0,230 Км	2022 й	0,2			151,2		0,2						3,0		3,0			Танлов	
2	"Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучаси L-0,815 Км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 25,2	523,1	504,1	0,8	504,1					25,2	14,7	10,5	0,0 0,0	12.05.2022 № №79617	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
3	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3			197,8		0,3						4,0		4,0			Танлов	
4	"Узунқишлоқ" МФЙ Фаровон кучаси L-0,620 Км	2022 й	0,6	407,3 19,7	407,3 19,7	407,3	387,6	0,6	387,6					19,7	11,5	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 № №79627	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
5	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучаси L-0,174 Км	2022 й	0,2	110,8 5,5	110,8 5,5	110,8	105,3	0,2	105,3					5,5	3,2	2,3	0,0 0,0	12.05.2022 № №79633	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
6	"Узунқишлоқ" МФЙ Гулзор кучаси L-0,186 Км	2022 й	0,2	63,4 3,1	63,4 3,1	63,4	60,3		0,2	60,3				3,1	1,7	1,4	0,0 0,0	12.05.2022 № №79641	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
7	"Узунқишлоқ" МФЙ Чангак Бобо кучаси L-0,410 Км	2022 й	0,4	141,1 6,9	141,1 6,9	141,1	134,2		0,4	134,2				6,9	3,8	3,1	0,0 0,0	12.05.2022 № №79646	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
8	"Узунқишлоқ" МФЙ Гунча (Асосий Куча) кучаси L-1,170 Км	2022 й	1,2	403,0 19,6	403,0 19,6	403,0	383,4		1,2	383,4				19,6	10,8	8,8	0,0 0,0	12.05.2022 № №80028	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
9	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурафшон кучаси L-0,436 Км	2022 й	0,4	148,2 7,3	148,2 7,3	148,2	140,9		0,4	140,9				7,3	4,0	3,3	0,0 0,0	11.05.2022 № №80036	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
10	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучаси L-0,165 Км	2022 й	0,2			63,5			0,2					1,3		1,3			Танлов	
11	"Узунқишлоқ" МФЙ Истиклол кучаси L-0,290 Км	2022 й	0,3	95,1 4,6	95,1 4,6	95,1	90,5		0,3	90,5				4,6	2,5	2,1	0,0 0,0	11.05.2022 № №80063	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
12	"Узунқишлоқ" МФЙ Эзеллар кучаси L-0,690 Км	2022 й	0,7	232,2 11,5	232,2 11,5	232,2	220,6		0,7	220,6				11,5	6,3	5,2	0,0 0,0	11.05.2022 № №80135	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
13	"Узунқишлоқ" МФЙ Зарафшон кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3	16,0 0,8	16,0 0,8	16,0	15,3				0,3	15,3	0,8	0,4	0,4	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 № №80147	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
14	"Узунқишлоқ" МФЙ Нурли Йул кучаси L-0,443 Км	2022 й	0,4			29,8								0,4		0,4			Танлов	
15	"Узунқишлоқ" МФЙ Истикбол кучаси L-0,280 Км	2022 й	0,3			18,8								0,4		0,4			Танлов	
16	"Узунқишлоқ" МФЙ Бунедкор кучаси L-0,500 Км	2022 й	0,5	29,6 1,4	29,6 1,4	29,6	28,3				0,5	28,3	1,4	0,7	0,7	0,7	0,0 0,0	11.05.2022 № №80204	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
17	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ Йули кучаси L-0,310 Км	2022 й	0,3			20,8								0,4		0,4			Танлов	
18	"Узунқишлоқ" МФЙ И.Каримов кучаси L-0,310 Км	2022 й	0,3	18,4 0,9	18,4 0,9	18,4	17,5				0,3	17,5	0,9	0,5	0,4	0,4	0,0 0,0	11.05.2022 № №80243	18.04.2022 № №37355	Узун ТИФУК
19	"Узунқишлоқ" МФЙ Янги Йул кучаси L-0,300 Км	2022 й	0,3			20,2								0,4		0,4			Танлов	
	Таксимланмаган маблаг					132,7														
22	Шеробод тумани		18,7	2765,7 130,7	2765,7 130,7	5 322,0	2 635,0	2,1	1 117,2	6,8	1 084,8	9,8	433,0	176,9	70,5	106,4				
9	Боғнобод МФЙ		10,6	2537,9 120,1	2537,9 120,1	3 198,0	2 417,8	1,1	900,0	4,1	1 084,8	5,4	433,0	128,7	64,7	64,0	0,0 0,0			
1	Марказий-1 кншлогги кучасини жорий таъмирлаш L-1,126 км (Бетон қоплама еткизиш)	2022 й	1,1	945,1 45,1	945,1 45,1	945,1	900,0	1,1	900,0					45,1	26,0	19,1	0,0 0,0	19.05.2022 № №78538	14.04.2022 № №36707	ООО QURILISH RAVON YOLLAR
2	Куктош кншлогги кучасини жорий таъмирлаш L-0,308 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,3	24,5 1,0	24,5 1,0	24,5	23,5					0,3	23,5	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	19.05.2022 № №78543	14.04.2022 № №36707	ООО QURILISH RAVON YOLLAR
3	Шержон кншлогги кучасини жорий таъмирлаш L-0,467 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,5	37,9 1,4	37,9 1,4	37,9	36,5					0,5	36,5	1,4	0,6	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 № №78548	14.04.2022 № №36707	ООО QURILISH RAVON YOLLAR
4	Кизил олма кншлогги кучасини жорий таъмирлаш L-1,789 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	1,8	152,9 9,9	152,9 9,9	152,9	143,0					1,8	143,0	9,9	3,9	6,0	0,0 0,0	19.05.2022 № №78552	14.04.2022 № №36707	ООО QURILISH RAVON YOLLAR

№	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш бошланғичи ва тугаллиғи йили	Лойихани й куввати, тегинли учур барликлар да (кв)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қувишлари (млн сум)	Шу жумладан						Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сандлари байномасқ тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъкилотлари		
							Шундан												Буюртмачи харajatлари	Лойиха ва экспертиза харajatлари
							Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама									
							кв	млн сум	кв	млн сум	кв	млн сум								
5	Сарой кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-2,837 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	2,8	238,0 8,0	238,0 8,0	238,0	230,0					2,8	230,0	8,0	3,0	5,0	0,0 0,0	19.05.2022 й №78559	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR
6	Марказий кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,099 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	1,1			427,7											0,0 0,0			Танлов
7	Куктош кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-1,3 км (Асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	1,3	496,0 24,7	496,0 24,7	496,0	471,3		1,3	471,3				24,7	13,2	11,5	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	Шеробол ТЙФУК
8	Шержон кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,896 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,9	316,7 14,7	316,7 14,7	316,7	302,0		0,9	302,0				14,7	8,5	6,2	0,0 0,0	19.05.2022 й №83567	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR
9	Кизил олма кишлоғи кучасини жорий таъмирлаш L-0,820 км (Асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,8	326,9 15,4	326,9 15,4	326,9	311,5		0,8	311,5				15,4	9,0	6,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83581	14.04.2022 й №36707	ООО ҚУРИЛИШ RAVON YOLLAR
	Тақсимланмаган маблаг					232,4														
13	Бойқишлоқ МФЙ		8,0	227,8 10,6	227,8 10,6	2 124,0	217,2	1,0	217,2	2,7	0,0	4,4	0,0	48,3	5,8	42,5	0,0 0,0			
1	Анозор кучасини жорий таъмирлаш L-0,385 км (Бетон қоплама еткизиш)	2022 й	0,4			296,6			0,4					5,9		5,9	0,0 0,0			Танлов
2	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (Бетон қоплама еткизиш)	2022 й	0,3			235,4			0,3					4,7		4,7	0,0 0,0			Танлов
3	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,305 км (Бетон қоплама еткизиш)	2022 й	0,3	227,8 10,6	227,8 10,6	227,8	217,2	0,3	217,2					10,6	5,8	4,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №85504	14.04.2022 й №36706	Шеробол ТЙФУК
4	Гулобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,3			51,9						0,3		1,0		1,0	0,0 0,0			Танлов
5	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	1,1			55,7								1,1		1,1	0,0 0,0			Танлов
6	Катартол кучасини жорий таъмирлаш L-0,350 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	0,4			20,7								0,4		0,4	0,0 0,0			Танлов
7	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,950 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	1,0			424,9			1,0					8,5		8,5	0,0 0,0			Танлов
8	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L-1,050 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	1,1			103,9								2,1		2,1	0,0 0,0			Танлов
9	Янги хомкон кишлоғи жорий таъмирлаш L-1,6 км (шағал қоплама еткизиш)	2022 й	1,6			104,1								2,1		2,1	0,0 0,0			Танлов
10	Баҳор кишлоғи жорий таъмирлаш L-0,750 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,8			230,5			0,8					4,6		4,6	0,0 0,0			Танлов
11	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,175 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,2			58,2			0,2					1,2		1,2	0,0 0,0			Танлов
12	Элобод кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,4			151,4			0,4					3,0		3,0	0,0 0,0			Танлов
13	Теразор кучасини жорий таъмирлаш L-0,392 км (асфальт қоплама еткизиш)	2022 й	0,4			151,4			0,4					3,0		3,0	0,0 0,0			Танлов
	Тақсимланмаган маблаг					11,6														
27	Шурчи тумани		10,7	4160,9 164,9	4160,9 164,9	5 395,0	3 906,6	3,8	2 445,2	6,8	1 461,4	0,0	0,0	188,4	79,0	109,4				
12	Оқтумшук МФЙ		4,5	1466,3 57,3	1466,3 57,3	2 047,0	1 375,9	1,2	775,0	3,3	600,9	0,0	0,0	68,9	26,4	42,5	0,0 0,0			
1	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучаси, L-0,489 км	2022 й	0,5			190,7								3,8		3,8	0,0 0,0			Танлов
2	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-1" кучаси, L-0,220 км	2022 й	0,2			85,8			0,2					1,7		1,7	0,0 0,0			Танлов
3	"Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт-2" кучаси, L-0,230 км	2022 й	0,2			89,7			0,2					1,8		1,8	0,0 0,0			Танлов
4	Шурчи тумани "Оқтумшук" МФЙ "Обихаёт" кучасига кириш, L-0,265 км	2022 й	0,3			103,4			0,3					2,1		2,1	0,0 0,0			Танлов
5	"Оқтумшук" МФЙ "Боғишамол" кучасига, L-0,260 км3	2022 й	0,3	91,9 3,5	91,9 3,5	91,9	88,3		0,3	88,3				3,5	1,5	2,0	0,0 0,0	25.05.2022 й №79379	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК
6	"Оқтумшук" МФЙ "Соҳил" кучасига, L-0,235 км	2022 й	0,2	83,0 3,3	83,0 3,3	83,0	79,6		0,2	79,6				3,3	1,5	1,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79385	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК



№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланғич ва тугалланган йил	Лойислаш курамаги, тегишли улчов берилмаганда (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жамия капитал қуйилмалар (млн сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	Тендер сандоқлари баённомаси тақдирланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан							
								Цементбетон қоплама	Асфальтбетон қоплама			Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойислаш ва экспертиза харажатлари	
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум								
7	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик" кўчасига, L-0,150 км	2022 й	0,2	52,3 2,1	52,3 2,1	52,3	50,3	0,2	50,3			2,1	0,9	1,2	0,0 0,0	23.05.2022 й №79392	18.04.2022 й №37305	Шурчи ТЙФУК	
8	"Оқтумшук" МФЙ "Дустлик-1" кўчасига, L-0,394 км	2022 й	0,4	135,1 5,1	135,1 5,1	135,1	130,0	0,4	130,0			5,1	2,0	3,1	0,0 0,0	25.05.2022 й №79404	18.04.2022 й №37305	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
9	"Оқтумшук" МФЙ "Обихайт-3" кўчасига, L-0,730 км	2022 й	0,7	263,2 10,6	263,2 10,6	263,2	252,6	0,7	252,6			10,6	5,0	5,6	0,0 0,0	23.05.2022 й №79420	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YOL-RAVNAOI	
10	"Оқтумшук" МФЙ "Обихайт-3-1" кўчасига, L-0,285 км	2022 й	0,3			111,2			0,3			2,2		2,2	0,0 0,0			Танлов	
11	"Оқтумшук" МФЙ "Гулзор" кўчасига, L-0,800 км (Бетон)	2022 й	0,8	568,0 21,9	568,0 21,9	568,0	513,0	0,8	513,0			21,9	10,5	11,4	0,0 0,0	25.05.2022 й №79437	18.04.2022 й №37305	Кафолат Нур Фаиз МЧЖ	
12	"Оқтумшук" МФЙ "Ўзбекистон" кўчасига, L-0,410 км (Бетон)	2022 й	0,4	272,8 10,8	272,8 10,8	272,8	262,0	0,4	262,0			10,8	5,0	5,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №79453	18.04.2022 й №37305	МСН SURHON-YOL-RAVNAOI	
Таксимланмаган маблағ						77,0									0,0 0,0				
15	Хурлик МФЙ		6,2	2694,7 107,6	2694,7 107,6	3348,0	2530,7	2,6	1670,2	3,6	860,6	0,0	0,0	119,6	52,6	67,0	0,0 0,0		
1	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон" кўчаси, L-0,710 км (Бетон)	2022 й	0,7	472,3 19,4	472,3 19,4	472,3	452,9	0,7	452,9			19,4	9,0	10,4	0,0 0,0	18.05.2022 й №79217	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
2	"Хурлик" МФЙ "Нурафшон-1" кўчаси, L-0,211 км Бетон	2022 й	0,2	139,7 5,1	139,7 5,1	139,7	134,6	0,2	134,6			5,1	2,0	3,1	0,0 0,0	18.05.2022 й №79221	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
3	"Хурлик" МФЙ "Бустон" кўчаси, L-0,285 км бетон	2022 й	0,3	208,1 8,0	208,1 8,0	208,1	181,8	0,3	181,8			8,0	3,8	4,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79225	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
4	"Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" кўчаси, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2 16,4	432,2	377,7	0,6	377,7			16,4	7,8	8,6	0,0 0,0	18.05.2022 й №79230	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" кўчаси, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6 12,2	295,6	283,4	0,4	283,4			12,2	9,0	3,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79236	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
6	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" кўчаси, L-0,150 км Бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8 4,1	99,8	95,7	0,2	95,7			4,1	1,9	2,2	0,0 0,0	18.05.2022 й №79241	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
7	"Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" кўчаси, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5 11,0	272,5	261,6	0,4	261,6			11,0	5,0	6,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №79246	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчаси, L-0,260 км Бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7 6,8	172,7	165,9	0,3	165,9			6,8	3,0	3,8	0,0 0,0	18.05.2022 й №79549	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
9	"Хурлик" МФЙ "Навроз-1" кўчаси, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6 1,5	38,6	37,1	0,1	37,1			1,5	0,6	0,9	0,0 0,0	18.05.2022 й №79252	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
10	"Хурлик" МФЙ "Навроз" кўчаси, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1 5,5	135,1	129,6	0,4	129,6			5,5	2,5	3,0	0,0 0,0	18.05.2022 й №79291	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
11	"Хурлик" МФЙ "Навроз-2" кўчаси, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2 3,2	77,2	74,0	0,2	74,0			3,2	1,5	1,7	0,0 0,0	18.05.2022 й №79299	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
12	"Хурлик" МФЙ "Бахор" кўчаси, L-0,457 км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8 6,7	160,8	154,2	0,5	154,2			6,7	3,0	3,7	0,0 0,0	18.05.2022 й №79311	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
13	"Хурлик" МФЙ "Нурли йул" кўчаси, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1 7,8	190,1	182,3	0,5	182,3			7,8	3,5	4,3	0,0 0,0	18.05.2022 й №79324	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ	
14	"Хурлик" МФЙ "Карвон" кўчаси, L-0,900 км	2022 й	0,9			360,0			0,9			7,2		7,2	0,0 0,0			Танлов	
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" кўчаси, L-0,574 км	2022 й	0,6			237,3			0,6			4,7		4,7	0,0 0,0			Танлов	
Таксимланмаган маблағ						56,0									0,0 0,0				

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти йўлларга бунёдчилик бўлими  
Йўлларга бунёдчилик бўлими директори  
А. Бекмуродов  
" 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари  
худудий бош бошқармаси бошлиги  
Ж. Қўлимов  
" 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти  
Молия бош бошқармаси бошлиги  
Ж. Нормуминов  
" 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси  
А. Урозов  
" 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:14-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 36541**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Boysun tumani "To'da" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Termiz loyixa servis" MChJ

**Litsenziya** AL-000568 sonli 11.02.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablaglari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 35819

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Boysun tuman hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobi yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Boysun tuman "To'da" MFY xududidagi ichki yullarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar



kesimida quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- *Ketmonchopti ko'chasi*  $L=700\text{ m}$   $b=4,0\text{ m}$ ; *Kultoy ko'chasi*  $L=1500\text{ m}$   $b=4,0\text{ m}$ ; *Bodomzor kuchasi*  $L=1200\text{ m}$   $b=4,0\text{ m}$ ; , *Porloq kuchasi*  $L=1200\text{ m}$   $b=4,0\text{ m}$  ko'chalarida saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5sm qalinlikda qoplama yotqizish ishlari ko'rsatilgan.
- *Xilol ko'chasi*  $L=1200\text{ m}$   $b=4,5\text{ m}$ ; *Qushshatut ko'chasi*  $L=1200\text{ m}$   $b=4,5\text{ m}$  bo'lib, saralangan QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va M-300 beton 18 sm qalinlikda qoplama qurish va 8 sm kalinlikda QShA dan qoplama chetlarini mustaxkamlash.
- *Kushshatut ko'chasini joriy tamirlash*  $L=6000\text{ m}$   $b=4,0\text{ m}$  kismiga saralangan QShA dan 20 sm kalinlikda qoplama yotqizish ishlari ko'rsatilgan .

#### **4. Qurilish ishlarning davomiylik muddati**

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 7 oyni tashkil qiladi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. *Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transport harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi muvofiq to'g'irlandi.
- Qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

#### **5.2. Qurilish narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan- **4 621 476.464 ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **109 047.82 ming so'm** miqdorida kamaytirilib- **4 512 428.644 ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-3 736 785,200 ming.so'm,
- QQS.....- 560 517,780 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-215 125,663 ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:

ming.so'mda

N	Yo'llarning nomi	Smeta bo'yicha jami	Shu jumladan buyurtmachi b/x
1	Ketmonchopti kuchasi L-0,7 km	289 141,035	14 016,729
2	Xilolsoy kuchasi L-1,2 km	984 056,817	46 859,848
3	Kultoy kuchasi L-1,5 km	619 056,337	29 478,873
4	Bodomzor kuchasi L-1,2 km	495 230,791	23 582,419
5	Porloq kuchasi L-1,2 km	495 230,791	23 582,419
6	Kushshatut kuchasi L-6,0 km	625 116,063	29 767,432
7	Kushshatut kuchasi L-1,2 km	1 004 596,810	47 837,943

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Boysun tumani "To'da" MFY xududidagi ichki yo'llarni "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Soatmurodov Boxodir Allamurodovich