

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 92613 на приобретение 2-ЖНС босимли қувурларининг девори қалинлигини аниқлаш ва жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 02.06.2022

Время рассмотрения 02.06.2022 10:24

Конкурсная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
<b>Секретарь комиссии</b>	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 02.06.2022 года № лота 92613.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений
Подробное описание	2-ЖНС босимли қувурларининг девори қалинлигини аниқлаш ва жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	151 745 570.00
Стартовая сумма	151 745 570.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги хамда ускуналарнинг сертификати ва лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги хамда ускуналарнинг сертификати ва лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО YANGIYER NASOS TA'MIR</b>	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	17	Экспертная		
<b>ООО NG PROM MONTAJ</b>	25	техникалар руйхати такдим килинмоқда	23	Экспертная		
<b>"PROMSNABSERVIS" Хусусий корхонаси</b>	25	Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналар мавжуд ҳамда ускуналар сертификатланган.	17	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО YANGIYER NASOS TA'MIR</b>	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	17	Экспертная		
<b>ООО NG PROM MONTAJ</b>	25	Айланма маблаг тугрисида маълумот такдим килинмоқда	24	Экспертная		
<b>"PROMSNABSERVIS" Хусусий корхонаси</b>	25	Жамиятимизнинг айланма маблағлари ҳақидаги маълумотлари ва гувоҳномаси илова қилинади..	17	Экспертная		

Критерий №3 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО YANGIYER NASOS TA'MIR</b>	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмоқда	19	Экспертная		
<b>ООО NG PROM MONTAJ</b>	25	Бажарилган ишлар руйхати такдим килинмоқда	23	Экспертная		
<b>"PROMSNABSERVIS"</b>	25	Айнан шу фаолият	20	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Хусусий корхонаси</b>		бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот илова қилинади..				

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО YANGIYER NASOS TA`MIR</b>	25	Талабга асосан хужжатлар жойлаштирилмокда	19	Экспертная		
<b>ООО NG PROM MONTAJ</b>	25	Ишчилар руйхати такдим килинмокда	22	Экспертная		
<b>"PROMSNABSERVIS" Хусусий корхонаси</b>	25	Жамиятимизнинг доимий ва ёлланма ишчилари тўғрисида маълумот илова қилинади..	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО NG PROM MONTAJ</b>	151 745 570.00	125 000 000.00	02.06.2022 00:27:02	11.65
<b>ООО YANGIYER NASOS TA`MIR</b>	151 745 570.00	150 000 000.00	01.06.2022 11:39:14	9.71
<b>"PROMSNABSERVIS" Хусусий корхонаси</b>	151 745 570.00	97 100 000.00	02.06.2022 06:00:47	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NG PROM MONTAJ</b>	78.2	11.652	89.852
<b>ООО YANGIYER NASOS TA`MIR</b>	61.2	9.71	70.91
<b>"PROMSNABSERVIS" Хусусий корхонаси</b>	62.9	15	77.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 92613 от 02.06.2022 года на приобретение 2-ЖНС босимли қувурларининг девори қалинлигини аниқлаш ва жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО NG PROM MONTAJ  
307202257

и резервный исполнитель: "PROMSNABSERVIS" Хусусий корхонаси (305744289)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## 8-сонли пудрат шартномаси

6 июн 2022 йил.

**Жиззах бош насос станцияси бошқармаси** (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Бюджет** асосида фаолият юритувчи рахбари **Кулатов А** ва “**NG PROM MONTAJ**” МСНЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи рахбари **Меликулов У.А** мазкур шартномани куйидагилар хақида туздилар.

### ЛОТ:2022 й 2 июндаги № 22110012092613

#### **1. Шартнома предмети**

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

#### **2-ЖНС босимли қувурларининг девори қалинлигини аниқлаш ва жорий таъмирлаш**

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 8 июнга қадар пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб **20 кун** ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

#### **2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати**

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуксон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр гача амал қилади.

#### **3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари**

##### 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

##### 3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

##### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги хақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар хақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

##### 3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган



ишлар кисмига мутоносиб кисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор килиниши тўғрисида етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши ҳам шарт.

#### 4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС сиз **125 000 000 (Бир юз йигирма беш миллион) сўми**ни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### 5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### 6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон килиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

#### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

#### 8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошириб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юбориши лозим.



**9. Якуний коидалар**

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар кандай ўзгартириш ва кўшимчалар, улар факат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг хакикий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова \_\_\_\_\_

**10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:**

**«Ижрочи»**

**“NG PROM MONTAJ” MCHJ**

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Тошкент ш, Шайхонтохур тумани  
Бунёдкор кўчаси 8Б/82

Расчетный счет: 2020 8000 105 192 392 001

Банк номи: Тошкент ш Ориент Финанс ХАТБ  
Шайхонтохур филиали

МФО: 01115 СТИР: 307 202 257

ИФУТ: \_\_\_\_\_

**«Буюртмачи»**

**Жиззах бош насос станцияси бошкармаси**

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон  
шахарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй  
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64  
ШҒХ\*

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ҳазначилик бўлинмасининг номи  
Шароф Рашидов тумани бўйича Ҳазначилик  
бўлинмаси

**ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010**


Банк номи: Марказий банкнинг  
Тошкент шаҳар Бош бошкармаси  
Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00 014

Ҳазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Рахбар:



Мелишуров У.А

(лавозим) (Ф.И.Ш.)

М.Ў

Буюртмачи

Рахбари:



А.Кулатов


М.У


Изоҳ:

\* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тугрисида”ги қонунга мос равишда тузилган

Хукукшунос:

  
(ИМЗО)

  
(ФИ.Ш.)

Гувоҳнома : № \_\_\_\_\_


ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ЗАРБДОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 2-ЖНС БОСИМЛИ ҚУВУРЛАРНИНГ

ДЕВОРИ ҚАЛИНЛИГИНИ АНИҚЛАШ ВА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц3902-001-21	ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБЛИЦОВОК С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М	4616,00			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	692,40	17492,47	12 111 786
2	Ц3901-001-19	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	М	10,00			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,40	4,00	17492,47	69 970
3	Ц3902-011-01	ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	РАЗ	5880,00			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,40000	2352,00	17492,47	41 142 289
3.2	1822	ТОЛЩИНОМЕРЫ КВАРЦ-15	МАШ.-Ч	0,21000	1234,80	6388	7 887 521
3.3	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,00001	0,06	300000	17 640
3.4	31144	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01000	58,80	36800	2 163 840
3.5	32217	МАСЛО АВТОТРАКТОРНОЕ /АВТОЛ/	КГ	0,01500	88,20	3025	266 805
3.6	32475	САЛФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,05000	294,00	2000	588 000
4	Ц39-02-008-02	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ.ПОЛОЖЕНИЕ СВАРНОГО ШВА НИЖНЕЕ,ВЕРТИКАЛЬНОЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА,ММ ДО:20	М	40,00			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,30000	156,00	17492,47	2 728 825
4.2	501	ДЕФЕКТОСКОПЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,60000	72,00	1500	108 000
4.3	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,00060	0,07	300000	21 600
4.4	31144	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4	КГ	0,01000	1,20	36800	44 160
4.5	32202	МАСЛО ДИЗЕЛЬНОЕ,МОТОРНОЕ М-10ДМ	Т	0,00020	0,02	3500000	84 000
4.6	32475	САФЕТКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ	М2	0,25000	30,00	2000	60 000
5	Е0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	29,00			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	1261,5	17492,47	22 066 751
5.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	2,03	27870	56 576
5.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,261	3150000	822 150
5.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	98,6	71000	7 000 600
5.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	1,015	7150000	7 257 250
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ.-ЧАС				78 119 622
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				8 052 097
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				18 326 045
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				916 302
		ИТОГО	СУМ				105 414 066
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				19 585 934
		ВСЕГО	СУМ				125 000 000

NG PROM MONTAJ MSHJ рахбари:



Меликулов У.А