

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

 Т.Чупанов

« 24 » 06 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ЗАДАНИЕ

На выполнения работ услуг:






УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ.

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмаси асосида УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ ишларини назорат ўлчовидан ўтказиш бўйича

ТЕХНИК ШАРТ

1.	Хизматлар рўйхати:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси буюртмачилиги асосида (УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ) ва қурилиш-монтаж ишларини ўрнатилган тартибда банк назорат ўлчовидан ўтказиш
2.	Объект номи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакисида буюртмачилиги асосида УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ
3.	Объект жойлашган манзил:	УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ
4.	Буюртмачи:	Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги Ободонлаштириш бошқармакиси
5.	Молиялаштириш манбаи:	“ Маҳаллий бюджет ” маблағлари
6.	Қурилиш-монтаж ишларининг қиймати:	Объектда амалда бажарилган (УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ) қиймати 76 928 468 сум (ҚҚСни ҳисобга олинган ҳолда)
7.	Объектда тугалланган қурилиш-монтаж ишларини назорат ўлчовидан ўтказишга қўйиладиган талаблар:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объектда (УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ) ишларини амалда бажарилган қиймати ва бажарилган иш учун тўланган ва тақдим этилган нархларни текшириш. 2. Объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятларига ва мақсадларига мувофиқлигини текшириш. 3. Қабул қилиш актларида кўрсатиб ўтилган ҳажмларни амалда бажарилганлигини ва объектни фойдаланишга тайёрлигини аниқлаш. 4. Объектда ишлатилган қурилиш материаллари ва буюмларнинг яширин иш далолатномалари, ижро чизмалари, муаллифлик назорати журнали ва юк хатларида келтирилган маълумотларга мувофиқлигини текшириш. 5. Назорат ўлчовини техник хавфсизлик талабларига қатъий риоя қилинган ҳолда амалга ошириш. 6. Назорат ўлчовини тўғридан-тўғри объектга ташриф буюриш ва ўлчов воситаларидан фойдаланган ҳолда амалга ошириш. 7. УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ ишларининг назорат ўлчовини амалга оширишда қурилиш соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг меъёрий ҳужжатларидан фойдаланиш.
8.	Ижрочи ва ижрочининг ходимларига қўйиладиган талаблар:	1.Энг яхши таклиф савдосида тақдим этилган объектга ўхшаш (УСТАНОВКУ АРКА УЛИЦЫ И-КАРИМОВ-Б.ШЕРКУЛОВ Г.КАРШИ) ишларини таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик

		тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. 2. Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. <i>(мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим)</i> .
9.	Хужжатлар таркиби <i>(буюртмачи томонидан тақдим этилади)</i> :	Лойиҳа-смета хужжатлари <i>(ПСД)</i> , бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.
10.	Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:	Олдиндан тўлов <i>(бўнак)</i> амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь кун.
11.	Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:	Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.
12.	Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:	<p>Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари; - тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар; - амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш; - амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш; - қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш; - смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

№	Ф.И.О	Штат жадвали буйича лавозими (тўлиқ)	имзо
1	Арсланова Раъно Расуловна	Бош иктисодчи	
2	Жураев Камолиддин Турдикулович	Инфратузилма объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
3	Джабборов Рустам Тилолович	Бош муҳандис	
4	Ишонкулов Нодир Рустамович	Ободонлаштириш объектларини сақлаш бўлими бошлиғи	
5	Эшназаров Мансур Эрматович	Бош агроном	

6. Қудойбердиев О.Б. Бош механик

