

Пудрат шартномаси
(Жорий таъмирлаш)

0099-2022-300
-сон

2022 йил "23" 06

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Узун ТИФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи: С.Ходжаев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кншлок" ва "Обод махалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 05.04.2022 йилги №12 Манзилли дастурга асосан ҳамда, 18.06.2022 йилдаги № 100012 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Узун тумани "Окостона" МФЙ Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар орalik даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

"беркитилган ишлар": - сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Узун тумани "Окостона" МФЙ Ўзбекистон кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (18.06.2022 йилдаги № 100012 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **20 700 000 (йиғирма миллион етти юз минг) сўми**ни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегиншли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудинда вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачининг Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмунини, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага икки ҳисобдан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегиншли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмларни, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқлашини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан донмий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молниялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молниялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молниялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлиқ якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдориди, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молниялаштириш учун молниялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молниялаштирилади. Жорий молниялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молниялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача донрасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдориди, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тўпроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юрताди. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган ҳолдан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
 - лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
 - ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
 - ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;
- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қанда 1 ой этиб белгиланади. Объект томонининг қафолат муддати қанда 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманиннг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома қучга қиргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Пудратчи томонидан бир ойдан қўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоа этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманиннг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманиннг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманиннг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоа қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фонидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0,5% фонидан ошмаслиги лозим, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фонидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фонидан ошмаслиги лозим, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фонидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигига 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонидан ошмаслиги лозим бўлади.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва

Пудратчи бажариш графигида 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоиз микдориди жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи микдориди ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро қелишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай қелишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусхада тузилди.

72. Мазкур шартнома 31,12,2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” давлат унитар
корхонаси

«Узун» ТЙФУК

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Узун тумани Ўзбекистон кучаси
ТИФ Миллий банк Денов бўлими

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22
ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Махсус Х/Р 22626 000 700 430 113 002
ИНН 200505 045 МФО 00845

Ш/х: 304521860222217045129118007

ОКЕД 42110

Ҳазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Ҳазна: х/в 23402000300100001010

ХККМ Тошкент ш. МФО: 00014

Ҳазначилик бўлим ИНН: 201122919

Директор

А.Боқиев

Директор:

С.Ходжаев

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

«16» 05 2022 йил

Ф.Тураев

Суратлар пайлони Ушун тумани "Оқоғона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ соғли шартномасига - илова

Суратлар пайлони Ушун тумани "Оқоғона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш объектининг _____ соғли шартномасига - илова

МОЛНИЯ ЗАПИШИШ ГРАФИКИ

Молниядошнинг шартлари	Йиллар	Шунинг ичидан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поллик ва қўшмалик шартномаси	2022 йил						6 210 000,0							6 210 000
Амортизация ва давлатчиликнинг кўп буғичи таъмирлашдан кўра	2022 йил						6 210 000,0							6 210 000
Амортизация ва давлатчиликнинг шартномаси вак. Вақтинчалик шартномаси	2022 йил						14 490 000,0							14 490 000
Жами	2022 йил		0	0	0	0,0	20 700 000,0	0,0	0,0	0	0	0	0	20 700 000
Жами молниядош шартномаси														

Бузоратчи



Тўрағочи



Сурхондарё вилояти Устун тумани "Оқостона" МФЙ Ўзбекистон қўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномаси я - илова

Сурхондарё вилояти Устун тумани "Оқостона" МФЙ Ўзбекистон қўчасини жорий таъмирлаш объектининг _____ сонли шартномаси я - илова

БАЖАРИШ ГРАФИКИ

№	Асосий шартнома ва шартнома	Йиллар	2022 йил												Объектнинг умумий қиммати
			Ташкил			Ўқшатиш			Ўзқилиш			Ўқшатиш			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Қўчасини жорий таъмирлаш	2022						20 700 000,0							20 700 000
	Жами		-	-	6,0	0	0	20 700 000,0	0	0				-	20 700 000

Буқ

Буюртмачи



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Сурхондарё вилоят
хокимининг ўринбосари

№: 24

" 27 " 06 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун
МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

млн.сўм

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қурилиш ва тугалланиш йили (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сўм)	Шу жумладан										2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Темдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилуш ташкилотлари
							Қурилган ишларнинг умумий қиймати (млн.сўм)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сўм)	шундан					
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама			Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
280	Сурхондарё вилояти бўйича жами:	2022 й	347,1	90758,4 3818,8	90758,4 3818,8	94267,96	85994,8	43,3	28045,4	96,9	34685,1	206,9	23264,3	3919,9	2020,8	1899,1	506,6 0,0			
26	Ангор тумани		20,1	4775,2 230,5	4775,2 230,5	6245,5	4544,8	4,9	2524,6	8,1	1772,2	7,1	248,0	250,6	125,7	124,9	0,0 0,0			
10	Корасув МФЙ		5,2	2032,3 99,3	2032,3 99,3	3422,7	1933,0	1,4	835,0	3,8	1098,0	0,0	0,0	99,3	55,3	44,0	0,0 0,0			
1	Алпомиш кучасини жорий таъмирлаш L-730 м В-4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	458,8 23,72	458,8 23,72	458,8	435,0	0,7	435,0					23,72	13,05	10,67	0,0 0,0	02.06.2022 й №36672	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
2	Ойбек кучасини жорий таъмирлаш L-1,345 м В-4.5 (Асфальт қоплама)	2022 й	1,3	378,4 17,7	378,4 17,7	378,4	360,7			1,3	360,7			17,7	10,0	7,7	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78414	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
3	Миришкор кучасини жорий таъмирлаш L-675 м В-4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	421,9 21,9	421,9 21,9	421,9	400,0	0,7	400,0					21,9	12,0	9,9	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№78417	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
4	А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-245 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2	75,5 3,0	75,5 3,0	75,5	72,5			0,2	72,5			3,0	1,4	1,6	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91712	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
5	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-295 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	92,0 4,3	92,0 4,3	92,0	87,7			0,3	87,7			4,3	2,4	1,9	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№97893	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
6	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-265 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	82,9 4,0	82,9 4,0	82,9	79,0			0,3	79,0			4,0	2,3	1,7	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91710	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК
7	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-275 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	83,0 4,0	83,0 4,0	83,0	79,0			0,3	79,0			4,0	2,3	1,7	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91709	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
8	Фуркат кучасини жорий таъмирлаш L-270 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	99,8 4,5	99,8 4,5	99,8	95,2			0,3	95,2			4,5	2,5	2,0	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№78428	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
9	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-610 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	190,1 9,2	190,1 9,2	190,1	180,9			0,6	180,9			9,2	5,3	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78496	14.04.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ
10	Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-480 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	150,0 7,0	150,0 7,0	150,0	143,0			0,5	143,0			7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№91708	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
	Тақсимланмаган маблағ					1 390,4														
16	Гулзор МФЙ		14,9	2743,0 131,2	2743,0 131,2	2822,8	2611,8	3,5	1689,5	4,4	674,2	7,1	248,0	151,3	70,4	80,9	0,0 0,0			
1	Корасув кучасини жорий таъмирлаш L-205 м В-4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,2	63,3 2,3	63,3 2,3	63,3	61,0			0,2	61,0			2,3	1,0	1,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94974	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
2	Танги кучасини жорий таъмирлаш L-625 м В-4.0 (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	209,3 9,3	209,3 9,3	209,3	200,0			0,6	200,0			9,3	5,0	4,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94980	14.04.2022 й	Сурхондарё ҚФУК
3	Зиёли кучасини жорий таъмирлаш L-456 м В-4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	152,9 7,2	152,9 7,2	152,9	145,7			0,5	145,7			7,2	4,0	3,2	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94985	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
4	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-300 м В-4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,3	161,2 8,0	161,2 8,0	161,2	153,2	0,3	153,2					8,0	4,1	3,9	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№94994	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
5	Гулiston кучасини жорий таъмирлаш L-555 м В-4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	165,3 7,7	165,3 7,7	165,3	157,7			0,6	157,7			7,7	4,2	3,5	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95000	14.04.2022 й	ООО SURHON SERVIS BARAKA
6	Камолот кучасини жорий таъмирлаш L-650 м В-4.0 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	420,4 19,6	420,4 19,6	420,4	400,8	0,7	400,8					19,6	10,0	9,6	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95006	14.04.2022 й	MCHJ SURHON- YO'L-RAVNAQI
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-600 м В-4.0-4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	228,0 11,4	228,0 11,4	228,0	216,6	0,6	216,6					11,4	6,1	5,3	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95006	14.04.2022 й	Ангор ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғичи ва тугалданғичи йили	Лойихави й куватли, тегшиш улчов бирликлари (км)	Пудрат шартнома тутилган вақтидаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш таъшилотлари				
							Қурилиш ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан								
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари		
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум
8	Ешдик кучасини жорий таъмирлаш L -511 м В -4.0 -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,5	290,2 14,6	290,2 14,6	290,2	275,6	0,5	275,6			14,6	7,8	6,8	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95014	14.04.2022 й №36661	Ангор ТЙФУК		
9	Пахтакор кучасини жорий таъмирлаш L -560 м В -4.5 (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,6	347,3 17,3	347,3 17,3	347,3	330,0	0,6	330,0			17,3	9,1	8,2	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95016	14.04.2022 й №36661	Сурхондарё ҚФУК		
10	Фидокор кучасини жорий таъмирлаш L -380 м В -4.0 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	115,3 5,4	115,3 5,4	115,3	109,9		0,4	109,9		5,4	3,0	2,4	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95019	14.04.2022 й №36661	Ангор ТЙФУК		
11	Дустлик кучасини жорий таъмирлаш L -3895 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,9	260,5 12,5	260,5 12,5	260,5	248,0			3,9	248,0	12,5	7,1	5,4	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95031	14.04.2022 й №36661	Кафолат Нур Файз МЧЖ		
12	Ибн Сино кучасини жорий таъмирлаш L -850 м В -4.0 (Бетон ва асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	329,3 15,9	329,3 15,9	329,3	313,3	0,9	313,3			15,9	9,0	6,9	0,0 0,0	08.06.2022 й лот№95044	14.04.2022 й №36661	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI		
13	Обод кучасини жорий таъмирлаш L -870 м В -4.0 -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9			22,0				0,9		6,4		6,4				Танлов		
14	Таффақкур кучасини жорий таъмирлаш L -1085 м В -3 -4.5 (Шағал ва асфальт L-350 m қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1			19,0						1,1		3,5				Танлов		
15	Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L -2120 м В -4.0 (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	2,1			19,0						2,1		2,7				Танлов		
16	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L -1260 м В -4.5 (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,3			19,8				1,3		7,6		7,6				Танлов		
21	Бандихон тумани		33,8	8816,7 406,6	8816,7 406,6	8979,0	8410,1	2,3	1434,0	12,4	5302,2	19,1	1673,9	406,6	227,1	179,5	0,0 0,0			
9	Бектепа МФЙ Бектепа қишлоғи		13,8	4308,7 206,5	4308,7 206,5	4407,0	4102,2	1,4	904,0	6,1	2644,7	6,3	553,5	206,5	118,4	88,1	0,0 0,0			
1	Турон кучасини жорий таъмирлаш L-1,6 км (1,6 км асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,6	815,2 39,2	815,2 39,2	815,2	776,0			1,6	776,0			39,2	22,8	16,4	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77543	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS
2	Турон-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,1	97,8 4,8	97,8 4,8	97,8	93,0					1,1	93,0	4,8	2,8	2,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77551	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS
3	Тадбиркорлар-2 кучасини жорий таъмирлаш L-1,5 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,5	126,3 6,3	126,3 6,3	126,3	120,0					1,5	120,0	6,3	3,6	2,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77578	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-3,8 км (3,0 км шағал қоплама ётқизиш ва 0,8 км асфальт)	2022 й	3,8	631,4 31,4	631,4 31,4	631,4	600,0		0,8	320,0	3,0	280,0	31,4	18,0	13,4	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77608	13.04.2022 й №36540	ЧП LAZIZBEK SARDOR-KELAJAK	
5	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,4 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	949,2 45,2	949,2 45,2	949,2	904,0	1,4	904,0				45,2	25,5	19,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77627	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS	
6	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-1,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	447,2 21,2	447,2 21,2	447,2	426,0		1,0	426,0			21,2	12,2	9,0	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77641	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS	
7	Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	63,6 3,1	63,6 3,1	63,6	60,5			0,7	60,5		3,1	1,8	1,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77656	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS	
8	Мангузар кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,0	905,8 42,1	905,8 42,1	905,8	863,7		2,0	863,7			42,1	24,0	18,1	0,0 0,0	07.06.2022 й лот№96325	13.04.2022 й №36540	Ўтқир КТХФ	
9	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	0,7	272,2 13,2	272,2 13,2	272,2	259,0		0,7	259,0			13,2	7,7	5,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№77687	13.04.2022 й №36540	ООO CONTACT SILK TRANS	
	Таксимланмаган маблағ					98,3														
12	Бектепа МФЙ Қурғон қишлоғи		20,0	4508,0 200,1	4508,0 200,1	4572,000	4307,9	0,9	530,0	6,3	2657,5	12,8	1120,4	200,1	108,7	91,4	0,0 0,0			
1	Навбахор-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,85 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	67,4 1,4	67,4 1,4	67,4	66,0					0,9	66,0	1,4	1,4	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№77710	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR	
2	Дустлик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-2,2 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	2,2	997,3 47,3	997,3 47,3	997,3	950,0		2,2	950,0			47,3	27,2	20,1	0,0 0,0	24.05.2022 й лот№77719	13.04.2022 й №36543	Бандихон ТЙФУК	
3	Дустлик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	3,0	241,7 11,7	241,7 11,7	241,7	230,0				3,0	230,0	11,7	6,8	4,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83467	13.04.2022 й №36543	ООO CONTACT SILK TRANS	
4	Обод юрт-1-2-3 кучасини жорий таъмирлаш L-1,81 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,8	827,4 39,4	827,4 39,4	827,4	788,0		1,8	788,0			39,4	22,7	16,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83465	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR	
5	Обод юрт-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	0,4	35,6 0,7	35,6 0,7	35,6	34,9				0,4	34,9	0,7		0,7	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№83462	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR	
6	Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,9 км (Бетон қоплама ётқизиш)	2022 й	0,9	555,5 25,5	555,5 25,5	555,498	530,0	0,9	530,0				25,5	14,0	11,5	0,0 0,0	18.06.2022 й лот№102549	13.04.2022 й №36543	Бандихон ТЙФУК	
7	Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-1,38 км (Асфальт қоплама ётқизиш)	2022 й	1,4	540,4 22,9	540,4 22,9	540,4	517,5		1,4	517,5			22,9	12,0	10,9	0,0 0,0	07.06.2022 й лот№96326	13.04.2022 й №36543	Ўтқир КТХФ	
8	Бағрикенг кучасини жорий таъмирлаш L-0,95 км (Шағал қоплама ётқизиш)	2022 й	1,0	84,2 1,7	84,2 1,7	84,2	82,5				1,0	82,5	1,7		1,7	0,0 0,0	30.05.2022 й лот№83455	13.04.2022 й №36543	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR	
9	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-3,0 км (Шағал қоплама ётқизиш 2,7 км ва асфальт қоплама 0,3 км)	2022 й	3,0	372,5 17,5	372,5 17,5	372,5	355,0				3,0	355,0	17,5	10,0	7,5	0,0 0,0	10.06.2022 й лот№83451	13.04.2022 й №36543	МСН SURHON-YO'L-RAVNAQI	

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойiha ва тегишли улчов бириклар ила (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилишнинг умумий қиймати	Курилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи курилиш ташкилотлари		
							Курилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)					шундан	
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари
								км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум							
2	Охтом МФЙ Охтом кучаларини жорий таъмирлаш L-2,485 км	2022 й	2,485	547,4 26,1	547,4 26,1	547,4	521,336		1,08	394,886	1,405	126,45	26,1	15,0	11,1	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91698	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
3	Охтом МФЙ Навруз 1-кучасини жорий таъмирлаш L-1,230 км (Бетон қоплама ётқизиши)	2022 й	1,23	942,5 40,5	942,5 40,5	942,5	902	1,23	902				40,5	22,0	18,5	0,0 0,0	03.06.2022 й лот№91699	17.04.2022 й №36541	Узуи ТЙФУК	
4	Охтом МФЙ Навруз кучаларини жорий таъмирлаш L-2,682 км	2022 й	2,682	247,3 4,9	247,3 4,9	247,3	242,403			2,682	242,403	4,9		4,9		0,0 0,0	30.05.2022 й лот№91694	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
5	Охтом МФЙ Аргун кучаларини жорий таъмирлаш L-3,015 км	2022 й	3,015	623,7 23,9	623,7 23,9	623,7	599,814		1,3	439,814	1,8	160	23,9	13,0	10,9	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91693	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
6	Охтом МФЙ Гулистон кучаларини жорий таъмирлаш L-2,216 км	2022 й	2,216	722,1 15,3	722,1 15,3	653,3	637,983		2,216	637,983			15,3		15,3	68,8 0,0	30.05.2022 й лот№91691	17.04.2022 й №36541	Сурхондарё ЙКТ МЧЖ	
18	Жарқурғон тумани		21,1	3303,2 130,5	3303,2 130,5	3 336,0	3 065,1	0,0	0,0	1,8	603,2	19,3	2 461,9	133,1	63,5	69,6	107,6 0,0			
10	Маслахаттепа МФЙ		13,4	1814,4 71,2	1814,4 71,2	1 824,0	1 743,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	1 743,2	71,2	34,8	36,4	0,0 0,0			
1	Тинчлик кучасини жорий таъмирлаш L-2,525км (Шағал қоплама)	2022 й	2,5	357,3 9,0	357,3 9,0	357,3	348,3				2,5	348,3	9,0	1,4	7,6	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83503	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
2	Ёшлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,730км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	110,7 5,2	110,7 5,2	110,7	105,5				0,7	105,5	5,2	3,0	2,2	0,0 0,0	17.05.2022 й лот№83530	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
3	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-0,735км (Шағал қоплама)	2022 й	0,7	130,2 6,1	130,2 6,1	130,2	124,1				0,7	124,1	6,1	3,8	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83526	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
4	Фаровон кучасини жорий таъмирлаш L-1,710км (Шағал қоплама)	2022 й	1,7	218,4 10,4	218,4 10,4	218,4	208,0				1,7	208,0	10,4	6,1	4,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83529	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
5	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,315км (Шағал қоплама)	2022 й	1,3	198,8 9,4	198,8 9,4	198,8	189,4				1,3	189,4	9,4	5,5	3,9	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83523	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
6	Амир Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,795км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8	133,5 6,0	133,5 6,0	133,5	127,5				0,8	127,5	6,0	3,2	2,8	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91700	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
7	Фирдавсий кучасини жорий таъмирлаш L-0,200км (Шағал қоплама)	2022 й	0,2	30,9 1,4	30,9 1,4	30,9	29,5				0,2	29,5	1,4	0,8	0,6	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83508	14.04.2022 й №36689	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
8	Обод кучасини жорий таъмирлаш L-1,880км (Шағал қоплама)	2022 й	1,9	233,3 4,7	233,3 4,7	233,3	228,6				1,9	228,6	4,7		4,7	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№83505	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
9	Кенг дала кучасини жорий таъмирлаш L-2,685км (Шағал қоплама)	2022 й	2,7	296,0 14,0	296,0 14,0	296,0	282,0				2,7	282,0	14,0	8,2	5,8	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№83504	14.04.2022 й №36689	Сарниёне ТЙФУК	
10	Бунёдкор кучасини жорий таъмирлаш L-0,835км (Шағал қоплама)	2022 й	0,8	105,4 5,0	105,4 5,0	105,4	100,4				0,8	100,4	5,0	2,8	2,2	0,0 0,0	02.06.2022 й лот№91701	14.04.2022 й №36689	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
	Таксимланмаган маблаг					9,6														
8	Зартепа МФЙ		7,7	1488,8 59,3	1488,8 59,3	1 512,0	1 321,9	0,0	0,0	1,8	603,2	5,9	718,7	61,9	28,7	33,2	107,6 0,0			
1	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,030 км (Асфальт қоплама)	2022 й	1,0	414,4 8,5	414,4 8,5	306,8	298,3			1,0	298,3			8,5	8,5	107,6 0,0	25.05.2022 й лот№85284	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
2	Зартепа кучасини жорий таъмирлаш L-1,005км (Шағал қоплама)	2022 й	1,0			130,8					1,0		2,6		2,6					Тавлов
3	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-0,635км (Асфальт қоплама)	2022 й	0,6	273,9 12,9	273,9 12,9	273,9	261,0		0,6	261,0			12,9	7,0	5,9	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85301	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
4	Навруз кучасини жорий таъмирлаш L-1,125км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,1	207,9 9,9	207,9 9,9	207,9	198,0				1,1	198,0	9,9	5,7	4,2	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85309	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
5	Ат-Термизий кучасини жорий таъмирлаш L-1,677км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,7	249,9 11,9	249,9 11,9	249,9	238,0				1,7	238,0	11,9	6,8	5,1	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85323	14.04.2022 й №36686	Кафолат Нур Файз МЧЖ	
6	Узумзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,760км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	0,8	112,8 5,3	112,8 5,3	112,8	107,5				0,8	107,5	5,3	3,0	2,3	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85332	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
7	Истиклол кучасини жорий таъмирлаш L-1,330км (шағал қоплама қоплама)	2022 й	1,3	184,0 8,7	184,0 8,7	184,0	175,3				1,3	175,3	8,7	5,0	3,7	0,0 0,0	26.05.2022 й лот№85348	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
8	Катта кум (кабристон йули) кучасини жорий таъмирлаш L-0,1км (асфальт қоплама)	2022 й	0,1	46,0 2,1	46,0 2,1	46,0	43,9		0,1	43,9			2,1	1,2	0,9	0,0 0,0	25.05.2022 й лот№85356	14.04.2022 й №36686	Сарниёне ТЙФУК	
19	Қизирик тумани		20,4	6450,6 273,4	6450,6 273,4	6 441,0	6 085,8	2,0	1 447,6	10,0	3 589,9	8,4	1 048,3	282,4	151,1	131,3	82,4 0,0			
10	Қишлоқозон МФЙ 2-бўлим		10,3	3306,3 134,4	3306,3 134,4	3 273,0	3 089,5	1,1	768,3	6,0	1 973,9	3,2	347,3	134,4	67,1	67,3	82,4 0,0			
1	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,1 км (Бетон қоплама ётқизиши)	2022 й	1,1	869,8 19,1	869,8 19,1	787,4	768,302	1,1	768,302				19,1		19,1	82,4 0,0	19.05.2022 й лот№78658	15.04.2022 й №36826	Қизирик Автохизмат МЧЖ	
2	Мустақиллик кучасини жорий таъмирлаш L-1,201км (шағал қоплама)	2022 й	1,201	113,7 6,2	113,7 6,2	113,7	107,452				1,201	107,452	6,2	5,4	0,8	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78664	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойихавий куватли тегишли улчов бирликларида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ киймати	2022 йил жами капитал қуйилмадар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари басномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташиқлотлари					
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан									
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари			
								км	млн.сум	км		млн.сум							км	млн.сум	
3	Хуррият, А.Темур ва Ўзбекистон кўчаларини бирлаштирувчи қучасини жорий таъмирлаш L-0,7 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,7	236,7 10,7	236,7	236,7	226		0,7	226,0		10,7	5,0	3,7	0,0 0,0	21.06.2022 й лот№102842	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК			
4	Ўзбекистон қучасини жорий таъмирлаш L-1,780 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,78	607,7 29,3	607,7	607,7	578,353		1,78	578,353		29,3	17,0	12,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78681	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК			
5	Амир Темур қучасини жорий таъмирлаш L-1,840 км (Асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,84	632,7 30,7	632,7	632,7	602,033		1,84	602,033		30,7	18,0	12,7	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78684	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК			
6	Амир Темур қучасини жорий таъмирлаш L-0,220 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,22	30,2 1,1	30,2	30,2	29,129				0,22	29,129	1,1	0,7	0,4	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78698	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
7	Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,660 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,66	63,6 3,1	63,6	63,6	60,519				0,66	60,519	3,1	1,8	1,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78701	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
8	Хуррият қучасини жорий таъмирлаш L-0,690 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,69	284,2 12,2	284,2	284,2	272		0,69	272		12,2	6,5	5,7	0,0 0,0	18.06.2022 й лот№99561	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК			
9	Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,145 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,145	156,7 6,5	156,7	156,7	150,231				1,145	150,231	6,5	4,2	2,3	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78719	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК		
10	Нодирабегим қучасини жорий таъмирлаш L-1,005 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,005	311,0 15,5	311,0	311,0	295,477		1,005	295,477		15,5	8,5	7,0	0,0 0,0	18.05.2022 й лот№78447	15.04.2022 й №36826	Қизирик ТЙФУК			
	Таксимланмаган маблағ					49,1															
9	Қишлоқозон МФЙ 3-булим		10,1	3144,3 139,0	3144,3	3 168,0	2 996,3		0,9	679,3	4,0	1 616,0	5,2	701,0	148,0	84,0	64,0	0,0 0,0			
1	Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,875 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,875	711,6 32,3	711,6	711,6	679,318		0,875	679,318		32,3	18,0	14,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78647	15.04.2022 й №36822	Қизирик Автохизмат МЧЖ			
2	Зарафшон қучасини жорий таъмирлаш L-0,600 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	0,6	74,5 3,5	74,5	74,5	71,0				0,6	71,0	3,5	2,0	1,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78652	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
3	Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,552 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,552	212,5 10,5	212,5	212,5	202,005				1,552	202,005	10,5	6,0	4,5	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78660	15.04.2022 й №36822	Қизирик Автохизмат МЧЖ		
4	Нурафшон қучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	1,96	884,9 41,9	884,9	884,9	843		1,96	843		41,9	24,0	17,9	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78685	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS			
5	Укитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-1,448 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,448	195,0 9,0	195,0	195,0	186				1,448	186	9,0	5,0	4,0	0,0 0,0	18.06.2022 й лот№99157	15.04.2022 й №36822	Ўтқар КТХФ		
6	Укитувчилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,68	301,1 14,1	301,1	301,1	287		0,68	287		14,1	8,0	6,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78699	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS			
7	Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-0,440 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,44	151,1 7,1	151,1	151,1	144		0,44	144		7,1	4,0	3,1	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78706	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS			
8	Тутзор қучасини жорий таъмирлаш L-1,639 км (шағал қоплама етказиш)	2022 й	1,639	254,3 12,3	254,3	254,3	242				1,639	242	12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78718	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS		
9	Зиёлилар қучасини жорий таъмирлаш L-0,876 км (асфальт қоплама етказиш)	2022 й	0,876	359,3 17,3	359,3	359,3	342		0,876	342		17,3	10,0	7,3	0,0 0,0	19.05.2022 й лот№78724	15.04.2022 й №36822	ООO CONTACT SILK TRANS			
	Таксимланмаган маблағ					23,7															
22	Қумқўрғон тумани		34,9	7120,2 299,5	7120,2	7446,0	6789,2		3,3	2222,7	6,7	2589,5	24,9	1977,0	331,0	182,0	149,0	0,0 0,0			
12	Нурали дёнр МФЙ		14,9	3204,3 150,1	3204,3	3348,0	3056,2		0,9	621,2	3,7	1424,2	10,3	1010,9	148,1	81,1	67,0	0,0 0,0			
1	Кургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,920 км (Асфальт 0,920км)	2022 й	0,92	364,3 14,3	364,3	364,3	350		0,92	350		14,3	7,0	7,3	0,0 0,0	18.06.2022 й лот№102579	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON ZILOL VOHA			
2	Сув тегиридон қучасини жорий таъмирлаш L-1,330 км (Асфальт-1,330км)	2022 й	1,33	467,8 23,1	467,8	467,8	444,68		1,33	444,68		23,1	13,3	9,8	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78409	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI			
3	Нурали дёнр қучасини жорий таъмирлаш (Асфальт қоплама)	2022 й	1,441	661,0 31,5	661,0	661,0	629,534		1,441	629,534		31,5	18,2	13,3	0,0 0,0	23.05.2022 й лот№78415	14.04.2022 й №36694	MCHJ SURHON-YO'L-RAVNAQI			
4	Гулзор қучасини жорий таъмирлаш L-2,180км (Шағал қоплама-2,180км)	2022 й	2,18	250,8 10,1	250,8	250,8	240,7				2,18	240,7	10,1	5,0	5,1	0,0 0,0	18.06.2022 й лот№99270	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON ZILOL VOHA		
5	Ат-Термизий қучасини жорий таъмирлаш L-0,815км (Шағал қоплама-0,235км) (Асфальт ямок ишлари-0,580 км)	2022 й	0,815	74,3 3,6	74,3	74,3	70,735				0,815	70,735	3,6	1,3	2,3	0,0 0,0	23.05.2022 й №78424	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON SERVIS BARAKA		
6	Амир Темур қучасини жорий таъмирлаш L-1,435км (Шағал қоплама-1,425км)	2022 й	1,435	170,6 8,4	170,6	170,6	162,161				1,435	162,161	8,4	4,3	4,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78427	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON SERVIS BARAKA		
7	Кургонча қучасини жорий таъмирлаш L-0,240 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,24	166,2 8,1	166,2	166,2	158,1	0,24	158,103			8,1	4,3	3,8	0,0 0,0	23.05.2022 й №78429	14.04.2022 й №36694	ООO SURHON SERVIS BARAKA			
8	Шодлик қучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Бетон қоплама етказиш)	2022 й	0,68	486,1 23,1	486,1	486,1	463,049	0,68	463,049			23,1	13,2	9,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78587	14.04.2022 й №36694	ООO UCHOZIL ELDOR			
9	Бури булок қучасини жорий таъмирлаш L-1,290км (Шағал қоплама)	2022 й	1,29	132,1 6,1	132,1	132,1	126				1,29	126	6,1	3,0	3,1	0,0 0,0	23.05.2022 й №78605	14.04.2022 й №36694	Кафолат Нур Файз МЧЖ		

№	Объектлар номи ва манзили	Журиллиш ёзилганли ва гуғалланган йили	Лойиҳави й кувадти, тегишли улчов бирликлар иди (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги курилнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуёلمалар (млн.сум)	Шу жумладан							2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташиқлотари			
							Шундан						Бошқа харажатлар (млн.сум)					шундан		
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама							Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	
							км	млн.сум	км	млн.сум	км	млн.сум								
5	Гулобод МФЙ Биродарлик кучасини жорий таъмирлаш L-910 М,(Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	0,91	98,3 4,6	98,3 4,6	98,3	88,9			0,91	88,9	4,6	2,6	2,0	0,0 0,0	10.05.2022 й №77054	14.04.2022 й №36595	Мураббот ТЙФУК		
6	Гулобод МФЙ Ешлар Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-1810 М, (585 М А/Бетон Коплама ; 1225 М Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	1,81	388,9 18,9	388,9 18,9	388,9	370			1,81	370	18,9	10,8	8,1	0,0 0,0	10.05.2022 й №77055	14.04.2022 й №36595	Сурхондарё ҚФУК		
7	Гулобод МФЙ Нуруний Гузари кучасини жорий таъмирлаш L-3330 М, (584 М А/Бетон Коплама ; 2746 М Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	3,33	536,6 26,6	536,6 26,6	536,6	510,01			3,33	510,01	26,6	15,3	11,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №77057	14.04.2022 й №36595	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ		
8	Гулобод МФЙ Назари кучасини жорий таъмирлаш L-1221 М, (Шағал Коплама Етказиш)	2022 й	1,221	121,7 6,2	121,7 6,2	121,7	115,544			1,221	115,544	6,2	3,6	2,6	0,0 0,0	10.05.2022 й №77058	14.04.2022 й №36595	Шарк Хулқари Х/К		
	Тақсимланмаган маблағ					164,8														
13	Олтинсой тумани		30,8	5802,0 232,3	5802,0 232,3	6005,9	5457,2	3,3	2036,6	7,1	1643,9	20,4	1776,8	232,3	112,2	120,1	109,8 0,0			
6	Наврўз МФЙ Наврўз ва Қаймоқли аҳоли пункти		16,2	2861,0 118,1	2861,0 118,1	2958,0	2630,5	1,4	962,7	3,0	564,3	11,7	1103,4	118,1	59,0	59,1	109,8			
1	Наврўз МФЙ Наврўз асосий кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,315	472,5 22,9	472,5 22,9	472,5	449,6			0,5	220	1,815	229,572	22,9	9,7	13,2	0,0 0,0	15.05.2022 й №80327	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
2	Наврўз МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	3,132	416,0 19,0	416,0 19,0	416,0	397,026					3,132	397,026	19,0	10,5	8,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №80334	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
3	Наврўз МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,526	361,6 17,3	361,6 17,3	361,6	344,266			2,526	344,266			17,3	9,7	7,6	0,0 0,0	15.05.2022 й №80354	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
4	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	1 010,7 48,0	1 010,7 48,0	1010,7	962,744	1,4	962,744					48,0	26,0	22,0	0,0 0,0	15.05.2022 й №80360	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
5	Наврўз МФЙ Мустақиллик-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	4,475	479,6 5,4	479,6 5,4	369,8	364,394					4,475	364,394	5,4	5,4		109,8 0,0	07.06.2022 й №96311	14.04.2022 й №36715	МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI
6	Наврўз МФЙ Қаймоқли кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,317	120,6 5,5	120,6 5,5	120,6	112,451					2,317	112,451	5,5	3,1	2,4	0,0 0,0	19.05.2022 й №83259	14.04.2022 й №36715	Сурхондарё ЙҚТ МЧЖ
	Тақсимланмаган маблағ					206,7														
7	Ботош МФЙ		14,7	2941,0 114,2	2941,0 114,2	3048,0	2826,8	1,9	1073,9	4,1	1079,6	8,7	673,3	114,2	53,2	61,0	0,0 0,0			
1	Ботош кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,76	532,3 26,9	532,3 26,9	532,3	505,38	0,76	505,38					26,9	15,5	11,4	0,0 0,0	15.05.2022 й №80336	14.04.2022 й №36711	Шарк Хулқари Х/К
2	Арчазор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,095	671,6 14,3	671,6 14,3	671,6	657,29			2,095	657,29			14,3		14,3	0,0 0,0	30.05.2022 й №88323	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
3	Янгибод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,516	309,4 7,6	309,4 7,6	309,4	301,755			0,33	135	1,186	166,755	7,6		7,6	0,0 0,0	30.05.2022 й №88325	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
4	Ўрқизор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,645	301,7 14,4	301,7 14,4	301,7	287,3			1,645	287,3			14,4	9,0	5,4	0,0 0,0	17.05.2022 й №83267	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
5	Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,895	129,9 5,8	129,9 5,8	129,9	124,104					1,895	124,104	5,8	3,2	2,6	0,0 0,0	02.06.2022 й №83264	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
6	Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,16	595,6 27,1	595,6 27,1	595,6	568,498	1,16	568,498					27,1	15,0	12,1	0,0 0,0	08.06.2022 й №96312	14.04.2022 й №36711	ООО SHEROBOD CITY HOUSE
7	Исломобод-1-14 кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	5,597	400,6 18,1	400,6 18,1	400,6	382,455					5,597	382,455	18,1	10,5	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №96313	14.04.2022 й №36711	МЧЖ SURHON-YO'L-RAVNAQI
	Тақсимланмаган маблағ					107,0														
11	Сариосиё тумани		9,4	4944,4 180,8	4944,4 180,8	4896,0	4705,3	4,0	2798,9	5,4	1906,3	0,0	0,0	180,8	82,9	97,9	58,4 0,0			
7	Эхтиром МФЙ Ўзгарош аҳоли пункти		4,8	2448,0 106,6	2448,0 106,6	2 448,0	2 341,4	2,0	1 367,2	2,9	974,2	0,0	0,0	106,6	57,6	49,0	0,0 0,0			
1	"Эхтиром" МФЙ А.Жомий кучасини жорий таъмирлаш L-0,380 Км	2022 й	0,4	272,6 12,3	272,6 12,3	272,6	260,3	0,38	260,3					12,3	7,0	5,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №79567	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
2	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Темур кучасини жорий таъмирлаш L-0,127 Км	2022 й	0,1	92,2 1,8	92,2 1,8	92,2	90,3	0,127	90,3					1,8	1,8		0,0 0,0	07.06.2022 й №96328	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
3	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ Хазарбоғ кучасини жорий таъмирлаш L-0,924 Км	2022 й	0,9	665,0 32,0	665,0 32,0	665,0	633,0	0,924	633,0					32,0	19,2	12,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79595	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
4	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ З.М.Бобур кучасини жорий таъмирлаш L-0,560 Км	2022 й	0,6	402,4 18,8	402,4 18,8	402,4	383,6	0,56	383,6					18,8	11,0	7,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №79598	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
5	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ И.Каримов кучасини жорий таъмирлаш L-1,265 Км	2022 й	1,3	461,5 20,6	461,5 20,6	461,5	440,8			1,265	440,84			20,6	11,0	9,6	0,0 0,0	11.05.2022 й №79600	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК
6	Сариосиё Тумани "Эхтиром" МФЙ А.Навой кучасини жорий таъмирлаш L-0,742 Км	2022 й	0,7	246,7 11,1	246,7 11,1	246,7	235,5			0,742	235,538			11,1	6,0	5,1	0,0 0,0	11.05.2022 й №79604	19.04.2022 й №37501	Сариосиё ТЙФУК

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойихави тегишли Улчов Эриқлар (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан						2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари			
							Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати (млн.сум)	Шундан			Бошқа харажатлар (млн.сум)	шундан							
								Цементбетон қоплама		Асфальтбетон қоплама		Шағал қоплама					Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертиза харажатлари	
								км	млн.сум	км		млн.сум							км
4	Навбахор кучасини жорий таъмирлаш L-1,820 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,8	737,9 35,5	737,9 35,5	737,9	702,5		1,8	702,5		35,5	20,0	15,5	0,0 0,0	15.05.2022 й №77879	15.04.2022 й №36741	ООО SURHON SERVIS BARAKA	
5	Шодлик кучасини жорий таъмирлаш L-0,740 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,7	621,0 28,1	621,0 28,1	621,0	592,9	0,7	592,9		28,1	16,0	12,1	0,0 0,0	13.05.2022 й №77883	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
6	Адолат кучасини жорий таъмирлаш L-0,855 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,9	718,1 33,5	718,1 33,5	718,1	684,6	0,9	684,6		33,5	19,5	14,0	0,0 0,0	13.05.2022 й №77891	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК		
7	Бустон кучасини жорий таъмирлаш L-0,410 км (Бетон қоплама етказиши)	2022 й	0,4	331,1 16,5	331,1 16,5	331,1	314,6	0,4	314,6		16,5	9,8	6,7	0,0 0,0	13.05.2022 й №77898	15.04.2022 й №36741	СНORMINOR SADO MCHJ		
8	Янги ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,680 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,7	292,6 16,1	292,6 16,1	292,6	270,6		0,7	270,6		16,1	10,2	5,9	0,0 0,0	13.05.2022 й №77909	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК	
9	Зиёлар кучасини жорий таъмирлаш L-0,490 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,5	191,6 10,5	191,6 10,5	191,6	181,1		0,5	181,1		10,5	6,5	4,0	0,0 0,0	23.05.2022 й №78412	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК	
10	Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,460 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,5	188,4 10,3	188,4 10,3	188,4	178,2		0,5	178,2		10,3	6,4	3,9	0,0 0,0	23.05.2022 й №78416	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК	
11	Иттифок кучасини жорий таъмирлаш L-1,270 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	1,3	552,2 31,1	552,2 31,1	552,2	521,1		1,3	521,1		31,1	19,9	11,2	0,0 0,0	24.05.2022 й №78418	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК	
12	Тарбиячи кучасини жорий таъмирлаш L-0,705 км (Асфальт қоплама етказиши)	2022 й	0,7	265,8 15,2	265,8 15,2	265,8	250,6		0,7	250,6		15,2	9,7	5,5	0,0 0,0	24.05.2022 й №78421	15.04.2022 й №36741	Термина ТИФУК	
	Таксимланмаган маблағ					115,6													
35	Узун тумани		15,9	5433,5 254,5	5433,5 254,4	5676,6	5108,3	4,1	2638,2	6,6	2155,4	5,1	314,7	254,4	140,9	113,5	0,0 0,0		
16	Окостона МФЙ		7,9	2758,0 127,3	2758,0 127,3	2 853,5	2 553,9	2,0	1 309,4	3,2	1 068,2	2,7	176,2	127,3	70,2	57,1	0,0 0,0		
1	Узун тумани "Окостона" МФЙ асосий кучасини жорий таъмирлаш L-1,205 км	2022 й	1,2	856,1 40,5	856,1 40,5	856,1	815,6	1,2	815,6		40,5	23,0	17,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79626	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
2	Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,590 км	2022 й	0,6	402,2 19,4	402,2 19,4	402,2	382,8	0,6	382,8		19,4	11,2	8,2	0,0 0,0	12.05.2022 й №79631	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
3	Узун тумани "Окостона" МФЙ Нури ҳаёт кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	116,5 5,5	116,5 5,5	116,5	111,1	0,2	111,1		5,5	3,0	2,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79635	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
4	Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-4 кучасини жорий таъмирлаш L-0,295 км	2022 й	0,3	129,2 6,3	129,2 6,3	129,2	122,9		0,3	122,9		6,3	3,5	2,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79639	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
5	Узун тумани "Окостона" МФЙ Ибн-сино-1 кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км	2022 й	0,2	77,7 3,7	77,7 3,7	77,7	74,1		0,2	74,1		3,7	1,9	1,8	0,0 0,0	12.05.2022 й №79643	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
6	Узун тумани "Окостона" МФЙ Халимаой кучасини жорий таъмирлаш L-0,475 км	2022 й	0,5	163,6 7,9	163,6 7,9	163,6	155,7		0,5	155,7		7,9	4,3	3,6	0,0 0,0	12.05.2022 й №80014	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
7	Узун тумани "Окостона" МФЙ Уриқзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	70,4 3,2	70,4 3,2	70,4	67,2		0,2	67,2		3,2	1,7	1,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №80022	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
8	Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,400 км	2022 й	0,4	104,4 4,8	104,4 4,8	104,4	99,6		0,4	99,6		4,8	2,5	2,3	0,0 0,0	10.06.2022 й №98381	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
9	Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-1,000 км	2022 й	1,0	348,6 16,6	348,6 16,6	348,6	332,0		1,0	332,0		16,6	9,0	7,6	0,0 0,0	10.06.2022 й №98374	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
10	Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,328 км	2022 й	0,3	125,3 6,2	125,3 6,2	125,3	119,1		0,3	119,1		6,2	3,4	2,8	0,0 0,0	11.05.2022 й №80161	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
11	Узун тумани "Окостона" МФЙ Янги ҳаёт-2 кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	102,7 5,0	102,7 5,0	102,7	97,7		0,3	97,7		5,0	2,7	2,3	0,0 0,0	11.05.2022 й №80178	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
12	Узун тумани "Окостона" МФЙ Дуслик-1 кучасини жорий таъмирлаш L-1,200 км	2022 й	1,2	161,9 4,0	161,9 4,0	161,9	80,9			1,2	80,9	4,0	2,1	1,9	0,0 0,0	11.05.2022 й №80195	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
13	Узун тумани "Окостона" МФЙ Гулбод кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	20,7 1,0	20,7 1,0	20,7	19,7			0,3	19,7	1,0	0,5	0,5	0,0 0,0	11.05.2022 й №80269	18.04.2022 й №37363	Манура Файз Х/К	
14	Узун тумани "Окостона" МФЙ Ташгузар кучасини жорий таъмирлаш L-0,700 км	2022 й	0,7	43,2 2,2	43,2 2,2	43,2	41,0			0,7	41,0	2,2	1,2	1,0	0,0 0,0	11.05.2022 й №80282	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
15	Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш L-0,300 км	2022 й	0,3	21,4 0,7	21,4 0,7	21,4	20,7			0,3	20,7	0,7	0,2	0,5	0,0 0,0	18.06.2022 й №100012	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК	
16	Узун тумани "Окостона" МФЙ Хужа Абу хурайра кучасини жорий таъмирлаш L-0,200 км	2022 й	0,2	14,1 0,3	14,1 0,3	14,1	13,8			0,2	13,8	0,3	0,3	0,0 0,0	10.06.2022 й №98356	18.04.2022 й №37363	Узун ТИФУК		
	Таксимланмаган маблағ					95,5													
19	Узунқишлоқ МФЙ		7,9	2675,4 127,2	2675,4 127,2	2 823,0	2 554,5	2,1	1 328,7	3,3	1 087,2	2,4	138,5	127,2	70,7	56,5	0,0 0,0		
1	"Узунқишлоқ" МФЙ Порлоқ йул кучасини жорий таъмирлаш L-0,230 км	2022 й	0,2	150,8 7,0	150,8 7,0	150,8	143,8	0,2	143,8		7,0	4,0	3,0	0,0 0,0	10.06.2022 й №98350	18.04.2022 й №17385	Узун ТИФУК		
2	"Узунқишлоқ" МФЙ Маданият кучасини жорий таъмирлаш L-0,815 км	2022 й	0,8	523,1 25,2	523,1 25,2	523,1	504,1	0,8	504,1		25,2	14,7	10,5	0,0 0,0	12.05.2022 й №79617	18.04.2022 й №17385	Узун ТИФУК		

№	Объектлар номи ва мақсили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли урғоч бирликлар ида (км)	Пудрат шартнома тузилган вақтдаги қурилишнинг умумий қиймати	Қурилишнинг 2022 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати	2022 йил жами капитал қуйилмалар (млн.сум)	Шу жумладан								2023 йил 1 январь ҳолатига туғичи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер сум. долларлари СМЭЭИномаси №3-Дикланган объектларни баъзи ва шраками	Экспертиза санаси ва рақами №	Пудратчи қурилиш ташкилотлари	
							Шундан			шундан		Бошқа харажатлар (млн.сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа на экспертиза харажатлари					
							Цементбетон коплама		Асфальтбетон коплама		Шағал коплама								
							км	млн.сум	км	млн.сум	км								млн.сум
4	"Хурлик" МФЙ "Янги ҳаёт" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,592 км Бетон	2022 й	0,6	432,2 16,4	432,2 16,4	432,2	377,7	0,6	377,7			16,4	7,8	8,6	0,0 0,0	18-05-2022 й №679230	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
5	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,400 км	2022 й	0,4	295,6 12,2	295,6 12,2	295,6	283,4		0,4	283,4		12,2	9,0	3,2	0,0 0,0	18-05-2022 й №679236	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
6	"Хурлик" МФЙ "Тинчлик-1" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,150 км бетон	2022 й	0,2	99,8 4,1	99,8 4,1	99,8	95,7	0,2	95,7			4,1	1,9	2,2	0,0 0,0	18-05-2022 й №679241	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
7	"Хурлик" МФЙ "Бунёткор чархпалак" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,410 км бетон	2022 й	0,4	272,5 11,0	272,5 11,0	272,5	261,6	0,4	261,6			11,0	5,0	6,0	0,0 0,0	18-05-2022 й №679246	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
8	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,260 км бетон	2022 й	0,3	172,7 6,8	172,7 6,8	172,7	165,9	0,3	165,9			6,8	3,0	3,8	0,0 0,0	18-05-2022 й №679549	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
9	"Хурлик" МФЙ "Наврўз-1" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,110 км	2022 й	0,1	38,6 1,5	38,6 1,5	38,6	37,1		0,1	37,1		1,5	0,6	0,9	0,0 0,0	18-05-2022 й №679252	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
10	"Хурлик" МФЙ "Наврўз" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,380 км	2022 й	0,4	135,1 5,5	135,1 5,5	135,1	129,6		0,4	129,6		5,5	2,5	3,0	0,0 0,0	18-05-2022 й №679291	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
11	"Хурлик" МФЙ "Наврўз-2" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,217 км	2022 й	0,2	77,2 3,2	77,2 3,2	77,2	74,0		0,2	74,0		3,2	1,5	1,7	0,0 0,0	18-05-2022 й №679299	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
12	"Хурлик" МФЙ "Баҳор" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,457 км	2022 й	0,5	160,8 6,7	160,8 6,7	160,8	154,2		0,5	154,2		6,7	3,0	3,7	0,0 0,0	18-05-2022 й №679311	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
13	"Хурлик" МФЙ "Нурли йул" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,535 км	2022 й	0,5	190,1 7,8	190,1 7,8	190,1	182,3		0,5	182,3		7,8	3,5	4,3	0,0 0,0	18-05-2022 й №679324	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
14	"Хурлик" МФЙ "Карвон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,900 км	2022 й	0,9	310,6 13,7	310,6 13,7	310,6	296,9		0,9	296,9		13,7	6,5	7,2	0,0 0,0	18-06-2022 й №699973	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
15	"Хурлик" МФЙ "Фаровон" қўчасини жорий таъмирлаш, L-0,574 км	2022 й	0,6	200,9 10,7	200,9 10,7	200,9	190,1		0,6	190,1		10,7	6,0	4,7	0,0 0,0	18-06-2022 й №99993	18.04.2022 й №37301	Сурхондарё ЯИКТ МЧЖ	
*	Таксимланмаган маблағ					141,8													

"КРИТИЛДИ"
"Сурхондарё милтақавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори
А. Бокиев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари худудий бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Жиличев
" 1 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти Молия бош бошқармаси бошлиғи
Ж. Нормунинов
" 2 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси
А. Урозов
" 2 " 2022 й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 100012 на приобретение Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.06.2022

Время рассмотрения 14.06.2022 09:40

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Uzun) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROLIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
Секретарь комиссии	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиғи	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.06.2022 года № лота 100012.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 720 189.00
Стартовая сумма	20 720 189.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чикариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20	1	18	Экспертная		
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	20 720 189.00	20 720 189.00	11.06.2022 14:25:51	19.98
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	20 720 189.00	20 700 000.00	13.06.2022 15:22:36	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO	72	19.98051	91.98051
УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 100012 от 18.06.2022 года на приобретение Узун тумани "Окостона" МФЙ Узбекистон кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП UZUN TUMAN YO'LLARDAN FOYD
200505045

и резервный исполнитель: УП BOYSUN TUMAN YO'LLARDAN FO (201325110)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Doniyorov Anvar Abdullayevich

Sana:18-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37363

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Oqostona" MFY Oqostona qishlog'i ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Surxondaryoyo'lloyixa" instituti

Litsenziya AL-000645 sonli 26.03.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 36738

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari tug'risidagi qarori.
- 1.2. Uzun tumani hokimi o'rinbosari tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

ShNK 1.03.01-16 talablariga mos ravishda ishlab chiqilgan ishchi loyiha.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Uzun tumani "Oqostona" MFY Oqostona qishlog'i ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

- *Oqostona MFY Do'stlik-1 ko'chasi* $L=0,395m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY Ibn-Sino-1 ko'chasi* $L=0,230m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY Xalima Oy ko'chasi* $L=110+185+180=0,475m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY O'rikzor ko'chasi* $L=0,200m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY Xo'ja Abu Xurayra ko'chasi* $L=0,400m$ $B=3,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY O'zbekiston ko'chasi* $L=1000m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
-
- *Oqostona MFY Do'stlik-2 ko'chasi* $L=0,328m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY Gulobod ko'chasi* $L=0,300m$ $B=4,0m$ bo'lib quyidagi ishlar, QShA dan tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.
 - *Oqostona MFY Oqostona ko'chasi* $L=800+405=1,205m$ $B=4-4.5m$ bo'lib, ekskavator bilan tuproqni avtosamosvalga joylash, QShA dan 25 sm va qum 3sm qalinlikda asos to'shash va M-300 markali betondan 18 sm qalinlikda qoplama qurish va yo'lining har ikkila tomonida 10 sm kalinlikda QShA bilan mustaxkamlash, eni0,75m.
 - *Oqostona MFY Yangi yo'l ko'chasi* $L=0,590m$ $B=4,0m$ bo'lib, ekskavator bilan tuproqni avtosamosvalga joylash, QShA dan 25 sm va qum 3sm qalinlikda asos to'shash va M-300 markali betondan 18 sm qalinlikda qoplama qurish va yo'lining har ikkila tomonida 10 sm kalinlikda QShA bilan mustaxkamlash, eni0,75m.
 - *Oqostona MFY Nurli xayot ko'chasi* $L=0,200m$ $B=3.5m$ bo'lib, ekskavator bilan tuproqni avtosamosvalga joylash, QShA dan 25 sm va qum 3sm qalinlikda asos to'shash va M-300 markali betondan 18 sm qalinlikda qoplama qurish va yo'lining har ikkila tomonida 10 sm kalinlikda QShA bilan mustaxkamlash, eni0,75m.
 - *Oqostona MFY Do'stlik-1 ko'chasi* $L=1,200m$ $B=4.0m$ bo'lib, QShA dan 20 sm qalinlikd qoplama yoiqizish.
 - *Oqostona MFY Yangi xayot ko'chasi* $L=0,300m$ $B=4.0m$ bo'lib, QShA dan 20 sm qalinlikd qoplama yoiqizish.
 - *Oqostona MFY Tashguzar ko'chasi* $L=0,700m$ $B=3.5m$ bo'lib, QShA dan 20 sm qalinlikd qoplama yoiqizish.
 - *Oqostona MFY O'zbekiston ko'chasi* $L=0,300m$ $B=4.0m$ bo'lib, QShA dan 20 sm qalinlikd qoplama yoiqizish.
 - *Oqostona MFY Xo'ja Abu Xurayra ko'chasi* $L=0,200m$ $B=4.0m$ bo'lib, QShA dan 20 sm qalinlikd qoplama yoiqizish.

3.1. Qurilish ishlarning davomiylik muddati

QTL taqvimiy jadvaliga ko'ra qurilish davomiylik muddati 3 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.
- beton markasi M-200 dan M-300 ga o'zgartirildi.
- qurilish tashkillashtirish loyixasi va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i taqdim etildi.

6.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **2718576.045ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **2568.046ming so'm** miqdorida kamaytirilib **2716007.999ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- QMI.....-2247141,852ming.so'm,
- QQS.....-337071,278ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari.....-131794,870ming.so'm.

Ob'ektning umumiy qiymati ichida ko'chalar kesimidagi qiymati:
ming.so'mda

N p.p	Yo'llarni joylashgan joyi	QMI	QQS15%	BBX	Smeta bo'yicha jami
1	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY DUSTLIK-1 KUChASI L-1,200 KM	72 070 223	10 810 533	4 226 919	87 107 675
2	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY GULOBOD KUChASI L-0,300 KM	18 017 556	2 702 633	1 056 730	21 776 919
3	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY TASHGUZAR KUChASI L-0,700 KM	36 785 843	5 517 876	2 157 490	44 461 209
4	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY UZBEKISTON KUChASI L-0,300 KM	18 017 556	2 702 633	1 056 730	21 776 919
5	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY XUJA ABU XURAYRA KUChASI L-0,200 KM	12 011 704	1 801 756	704 486	14 517 946
6	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY DUSTLIK-4 KUChASI L-0,395 KM	110 187 375	16 528 106	6 462 490	133 177 971
7	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY IBN-SINO-1 KUChASI L-0,230 KM	66 401 690	9 960 253	3 894 459	80 256 403

8	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY XALIMAOY KUChASI L-0,475 KM	139 544 314	20 931 647	8 184 274	168 660 235
9	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY URIKZOR KUChASI L-0,200 KM	60 234 407	9 035 161	3 532 748	72 802 316
10	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY XUJA ABU XURAYRA KUChASI L-0,400 KM	86 611 835	12 991 775	5 079 784	104 683 395
11	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY UZBEKISTON KUChASI L-1,000 KM	288 705 643	43 305 846	16 932 586	348 944 075
12	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY DUSTLIK-2 KUChASI L-0,328 KM	106 754 687	16 013 203	6 261 162	129 029 053
13	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY YaNGI XAET-2 KUChASI L-0,300 KM	87 569 380	13 135 407	5 135 944	105 840 732
14	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY ASOSIY KUChASI L-1,205 KM	710 946 833	106 642 025	41 697 032	859 285 890
15	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY YaNGI YUL L-0,590 KM	333 709 642	50 056 446	19 572 070	403 338 158
16	UZUN TUMANI "OKOSTONA" MFY NURLI XAET L-0,200 KM	99 573 164	14 935 975	5 839 966	120 349 105
Jami		2 247 141 852 337 071 278	131 794 870	2 716 007 999	

Kamayishga ayrim qurilish materiallari narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

6.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani "Oqostona" MFY Oqostona qishlog'i ko'chalarini "Obod qishloq va Obod maxalla" dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga

yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Rashidov Shuxrat Qayumovich