

Chirchiq shahar "Xamza" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/73 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 25 " 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati"** Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«SMART ARCHENG» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor X.Sur'atov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Chirchiq shahar "Xamza" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **81 200 000 (sakson bir million ikki yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 15% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvt'a'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301121860274017013201110206
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E.Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi

“Loyihachi”

«SMART ARCHENG» MCHJ

100151 .Toshkent sh., Uchtepa tumani Qizil
tokzor 1-tor ko'chasi, 15-uy,
h/r 2020 8000 4050 7910 3001
ATB “INFINBANK” Uchtepa filiali
MFO 01165 STIR: 306426041 OKED 71110



Direktor:

X.Sur'atov

2022 yil « 25 » 05 dagi
05/73 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Chirchiq shahar “Xamza” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini ta’mirlesh** ob’ekti bo’yicha 2022 yil « 25 » 05 dagi 05/73-sonli shartnoma bahosi 81 200 000 (sakson bir million ikki yuz ming) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi**



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«SMART ARCHENG» MCHJ



Direktor

X. Sur'atov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun
KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Chirchiq shahar "Xamza" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	81 200 000 (sakson bir million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«SMART ARCHENG» MCHJ



Direktor

X.Sur'atov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Chirchiq shahar "Xamza" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «SMART ARCHENG» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Chirchiq shahar "Xamza" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 840 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.9	$2\,840\,000\,000 \times 2,9\% =$ $= 82\,360\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 81 200 000 so'm Shu jumladan QQS 10 591 304.35 so'm
			81 200 000

Smeta bo'yicha jami: 81 200 000 (sakson bir million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Chirchiq shahar "Xamza" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini ta'mirlash obyekti bo'yicha «SMART ARCHENG» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



X.Sur'atov



Тошкент вилояти Янги Ўзбекистон массивида режалаштирилган қурилиш ва таъмирлаш объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича, лойиҳа ташкилотларини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

1/1-5-сонли БАЁННОМАСИ

2022 йил “25” май

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

Комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

А.Ғаниев Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

О.Нуралиев Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи ўринбосари;

КУН ТАРТИБИ:

1. Тошкент вилояти Қибрай туманидаги 2-ИДУМ биносини таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
2. Чирчиқ шаҳар "Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
3. Чирчиқ шаҳар "Хамза" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
4. Охангарон тумани "Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.
5. Охангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда лойиҳа ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиги Ф.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги "Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо www.etender.uzex.uz электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мажуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалар юзасидан:

- 2022 йил 19 май кундаги электрон баённомага асосан Тошкент вилояти Қибрай туманидаги 2-ИДУМ биносини таъмирлаш қуриш объекти бўйича "SHARQ MEDIA LOYIHA" МЧЖ ҳолиб деб топилган.

- 2022 йил 19 май кундаги электрон баённомага асосан Чирчиқ шаҳар "Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш объекти бўйича "SMART ARCHENG" МЧЖ ҳолиб деб топилган.

- 2022 йил 19 май кундаги электрон баённомага асосан Чирчиқ шаҳар "Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш объекти бўйича "SMART ARCHENG" МЧЖ ҳолиб деб топилган.

- 2022 йил 19 май кундаги электрон баённомага асосан Охангарон тумани "Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш объекти "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ ҳолиб деб топилган.

- 2022 йил 19 май кундаги электрон баённомага асосан Охангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш объекти бўйича "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ ҳолиб деб топилган.

Юқоридаги объектларга ўтказилган танлов яқунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инобатга олган ҳолда буюртмачи таълабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Тошкент вилояти Қибрай туманидаги 2-ИДУМ биносини таъмирлаш қуриш объекти бўйича "SHARQ MEDIA LOYIHA" МЧЖ ҳолиб деб топилсин.

2. Чирчиқ шаҳар "Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш объекти бўйича "SMART ARCHENG" МЧЖ ҳолиб деб топилсин.

3. Чирчиқ шаҳар "Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш объекти бўйича "SMART ARCHENG" МЧЖ ҳолиб деб топилсин.

4. Охангарон тумани "Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш объекти "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ ҳолиб деб топилсин.

5. Охангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш объекти бўйича "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ ҳолиб деб топилсин.

6. Юқоридаги ҳолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги "Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

7. "Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш" бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга "SHARQ MEDIA LOYIHA" МЧЖ, "SMART ARCHENG" МЧЖ ва "MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" МЧЖ билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Ш.Джумабоев



А.Ғаниев



Ф.Санниев



О.Нуралиев



"ТАСДИҚЛИЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
Ш.Махмудов
2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишқилирининг компанияси буюртмачилигида
Молния вазирлиги хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
2022 йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мисли	Қўрилиш боғлиқлиги ва фойдаланиш тошлари ва йили	3	4	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳаси					2022 йилда фойдаланишга тоширилган				01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	Экспертга ҳуқуқсиз рақами ва санои	Тендер (таълим)лар лойиҳасига бўйича бонуснома рақами ва санои	МЛН.СЎМ					
								Жами капитал қўйилмалар	Қўрилиш монтаж ишлари	Жами	Жумладан, санои хизматлари	Қўйилган мулк	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, бонус ва хизматлари	Экспертга ҳуқуқсиз рақами ва санои						Тендер (таълим)лар лойиҳасига бўйича бонуснома рақами ва санои				
																							шу жумладан			
																							Буюртмачи бонус ва хизматлари			
44	ЖАМИ хаммаси:	2	324,5 км 38 объект					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект					24821,000	23692,763																	
	Ангрен шаҳар		3,2 км					2652,000	2530,478																	
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйга ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйга ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928										тендер							
	шу жумладан ЛКИ учун																									
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидан 14 даха 23 уйдан 40 уйга ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1020,000	972,550										тендер							
	шу жумладан ЛКИ учун																									
1	"Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272										тендер							
	шу жумладан ЛКИ учун																									
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457										тендер							
	шу жумладан ЛКИ учун																									
1	"Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	8,8 км 1 объект					3257,000	3106,460										тендер							
	шу жумладан ЛКИ учун							2144,000	2047,656																	
2	"Опнок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,1 км 1 объект					1113,000	1058,804										таънов							
	шу жумладан ЛКИ учун																									
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект					2616,000	2493,343																	
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,5 км 1 объект					1363,000	1297,929										тендер							
	шу жумладан ЛКИ учун																									

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилиш бошқарилиши ва фойдаланиш тартиби	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		15	16	17	18	19
									Жами капитал қўйилмалар	Қўрилиш монтаж ишлари	Жами	Жўмладан, саноат харажатлари	Қўриқ	Асосий фонд суммаси					
					Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жўмладан, бўғиртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жўмладан, бўғиртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жўмладан, бўғиртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жўмладан, бўғиртмалар, бошқа харажатлар											
2	"Дўстлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км						1253,000	1195,414	57,586								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун								3745,000	3575,932	169,068								
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	3,8 км						1969,000	1880,268	88,732								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун								1776,000	1695,664	80,336								тендер
2	"Қўрғон" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	7,4 км																
	шу жўмладан ЛКЖ учун								4640,000	4432,000	208,000								
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км						1800,000	1718,620	81,380								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун								2840,000	2713,380	126,620								тендер
2	"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	7,1 км																
	шу жўмладан ЛКЖ учун										91,120								
	Янгийўл шаҳар		21,6 км						4851,000	4633,821	217,179								
1	"Баҳор" МФЙда ДРСҲ, Дам олиш, Шодиёна, Узумзор, Мевазор, Навруз қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	11,2 км						2511,000	2398,691	112,309								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун										80,291								
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	10,4 км						2340,000	2235,130	104,870								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун										75,620								
30	Обод қишлоқ жами:		257,9 км 36 объект						70339,000	67138,253	3200,747								
	Бекабод тумани		30,9 км 5 объект						8166,000	7799,219	366,781								
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,8 км 4 объект						3282,000	3133,453	148,547								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун										107,522								
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	19,1 км 1 объект						4884,000	4665,766	218,234								тендер
	шу жўмладан ЛКЖ учун		26 км 4 объект								157,184								
	Бўка тумани								5110,000	4881,555	228,445								
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,0 км 1 объект						2110,000	2015,135	94,865								тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Дойира кўнати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бўғимлари, бонуси, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғимлари, бонуси, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бонуси, харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бонуси, харажатлари	2022 йил учун қангала қўйилган лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й., ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бонуси, харажатлари	Экспертга ҳужжат рақами ва санаи	Теги (тапсир)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаи	Тахсилот номи		
								Жами қўйилган қўйилган	Қурилиш қўйилган	Жами	Жўйилган	Жўйилган	Қўйилган	Қўйилган						
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	шу жумладан ЛКН учун											68,490								
2	"Қорақулук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш	2022й	15,0 км 3 объект						3000,000	2866,420		133,580								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											96,080								
	Бўстонлик тумани		20,3 км 1 объект						5371,000	5131,201		239,799								
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751		79,249								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											57,361								
2	"Бурмуло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш	2022й	13,0 км 1 объект						3620,000	3459,450		160,550								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											115,300								
	Зангтога тумани		14,5 км 1 объект						3980,000	3798,010		181,990								
1	"Ўриксор" МФЙда ичимлик суи тармоғини янгидан қуриш	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740		102,260								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											73,760								
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суи тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш	2022й	5,0 км 1 объект						1700,000	1620,270		79,730								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											58,480								
	Қибрай тумани		19,4 км 1 объект						3816,000	3641,144		174,856								
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	1849,830		90,170								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											65,920								
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314		84,686								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											61,236								
	Қуй Чирчик тумани		28,0 км 6 объект						7570,000	7229,145		340,855								
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суи тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,5 км 2 объект						2730,000	2605,465		124,535								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											90,410								
2	"Ватан" МФЙда ичимлик суи тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект						4840,000	4623,680		216,320								тендер
	шу жумладан ЛКН учун											155,820								
	Оқсўғрон тумани		12 км 3 объект						3980,000	3795,310		184,690								
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суи тармоғини ва суи иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект						2040,000	1945,480		94,520								тендер

№	Объектлар номи ва маълуми	Қўрилган йили ва йиллар	Локация қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жиссаси, қурасти, бунёдқилин, бунёдқилин, бунёдқилин)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобдан)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобдан)	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобдан)	2022 йил учун қиймат қўйилган йили						2022 йилда қўйилганга тегишли		01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобдан)	01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобдан)	01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (байта ҳисобдан)	Танлов						
								Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган										
																				Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Қўрилган қўйилган
	1																	19							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
2	"Этлағали" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	6,0 км 1 объект							1940,000	1849,830	90,170						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
	Оқангарон тумани																								
1	"Алишер" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	5,9 км 2 объект							2416,000	2299,344	116,656													
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
2	"Чўлдоқ" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	2,9 км 1 объект							1196,000	1138,194	57,806						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
	Паркент тумани																								
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект							3600,000	3437,620	162,380						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик суғ тармоғини янгида қўриш	2022й	7,0 км							1680,000	1603,840	76,160						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
	Пискент тумани																								
1	"Заминбул" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	2,5 км 1 объект							1100,000	1046,370	53,630						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	4,5 км 1 объект							1580,000	1505,490	74,510						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
	Тошкент тумани																								
1	"Аҳмад" МФЙда ичимлик суғ тармоғини янгида қўриш	2022й	6,2 км							1488,000	1420,192	67,808						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик суғ тармоғини янгида қўриш	2022й	11,8 км							1646,000	1571,319	74,681						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
	Ўрта Чирчиқ тумани																								
1	"Ўқоғ" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	8,0 км 1 объект							2420,000	2308,950	111,050						тендер							
	шу жўрдадан 1К1 учун																								
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик суғ тармоғини ва суғ иншоотини янгида қўриш	2022й	12,0 км 1 объект							3380,000	3227,190	152,810						тендер							

№	Объектлар номи ва манзари	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топширилган йили	Локация кўнати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	01.01.22й. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, буюртмалар, бошқа харажатлар	2022 йилда қўйилган қўйилган димонти					2022 йилда фойдаланишга топширилган					Экспертга ҳужуси рақами ва санаи	Тасдиқ (тақдир)нинг натижасига бўйича бешинчи рақами ва санаи	Ташкилот номи
								шу жумладан			топишмадан		топишмадан							
								Жами капитал қўйилмалар	Жами	Жами	Қурилиш монтаж ишлари	Буюртма (б. харажатлари)	Қўйилган фонд суммаси	Қўйилган фонд суммаси	Қўйилган фонд суммаси					
																Жами	Қўйилган фонд суммаси			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	шу жумладан ЛКЖ учун																			
	Чиноз тумани		14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592		110,560									
1	"Испомбод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770		129,230								тендер	
	шу жумладан ЛКЖ учун										92,980									
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822		106,178								танлов	
	шу жумладан ЛКЖ учун										77,328									
	Юкери Чирчик		13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300		210,700									
1	"Нурли йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348		103,652								тендер	
	шу жумладан ЛКЖ учун										74,752									
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952		107,048								танлов	
	шу жумладан ЛКЖ учун										77,948									
	Янгиёул тумани		11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462		147,538									
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072		46,928								танлов	
	шу жумладан ЛКЖ учун										33,328									
2	"Шодлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390		100,610								танлов	
	шу жумладан ЛКЖ учун										73,360									



Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона бюротмаъчи хизмати" инжиниринг компанияси
ДИРЕКТОРИ

Э.Абдувалиев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Матри вазири
" 06 " 04 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартуриш вазирлиги
" 11 " 2022 й.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84291 на приобретение Чирчиқ шаҳар "Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 19.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 20:27

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.05.2022 года № лота 84291.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	85 200 000.00
Стартовая сумма	85 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	14	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	14	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	11	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	9	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	11	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	3	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	3	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги	3	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	11	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	12	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охири уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охири 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	14	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	15	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	10	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Танлов иштирокчисининг охири уч йилда бажарган иш тажрибаси	13	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	13	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	5	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	12	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	85 200 000.00	72 300 000.00	17.05.2022 11:58:46	
ALFA-BEST-STROY MCHJ	85 200 000.00	84 000 000.00	16.05.2022 21:39:06	38.67
LUCKY REBIRTH	85 200 000.00	65 000 000.00	17.05.2022 11:44:08	
ООО SMART ARCHENG	85 200 000.00	81 200 000.00	16.05.2022 10:25:58	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	32.4		32.4
ALFA-BEST-STROY MCHJ	36	38.67	74.67
LUCKY REBIRTH	30.6		30.6
ООО SMART ARCHENG	44.4	40	84.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84291 от 19.05.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳар "Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО SMART ARCHENG
306426041

и резервный исполнитель: ALFA-BEST-STROY MCHJ (305890529)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП